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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1. ST - 00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

2. ST – 01.01 - ROBOTY POMIAROWE

3. ST – 01.02 - ROBOTY ZIEMNE

4. ST – 01.03 - WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

5. ST – 01.04 - ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Wielichowo , Wielichowo Wieś ( zlewnia pompowni PA , PB , oraz pompowni IUNG ) z rur PCW Ø 200-315 łącznej długości 1009 mb , przykanalików 40 szt z rur PCW Ø 160 łącznej dług. 237,5 mb , przepompowni ścieków 3 kpl , rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110-160 – 400 mb.
1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  zadania: 
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Wielichowo , Wielichowo Wieś ( zlewnia pompowni PA , PB , oraz pompowni IUNG ) z rur PCW Ø 200-315 łącznej długości 1009 mb , przykanalików 40 szt z rur PCW Ø 160 łącznej dług. 237,5 mb , przepompowni ścieków 3 kpl , rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110-160 – 400 mb.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cześć dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe, roboty ziemne, drogowe ,wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami .

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Sieć kanalizacji– przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki będąca w eksploatacji Zakładu Komunalnego.

Przykanalik – odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacyjną z instalacją kanalizacyjną  nieruchomości 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia – cześć drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru..

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną  , zaakceptowaną przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pobocze – cześć korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem, fundamentem lub nawierzchnia.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki – cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości.

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniający dogodne warunki dla ruchu. 

a) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Beton asfaltowy – mieszanka mineralno – asfaltowa o składnikach dobranych w odpowiednich proporcjach – mieszanka mineralna składająca się wyłącznie z kruszywa łamanego.

c) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwa ścieralna i podbudowa zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie jej na podbudowę.

d) Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz  komplet  Specyfikacji Technicznej . Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. (sieć reperów państwowych ).
1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

a) Opis techniczny,
b) Uzgodnienia

c) Przedmiary
d) Rysunki,
e) Plan BIOZ
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  Zamawiającego Wykonawcy stanowią cześć Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

a) Specyfikacje Techniczne,

b) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  zapozna się z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego u  zarządcy drogi  W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane prze Inspektora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na utylizację tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji i wyniku uzgodnień . Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.16. Ochrona robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. Materiały.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na jeden tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
       Technicznych.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi i Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, oraz poleceniami Inspektora. Program zapewnienia jakości zawierać będzie część ogólna oraz część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według ustalonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

7.2. Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Zestawieniu rzeczowym wpisuje się do Księgi Obmiarów . Możliwość wykorzystania dziennika budowy do tego celu .
7.3. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 7.1 i 7.2. zalicza się następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót, elementów
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.
8. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru – Dziennika Budowy .

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż  linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 . Jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
9. Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzje odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (odcinka przewodu), który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.  

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa tabeli „Dokumenty do odbioru końcowego robót”.

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.

 Tabela – Dokumenty do odbioru końcowego robót.

	Lp. 

	Nazwa dokumentu
	Branża, temat, zakres
	Uwagi

	1
	Projekt budowlany powykonawczy
	kompletny
	Z wniesionymi zmianami przez Kierownika Budowy potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru

	2
	Oświadczenie kierownika budowy
	Art. 57a Prawa Budowlanego

Art. 57b  prawa Budowlanego
	

	3
	Dziennik budowy
	kompletny
	

	4
	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna ( szkice , mapy )
	· sieć kanalizacyjna
· rzędne charakterystycznych punktów , studni
	

	5
	Protokóły z badania zagęszczenia podłoża 
	· sieć kanalizacyjna

· przykanaliki

	

	6
	Protokóły rozruchu przepompowni
	PA , PB , IUNG
	

	7
	Protokoły  , próby szczelności 
	· sieć kanalizacyjna
	

	8
	Certyfikaty lub deklaracje zgodności , atesty higieniczne
	 Wszystkie materiały użyte do  budowy sieci kanalizacyjnej i przykanalików
	Potwierdzone za zgodność przez kierownika budowy

	9
	Protokół odbioru pasa drogowego
	     - drogi wojewódzkie ,  , gminne
	

	10
	Dokumentacja z monitoringu  kanałów 
	Sieć kanalizacyjna
	


Operat kolaudacyjny wykonawca przygotuje w 3 egzemplarzach .

W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

10. Płatność

Płatności dla wszystkich pozycji będą dokonywane na podstawie kwoty ryczałtowej określonej w kosztorysie ofertowym. Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny być powodem zmniejszenia tych zobowiązań Wykonawcy objętych Umową o wykonanie robót, które są w pełni opisane w innej części Umowy.

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje,

wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT  22%. Wyliczenie podatku należy podać osobno. Płatność zostanie wypłacona  lub  wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
11. Przepisy związane.
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.01

ROBOTY POMIAROWE
1.Wstęp.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych dotyczących trasy i punktów wysokościowych przy realizacji zadania  - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Wielichowo , Wielichowo Wieś ( zlewnia pompowni PA , PB , oraz pompowni IUNG ) z rur PCW Ø 200-315 łącznej długości 1009 mb , przykanalików 40 szt z rur PCW Ø 160 łącznej dług. 237,5 mb , przepompowni ścieków 3 kpl , rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110-160 – 400 mb.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacyjnej

- roboty pomiarowe przy budowie przykanalików

- roboty pomiarowe przy odbudowie dróg

Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót
1.4.Okreslenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacja Techniczna. Ogólne określenia podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 1. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 1.
2. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o Dz= 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m,

- pręty stalowe o Dz = 12 mm i długości 20 cm,

- farba chloro kauczukowa (do zaznaczanie punktów na jezdni).

3. Sprzęt.
Prace zawiązane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych i reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, łaty i taśmy stalowe). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. Transport.
Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone dowolnym sprzętem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne” Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego  Urzędu Geodezji i Kartografii ( dalej: G.U.G i K.)

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w tereniu punkty główne  (charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót .
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych 
       sieci i dróg.
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci i drogi.

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm.

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych:
- wytyczenie głównych osi tras sieci i przykanalików ( sytuacyjne i wysokościowe), 

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i rzędne oraz usytuowanie głównych 
   elementów sieci i przykanalików
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci i przykanalików i dróg po 
  wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno – wysokościowych powstałych w wyniku 
  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. System kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 – ” Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem punktów charakterystycznych i wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.
Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci i przykanalików oraz robót drogowych. 
7. Obmiar robót.
Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór prac geodezyjnych.
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”. Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”. Płatność za 1 m dla pomiarów przy robotach liniowych należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z wyznaczeniem osi i trasy punktów

wysokościowych obejmują:

- prace pomiarowe (sytuacyjno – wysokościowe) dla budowanej sieci i przykanalików oraz dróg,

Cena robót obejmuje:

- wytyczenie głównych osi sieci i przykanalików ( sytuacyjne i wysokościowe),

- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne i usytuowanie głównych elementów sieci i przykanalików oraz dróg,

- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci, przykanalików oraz dróg po wykonaniu ,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno – wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy związane.
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086),

- Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. nr 38 ; poz. 455 ),  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.02

ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji zadania - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Wielichowo , Wielichowo Wieś ( zlewnia pompowni PA , PB , oraz pompowni IUNG ) z rur PCW Ø 200-315 łącznej długości 1009 mb , przykanalików 40 szt z rur PCW Ø 160 łącznej dług. 237,5 mb , przepompowni ścieków 3 kpl , rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110-160 – 400 mb.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

- wykopy ręczne i mechaniczne o ścianach pionowych z wywozem na
  odległość do 5 km,

- podsypka i obsypka przewodów z piasku dowożonego z zagęszczeniem,

- zasypka ręczna wykopów z zagęszczaniem,

- zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczaniem,

- pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka,

- odwodnienie przy zastosowaniu igłofiltrów, oraz powierzchniowo
- badanie stopnia zagęszczenia gruntu.

Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót

1.4. Określenia podstawowe.
Głębokość wykopów – odległość miedzy terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie z norma BN-77/8931-12.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 5.

2. Materiały.
Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów oraz nadmiar gruntu z wykopów musza być wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przyłączy powinny być sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych wg PN-86/B-02480. 
3. Sprzęt.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

- zestawy do odwadniania wykopów,

- koparki i spycharki  kołowe,

- samochody samowyładowcze,

- zagęszczarki,

- szalunki

4. Transport.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowanie transportu z uwzględnieniem wymogów  bezpieczeństwa, na miejscu budowy jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystąpienia na trasie wykopów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć. Ogólne warunki wykonania robót ziemnych podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 5.  
5.2. Zasady wykorzystania gruntów.
Nadmiar gruntów z korytowania lub wykopów dla sieci i przykanalików należy wywieść na składowisko . 

W przypadku wystąpienia humusu na trasie sieci i przykanalików, humus należy usunąć przy pomocy spycharko – ładowarki lub ręcznie. Zebrany materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy pryzmować w pobliżu miejsca wbudowania, nadmiar wywieść.

5.3. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów.
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1 cm.

Szerokość i głębokość wykopów pod poszczególne elementy kanalizacji nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 0,05 %

5.4. Wykonanie wykopów.
Wykopy wykonać jako szalowane. W miejscach gdzie występują trudne warunki wodno-gruntowe należy wykonywać wykopy ziemne przy użyciu ścianek szczelnych przy równoczesnym odpompowaniu wody gruntowej. W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego podłoża dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji wg wymagań użytkowników tych urządzeń. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, należy w miejscach ruchu pieszego ustawić kładki pomostowe dla pieszych.

5.5. Zasypanie wykopów.
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu Pod rurociągi wykonać podłoże piaskowe gr. 20 cm oraz obsypkę gr. 30 cm ponad wierzch rury. Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół rury i na wysokości 30 cm ponad rurę. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczanie warstwami należy określać za pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia.

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia:

- dla warstw do głębokości 2 m – 1,00

- dla warstw powyżej 2 m głębokości – 0,97

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to  Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy.
Nadmiar gruntów z korytowania lub wykopów dla sieci i przykanalików należy wywieść na składowisko. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca składowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. System kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 – ” Wymagania ogólne”. Kontrole jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-B-10736:1999; PN-EN 1610:2002; PN-B-10725:1997; PN-88/B-04481.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do Dziennika laboratorium Wykonawcy, Dziennika Budowy i Protokołów odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu.

7. Obmiar robót.
Jednostka obmiaru jest:

- dla robót ziemnych – 1 m3 objętości wykopów i zasypki,

- dla umocnienia wykopów – 1 m2 powierzchni szalunków,

- dla odwodnień – 1 szt. wypłukiwanych filtrów, 1 godz. pompowania
- dla korytowania dróg – 1 m2 powierzchni koryta drogi,

- dla korytowania trawników – 1 m2 powierzchni trawników.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne” punkt 8.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne” punkt 9. 

9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 10. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wynik pomiarów i badań.

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać: 

- roboty ziemne związane z siecią kanalizacyjną i przykanalikami 

 - szalowanie wykopów,

- odwodnienie wykopów,

- wykonanie nawierzchni  

10. Przepisy związane.

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452 – Gruntu budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.03

WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Wielichowo , Wielichowo Wieś ( zlewnia pompowni PA , PB , oraz pompowni IUNG ) z rur PCW Ø 200-315 łącznej długości 1009 mb , przykanalików 40 szt z rur PCW Ø 160 łącznej dług. 237,5 mb , przepompowni ścieków 3 kpl , rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110-160 – 400 mb. 
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci i przykanalików. Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót

2. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci i przykanalików wg zasad niniejszej ST są:

- rura  PE   PN 10  SDR 17  DN  100-150  - jakość firmy Wavin ,Gamrat , Malewo

-  rura PCV  DN 160 – 200 -315 – jakość firmy Wavin , Gamrat , Malewo 

- kształtki  PE , PCW – jakość firmy j.w. 

- studzienki betonowe z betonu B 45 łączone na uszczelkę z wkładką PREDL 

   PRESKO lub podobnej jakości
- studzienki PCW Ø 600 , 425 typu Wavin 
- włazy żeliwne na obciążenie 40 t  , w drogach utwardzonych z płytą betonową 
- przepompownie ścieków z polimerobetonu z pompami określonymi przez Inwestora
- deski iglaste, woda,

- tablice orientacyjne do oznakowania,

- słupki stalowe,

- zaprawa cementowa m-7,

- beton  

- tuleje ochronne,

3. Sprzęt.
Roboty montażowe związane z wykonaniem sieci i przykanalików realizowane będą przy utyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

- samochód dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zagęszczarki,

- zgrzewarka automatyczna

- zestawy do odwadniania wykopów,

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- agregat prądotwórczy

- szalunki

4. Transport.
Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrole załadunku i wyładunku,

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury PE zarówno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane

po podłożu, lecz muszą być przenoszone. 

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”. Miejsca pozyskania elementów sieci i przykanalików przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zasady składowania materiałów: 

- powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów,

- wysokość składowania rur PE , PCW nie powinna przekraczać 1,0m dla rur w odcinkach i 1,5 m dla rur w zwojach,

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem oznakowania robót w pasie drogowym. W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić  od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

5.2. Sieć , rurociągi  PE , PCW.
Rury układać w temperaturze powietrza 0 - 30° C na przygotowanym podłożu z materiałów  sypkich gr. 20 cm.

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaż  wszystkich rurociągów należy wykonywać zgodnie z projektowanymi spadkami. Montaż armatury wykonać zgodnie z ich DTR.

5.3. Przejście w rurach ochronnych.
Przy przejściu  we wszystkich miejscach określonych w PT, należy układać rurę przewodowa w rurze ochronnej, stabilizując za pomocą płóz z polietylenu o rozstawie co 1,0 m i uszczelniając rurę osłonową na końcach za pomocą opasek termokurczliwych.

5.4. Próby szczelności przewodów ciśnieniowych.
Próby szczelności powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B- 10725:1997.

5.5. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady jakości robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 6. 

5.6. Badanie materiałów użytych do budowy sieci  

Badanie to następuję poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.

5.7. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania sieci i przykanalików z Dokumentacją Projektową. Kontroli jakości należy dokonać wg PN-B-10725:1997.

5.8. Obmiar robót.
Jednostka obmiaru wykonanej sieci i przykanalików uwzględnione elementy składowe robót obmierzane będą wg poniższych jednostek: 

- rurociągi,  rury osłonowe – 1 m,

- studnie , studzienki – 1 kpl.,

- kształtki PCW – 1 szt.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne” punkt 8.

5.9. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne” punkt 9 Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, jeśli ich zakres dopuszcza prawo polskie. Przy zgłoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedłożyć wszystkie  dokumenty wymagane w ST 00.00 – „Wymagania ogólne, punkt 9 oraz w warunkach Umowy. 
6. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 10. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wynik pomiarów i badań. W cenie oferty Wykonawca uwzględni koszt uzyskania dokumentów wymienionych w punkcie 8 niniejszej ST.

7.  Przepisy związane.
PN-B-12037 : 1976 – Cegła pełna wypalana z gliny, kanalizacyjna.

PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły.

PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-87/B-01060 – Siec zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenie. Terminologia.

PN-EN 12201-1 : 2003 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 12201-2 : 2003 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2003 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 3: Kształtki.

PN-EN 12201-5 : 2003 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 5: Przydatność do stosowania.

Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania rur z PE PCW  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.04

ROBOTY DROGOWE
1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki i budowy nawierzchni   chodników przy realizacji zadania Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Wielichowo , Wielichowo Wieś ( zlewnia pompowni PA , PB , oraz pompowni IUNG ) z rur PCW Ø 200-315 łącznej długości 1009 mb , przykanalików 40 szt z rur PCW Ø 160 łącznej dług. 237,5 mb , przepompowni ścieków 3 kpl , rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110-160 – 400 mb. 
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót drogowych przy wykonaniu sieci kanalizacji i przykanalików  obejmują:

· rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości  do 12 cm

· rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości do 20 cm

· podbudowa pomocnicza i zasadnicza

· nawierzchnie asfaltowe z warstwy wiążącej o grubości 6 cm  i warstwy ścieralnej o grubości  6 cm

Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami w ST 00.00 – „Wymagania ogólne” punkt 1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 1

2. Materiały.

Mieszanka mineralno – asfaltowa  wg PN-74/S-96022

 Do betonu asfaltowego stosuje się kruszywa łamane , naturalne i naturalnie uszlachetnione wg PN-87/B-01100 w proporcjach i parametrach jakościowych , zależnych od rodzaju warstwy nawierzchni do jakiej przeznaczony jest beton asfaltowy

Tłuczeń

Kruszywo winno być pozbawione zanieczyszczeń obcych i winno odpowiadać klasie co  najmniej II wg normy PN-B-11112:1996 „Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, krzywa uziarnienia musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia lub odpowiedniej normy krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres  dopuszcza prawo polskie.

3. Sprzęt.
Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe prowadzone będą ręcznie oraz  przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- zagęszczarki do podsypki i nawierzchni żwirowej,

- spycharka i koparka,

- walec samojezdny

- walec wibracyjny

- wibratory powierzchniowe i wgłębne

- piła do cięcia asfaltu

- równiarka

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST 00.00 –„Wymagania ogólne”– punkt 4.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty rozbiórkowe.

Wszystkie elementy, materiały możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być rozebrane bez zbędnych uszkodzeń oraz składowane w sposób umożliwiający powtórne wykorzystanie. 

5.2. Podbudowy
Podbudowę należy wykonać z warstwy kruszywa łamanego gr. 20 cm jako podbudowę pomocniczą  oraz betonu asfaltowego jako podbudowę zasadniczą.  Podbudowę układa się w korycie w gruncie nieprzepuszczalnym. Podbudowę należy wykonać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być układane w warstwie o jednakowej grubości. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego  należy rozłożyć warstwę  kruszywa drobnego, w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa należy usunąć z podbudowy szczotkami tak aby ziarna kruszywa wystawały nad powierzchnie 3 – 6 cm. Następnie warstwa powinna być  przywalcowana w celu dogęszczenia. Po wykonaniu podbudowy pomocniczej należy wykonać podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego 

gr. 7 cm.


5.3.Nawierzchnia asfaltowa.
W  miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltową należy odtworzyć z warstwy wiążącej o gr. 6 cm  i warstwy ścieralnej o gr. 6 cm z betonu asfaltowego. Mieszanka mineralno – bitumiczna musi być  dostarczona z  otoczarni gwarantującej właściwą jakość mieszanki. Jako lepiszcza używać asfaltu drogowego D50. Receptura podlega zatwierdzeniu przez  Inspektora Nadzoru. Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o  wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki. Nawierzchnie zagęścić zestawem walców : ogumionym i stalowym lub mieszanym. 

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady jakości robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 6.

7. Obmiar robót.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi, chodnika. Jednostka obmiaru jest 1 m dla krawężników i obrzeży Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne” punkt 8.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne” punkt 9.

9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 10. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wynik pomiarów i badań. Jednostka płatności jest 1 m2 rozebranej lub odtworzonej nawierzchni oraz 1 m dla wykonanych krawężników i obrzeży.

10. Przepisy związane
PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne, kruszywa skalne, podział, nazwy, określenia.

PN-S-02205 – Drogi samochodowe – roboty ziemne.

PN-87/S-02201 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

PN-88/B-06250 – Beton zwykły.

PN-57/S-06101 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca.

PN-58/S-96026 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

