

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego jak wyżej, niniejszym prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ, które są ze sobą całkowicie sprzeczne.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przyjął rozliczenie kosztorysowe (SIWZ pkt. 13.1 oraz umowa §2) i zakazał samowolnej ingerencji w treści przedmiarów robót (SIWZ pkt. 13.4). Jednocześnie w pkt. 11.10 SIWZ Zamawiający napisał, że „(...) *Dołączony do materiałów przetargowych przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy*”.

Prosimy o wyjaśnienie tej sprzeczności i wykreślenie zapisu zawartego w pkt. 11.10 dotyczącego przedmiarów robót.

Wnioskujemy również o zawarcie zapisów w umowie robót o których mowa w pkt.13.5 SIWZ.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 28 na roboty budowlane należy przyjąć styropian ekstrudowany – „styrodur”