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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Specyfikacja - D 
 

Roboty Drogowe 
 
 

Nr STWiORB  SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
 

 
D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 
D.01.02.02 Usuni�cie drzew i krzaków 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ogrodze� 
D.02.00.00  Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
D.02.01.01 Wykonanie wykopów 
D.02.03.01 Wykonanie nasypów 
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
D.04.00.00  Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne. 
D.04.01.01  Profilowanie z zag�szczeniem podło�a 
D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
D.04.07.01 Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego 
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wi���ca i wyrównawcza 
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa �cieralna 
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
D.06.01.01  Humusowanie z obsianiem traw� 
D.07.01.01 Oznakowanie poziome 
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
D.08.01.01 Kraw��niki betonowe 
D.08.03.01 Betonowe obrze�a chodnikowe 
D.10.01.01  Regulacja pionowa urz�dze� obcych 
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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi si� do wymaga� wspólnych dla 

poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru Robót, które zostan� 

wykonane w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w 

m. Wielichowo. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Kontraktowych i nale�y je stosowa� w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj�tych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 

D.01.02.02 Usuni�cie drzew i krzaków 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ogrodze� 

D.02.00.00  Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D.04.00.00  Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne. 

D.04.01.01  Profilowanie z zag�szczeniem podło�a 

D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 

D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

D.04.07.01 Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 

D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego 

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wi���ca i wyrównawcza 

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa �cieralna 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D.06.01.01  Humusowanie z obsianiem traw� 

D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D.08.01.01 Kraw��niki betonowe 

D.08.03.01 Betonowe obrze�a chodnikowe 

D.10.01.01  Regulacja pionowa urz�dze� obcych 
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1.4. Okre�lenia podstawowe 

U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-

u�ytkow� (drog�) albo jego cz��� stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł) 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia 

po jego zako�czeniu. 

1.4.5. Droga objazdowa – jest to istniej�ca droga prowadz�ca ruch publiczny przekierowywany z drogi 

b�d�cej w budowie, przebudowie lub remoncie. 

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece� i innej korespondencji 

technicznej pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i projektantem. 

1.4.7. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. In�ynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 

Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dziel�cymi jezdnie. 

1.4.11.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

1.4.12.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.13.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.14. Ksi��ka Obmiarów - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słu��cy 

do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót  

w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w Ksi��ce Obmiarów 

podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera.  

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 

niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów 

oraz Robót. 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj� 

Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� 

od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
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b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, 

zapewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudow�. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub 

profilu istniej�cej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na 

podło�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne  

w konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek 

podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 

g) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 

1.4.18. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.20.     Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed 

uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si� pojazdów, 

umieszczenia urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca 

jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.24. Podło�e ulepszone - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, ulepszona 

w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera,w formie 

pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.27. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��ce do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego. 
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1.4.29. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g itp. 

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 

1.4.32. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo�e składa� si� z pełnej �ciany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych np. skrzy�, komór. 

1.4.33. Rekultywacja - Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.34. �lepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini� kolejow� lub inn� drog� dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.36. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� 

konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-u�ytkowych. 

  Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu Robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, 

utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.37. Składowisko Wykonawcy – zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawc� 

robót budowlanych poło�ony poza terenem budowy i urz�dzony przez Wykonawc� zgodnie 

z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadów.   

1.4.38. Teren budowy  – obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczaj�cymi 

dla którego zostało wydane pozwolenie na budow� lub/i rozbiórk� obiektów budowlanych, 

decyzja na realizacj� inwestycji drogowej lub zgłoszono zamiar rozpocz�cia robót 

budowlanych.  

1.4.39. Odkład  – miejsce wbudowania lub składowania  (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

zwi�zanych z tras� drogow� poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem 

Wykonawcy.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na 

terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, ST i 

poleceniami In�yniera. 

Wykonawca przed rozpocz�ciem robót budowlanych jest zobowi�zany do obwieszczenia publicznie  o 

terminie rozpocz�cia i zako�czenia robót, o sposobie prowadzenia robót i rodzaju utrudnie�. 

Wykonawca zobowi�zany jest równie� do indywidualnego powiadomienia: 

− Stra� Po�arna; 
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− Policja; 

− Pogotowie ratunkowe; 

− Przewo�nicy komunikacji publicznej (równie� przewo�ników obsługuj�cych szkoły); 

− Urz�d Gminy (tablica ogłosze�); 

− Sołectwo (tablica ogłosze�). 

 

 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiaj�cy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przeka�e Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

komplet dokumentacji projektowej. 

Dane dotycz�ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko�ciowej oraz punktów granicznych 

Wykonawca pobierze z wła�ciwego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po 

przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi� In�ynierowi 

harmonogram robót, plan płatno�ci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre�lonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera� ni�ej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

 

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od Zamawiaj�cego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji 

projektowej  na Roboty obj�te Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje si� do wgl�du 

w okresie przygotowywania ofert. 

 

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje:  

- Plan BIOZ. 

- Geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz� obiektu oraz inne dodatkowe projekty (je�li b�d� 

wykonywane). W oparciu o przepisy dotycz�ce sieci poligonizacji pa�stwowej i osnowy realizacyjnej 

nale�y wykona� geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� sieci uzbrojenia terenu i obiektów, 

nanie�� zmiany na map� zasadnicz� uzyskuj�c potwierdzenie wła�ciwego O�rodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

- Projekty technologii i organizacji robót. 
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- Projekt tymczasowej organizacji ruchu i ewentualne projekty objazdów i dojazdów tymczasowych. 

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaw� o odpadach. 

- Projekt rusztowa� roboczych i pomocniczych. 

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego. 
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1.5.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach 

Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który spowoduje wykonanie 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z 

Dokumentacj� Projektow� i ST. Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane 

za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� 

zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z 

Dokumentacj� Projektow� lub ST, i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie 

materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy a� 

do zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych 

obiektów (jezdnie, ci�gi piesze, znaki drogowe, urz�dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w 

tym równie� na Obje�dzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, a� do zako�czenia i odbioru 

ostatecznego robót  

Wykonawca ma obowi�zek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezb�dnymi 

uzgodnieniami. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce w tym: 

ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki 

niezb�dne do ochrony Robót, wygody społeczno�ci i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa.Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera. 

W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem. 

Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 

uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera, 
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tablic informacyjnych. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w 

cen� kontraktow�. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi� roboty budowlane, aby nie 

utrudniały one zimowego utrzymania drogi. 

 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz�ce 

ochrony �rodowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót Wykonawca zapewni: 

− Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zag�szczenia gruntu,  przysypaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

− Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewo�onego gruntu przed  nadmiernym 

pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,  zapewnienie 

odpowiedniej wilgotno�ci gruntu i zabezpieczenie go podczas  transportu. 

− Odpowiedni� ochron� przed erozj� wodn� gruntów na terenie budowy jak i przyległych 

nieruchomo�ci.  

− Mo�liwie dalek� lokalizacj� zapleczy budowlanych i składów materiałów od zabudowy 

mieszkaniowej, w zagł�bieniach terenu co minimalizuje negatywne  oddziaływanie na krajobraz, 

rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszcze� powietrza i hałasu. 

− Minimalizacj� uci��liwo�ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie  urz�dze� i 

maszyn spełniaj�cych polskie normy i rozporz�dzenia w zakresie emisji  hałasu do �rodowiska 

oraz unikanie prowadzenia zwi�zanych ze znaczn� emisj�  hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w 

pobli�u zabudowy mieszkaniowej. 

− Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstaj�cych z rozbiórki 

obiektów budowlanych i istniej�cych drogowych. Wykonywanie  nawierzchni drogowej 

powinno by� procesem bezodpadowym. Niewykorzystana  mieszanka mineralno-bitumiczna w 

ko�cu dnia roboczego powinna by�  przewo�ona do wytwórni w celu powtórnego 

wykorzystania. 

− Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczy� przelewanie paliw i lepiszczy w 

miejscu budowy – co w razie awarii mo�e spowodowa� zanieczyszczenie gruntu. 

 

W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót Wykonawca b�dzie: 

− utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

− podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie unika� 

uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

nast�pstwie jego sposobu działania. 

  Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

   1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

   2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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b) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby i materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 

Nie dopuszcza si� u�ycia wyrobów i materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 

wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i 

materiałów na �rodowisko. 

Wyroby i materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich 

szkodliwo�� zanika (� p. pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� 

technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien 

otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

 

1.5.8 Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 

ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca uzyska z Powiatowego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o 

instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporz�dzenia planu zagospodarowania z projektu do 

terminu rozpocz�cia wykopów.  Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy oraz tych, o których sam uzyska� 

informacje. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera i 

zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego oraz instalacji o których sam winien uzyska� informacje. 

 

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od wła�ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym takim przewozie b�dzie powiadamiał In�yniera. In�ynier 

mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych warunków zostały usuni�te z terenu budowy. Pojazdy 

powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment 

budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera. 

 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 

higieny pracy.  

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 

sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i 

zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).  

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 

odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonuj�ce prace na drodze po której 

odbywa si� ruch publiczny b�d� w jaskrawych ubraniach np. pomara�czowych, a od zmroku do �witu w 

ubraniach z elementami odblaskowymi. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� 

odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 

Robót od Daty Rozpocz�cia do daty wydania Potwierdzenia Zako�czenia przez In�yniera. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by� 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien 

rozpocz�� Roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z Robotami i b�dzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 

ci�gły b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy 

takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiaj�cego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.13. Równowa�no�� norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Umowie powoływane s� konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełnia� maj� 

materiały, wytwórnie i inne zapasy b�d�ce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, 

stosowa� si� b�d� obowi�zuj�ce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno�nie norm i 

zbiorów przepisów, chyba �e w Umowie stwierdza si� wyra�nie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory 

przepisów maj� charakter ogólnokrajowy, lub odnosz� si� do konkretnego regionu, zostan� przyj�te inne 

obowi�zuj�ce normy, które zapewniaj� wykonanie na zasadniczo równym lub wi�kszym poziomie ni� 

wymagany przez wcze�niej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i zatwierdzenia na pi�mie przez In�yniera. 

 

Ró�nice pomi�dzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� 

dokładnie odnotowane na pi�mie przez Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi co najmniej na 28 dni 

przed dat� oczekiwanego przez Wykonawc� zatwierdzenia ich przez In�yniera. W przypadku gdy 
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In�ynier stwierdzi, �e zaproponowane zamienniki nie zapewniaj� wykonania na zasadniczo równym 

poziomie, Wykonawca zastosuje si� do norm wyszczególnionych we wcze�niej wspomnianych 

dokumentach. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych 

powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.14. Ochrona Konserwatorska 

Gdy podczas prowadzenia robót budowlanych zwi�zanych z realizacj� inwestycji zostanie znaleziony 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie , i�  jest on zabytkiem nale�y wstrzyma� wszelkie 

roboty mog�ce zniszczy� lub uszkodzi� odkryty przedmiot. Wykonawca powinien zabezpieczy� go 

przy u�yciu dost�pnych �rodków oraz niezwłocznie zawiadomi� o tym wła�ciwego konserwatora 

zabytków. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

    

1.5.15. Zaplecze Zamawiaj�cego 

Wykonawca zobowi�zany jest zabezpieczy� Zamawiaj�cemu, In�ynierowi i Inspektorom Nadzoru 

Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprz�t i inne urz�dzenia towarzysz�ce.  

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy znajdowa� si� powinno na placu budowy, b�d� w jego bliskim s�siedztwie i 

składa� si� z niezb�dnych instalacji, urz�dze�, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 

wewn�trznych potrzebnych do realizacji. 

a) Urz�dzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb�dnych urz�dze�, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewn�trznych, biur, placów i zabezpiecze� potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji Robót. 

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwi�zane z 

u�ytkowaniem powy�szego Zaplecza. 

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni�cie wszystkich urz�dze�, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewn�trznych, biur, placów zabezpiecze�, oczyszczenie terenu i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
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2. Materiały 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów 

budowlanych przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 

proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. 

Zatwierdzenie partii (cz��ci) wyrobów budowlanych z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e 

wszelkie wyroby budowlane z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. Wykonawca zobowi�zany jest do 

prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego �ródła w 

sposób ci�gły spełniaj� wymagania  Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu Robót. 

 

2.1.1. Zgodnie z ustaw� z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) 

wyrób budowlany nadaje si� do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je�eli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, �e dokonano oceny jego zgodno�ci z norm� zharmonizowan� albo 

z europejsk� aprobat� techniczn� b�d� krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczon� przez Komisje 

Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 

b) umieszczony w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów maj�cych niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent wydał deklaracj� zgodno�ci z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrze�eniem, �e nie podlega on obowi�zkowi 

oznakowania CE 

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si� wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz�dzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent wydał o�wiadczenie, �e zapewniono zgodno�� wyrobu budowlanego 

z t� dokumentacj� oraz z przepisami. 

 

2.1.2. Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) 

oznakowaniu CE powinny towarzyszy� mi�dzy innymi nast�puj�ce informacje: 

a) okre�lenie, siedzib� i adres producenta oraz adres zakładu produkuj�cego wyrób budowlany, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 

c) dane umo�liwiaj�ce identyfikacj� cech i deklarowanych wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobu 

budowlanego, je�eli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 

 

2.1.3. Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) 

dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowi�zany 

doł�czy� informacj� zawieraj�c�: 

a) okre�lenie, siedzib� i adres producenta oraz adres zakładu produkuj�cego wyrób budowlany, 

b) identyfikacj� wyrobu budowlanego zawieraj�c� nazw�, nazw� handlow�, typ, odmian�, gatunek i 

klas� według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z któr� potwierdzono 

zgodno�� wyrobu budowlanego, 

d) numer i dat� wystawienia krajowej deklaracji zgodno�ci, 
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e) inne dane je�eli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazw� jednostki certyfikuj�cej, je�eli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodno�ci wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniaj� wymaga� zapisanych w pkt. 2.1. b�d� 

odrzucone. 

2.1.4 Warto�� u�ytych Materiałów  stanowi� koszty materiału wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i 

jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z 

jakiegokolwiek �ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi�zane z dostarczeniem materiałów i wyrobów budowlanych do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu Robót po uprzednim uzgodnieniu 

z odpowiednim urz�dem publicznym. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie b�d� wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymaga� Kontraktu lub wskaza� In�yniera. 

Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera, Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych 

wykopów w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 

danym obszarze. 

 

2.3.Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 

Wytwórnie wyrobów budowlanych mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu 

sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów 

budowlanych mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie 

podstaw� akceptacji okre�lonej partii wyrobów budowlanych pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce 

warunki: 

 



 
16 STWiORB cz. D 

a) In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów 

budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� 

produkcja wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

c)  Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

In�yniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach 

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� 

wywiezione z terenu budowy  i zło�one w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Je�li In�ynier 

zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych wyrobów budowlanych do innych robót, ni� te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie odpowiednio przewarto�ciowany 

(skorygowany) przez In�yniera. W ka�dym takim przypadku nale�y spełni� wymagania ustawy z dnia 

27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem i 

niezapłaceniem 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

  Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane (materiały), do czasu gdy 

b�d� one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 

wła�ciwo�� do robót i były dost�pne do kontroli przez In�yniera. 

  Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z In�ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc� i 

zaakceptowanych przez In�yniera. 

  Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowi� własno�� Wykonawcy z wyj�tkiem ni�ej 

zapisanych bez uszkodze�: słupki do znaków drogowych, tarcze znaków, słupki prowadz�ce, destrukt z 

frezowania. 

  Wy�ej zapisane wyroby budowlane bez uszkodze� stanowi� własno�� Zamawiaj�cego i winny by� 

Jemu dostarczone z protokołem w obecno�ci In�yniera. 

 

3. Sprz�t 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien by� zgodny z ofert� 

Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku ustale� w takich 

dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 
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Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym 

Umow�. Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 

dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 

u�ytkowania i bada� okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je�eli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem 

sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków Umowy, 

zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

4. Transport 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 

materiałów (sprz�tu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał 

In�yniera. 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 

niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym Umow�. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Je�eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa�a si� �e, dla 

materiałów, odpadów i sprz�tu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, 

wywóz itp. obejmuje równie� załadunek, przeładunek i wyładunek na �rodki transportu. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� 

odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Je�eli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nale�y wykonywa� w trybie 3 

zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow�, oraz za jako�� zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami ST, 

PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In�yniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 

Wykonawca zało�y, w razie konieczno�ci, osnow� realizacyjn�, w oparciu o któr� b�dzie prowadził 

roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgl�dniony w cenach jednostkowych 

poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b�d� oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak�e w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�yniera uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki 

bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Je�eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa�a si� �e utylizacja 

oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

6. Kontrola jako�ci robót 

 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera programu 

zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo�liwo�ci 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj� 

Projektow�, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera. 

 Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 

 

a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

 

  - organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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  - organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

  - sposób zapewnienia bhp, 

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

  - system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

Robót, 

  - wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

  - sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji 

Inzynierowi; 

 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu Robót: 

 

  - wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie 

transportu, 

  - sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

  - sposób post�powania z materiałami i Robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 

Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� 

jako�� Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, 

zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia 

bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz�stotliwo�ci� 

zapewniaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni� wykonanie Robót zgodnie z Umow�. 

 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 

posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm 

okre�laj�cych procedury bada�. 

In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 

dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 

In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do Robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero 

wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wykonawca ma obowi�zek przedkładania In�ynierowi sporz�dzonych przez siebie recept do 

zatwierdzenia. Recepty powinny by� dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilo�ciach 

wystarczaj�cych do wykonania niezb�dnych bada�. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i 

prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

In�ynier i Zamawiaj�cy b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na 3 dni 

przed przyst�pieniem do pobrania próbek Wykonawca powiadomi In�yniera o miejscu i sposobie 

pobrania próbek.  

Na zlecenie In�yniera po akceptacji Zamawiaj�cego Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe 

badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie 

zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera. Uznaje si�, �e wszelkie koszty 

zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� 

uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 
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Na 3 dni przed przyst�pieniem do ka�dego  pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi In�yniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

Wyniki pomiarów geodezyjnych b�d� przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrz�dnymi 

x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca robót budowlanych wykonuje badania laboratoryjne uj�te w ST na własny koszt w 

laboratorium nie nale��cym do Wykonawcy i Podwykonawcy robót zaakceptowanych przez In�yniera 

oraz Inwestora. 

6.5. Raporty z bada� 

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie 

pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera lub Zamawiaj�cego 

 Do celów kontroli In�ynier lub Zamawiaj�cy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów oraz pomiarów geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli� mu 

niezb�dnej pomocy. In�ynier lub Zamawiaj�cy dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z dokumentacj� 

projektow� i SST na podstawie wyników bada� kontrolnych dostarczonych przez Wykonawc�.  

 In�ynier lub Zamawiaj�cy ma prawo prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy. Je�eli wyniki 

tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier lub Zamawiaj�cy oprze si� 

wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� i SST. Mo�e 

równie� zleci� przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nej jednostce. Koszty 

wszystkich dodatkowych bada� i pomiarów pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.  

 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
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1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

• Polsk� Norm� lub  

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. i które spełniaj� wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona 

do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 

Wykonawc� In�ynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. 

Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, 

dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 

zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 

Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 
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- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia In�yniera, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło�one 

In�ynierowi do ustosunkowania si�. Decyzje In�yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie jest 

jednak stron� Umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy Robót. 

 

(2) Ksi��ka Obmiarów  

Ksi��ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 

przyj�tych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi��ki Obmiarów.  

 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, znaki CE lub znaki 

budowlane wyrobów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� 
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Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te 

stanowi� zał�czniki do odbioru Robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera. 

 

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 

f)    korespondencj� na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i 

przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady Geodezyjnego  Obmiaru Robót 

Geodezyjny Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Geodezyjnego Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b�d� 

wpisane do Ksi��ki Obmiarów. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na 

pi�mie. 

Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i  

In�yniera. Do ka�dej cz��ciowej sprzeda�y elementów, robót czy materiałów konieczne jest 

doł�czenie Geodezyjnych Obmiarów Robót. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
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7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiałów 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo 

wzdłu� linii osiowej. 

 

Je�eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa�a si� �e, mierzone 

ilo�ci b�d� okre�lane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładno�ci� odpowiadaj�c� podanej dla danej 

pozycji w kosztorysie ofertowym. 

Je�li Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych Robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� 

wyliczone w m
3
 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. Ilo�ci, które maj� by� obmierzone 

wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami  Specyfikacji Technicznych. 

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wi���ce s� wymiary górnej płaszczyzny 

warstwy. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d� zaakceptowane przez  

In�yniera. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 

wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

7.4. Wagi i zasady wa�enia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły 

zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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 Geodezyjne Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach. 

 Geodezyjny Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Geodezyjny 

Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Ksi��ki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone 

w formie oddzielnego zał�cznika do Ksi��ki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  In�yniera. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

 

     a) odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

     b) odbiorowi cz��ciowemu, 

     c) odbiorowi ostatecznemu, 

     d) odbiorowi przed upływem r�kojmi. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

In�ynier. 

Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej 

jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

In�yniera.  

Jako�� i ilo�� Robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�yniera na podstawie dokumentów zawieraj�cych 

komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacj� Projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

In�ynier mo�e ��da� odkrycia robót zakrytych, je�li nie zostały zgłoszone do odbioru lub odmówi� 

płatno�ci za te roboty. 
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 

wł�czony w cen� kontraktow�. 

 

8.3. Odbiór cz��ciowy  

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci Robót. Odbioru cz��ciowego 

Robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In�ynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny Robót  
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 

jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 

In�yniera. 

Odbiór ostateczny Robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia Robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci In�yniera i 

Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych 

dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z 

Dokumentacj� Projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania Robót  

uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniaj�cych w 

warstwie �cieralnej lub Robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, wad trwałych nie maj�cych wi�kszego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce� zgodnie z Instrukcj� DPT-14 o 

dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i 

wojewódzkich – Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Dróg publicznych z dnia 14 

lipca 1989r. wraz z pó�niejszymi zmianami.  

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporz�dzony wg  wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Ksi��ki Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub 

doł�czone do dokumentów handlowych oraz o�wiadczenia o zgodno�ci. 

7. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 

urz�dze�. 

9. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� Robót i sieci uzbrojenia terenu  

10. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

11. Operat usytuowania punktów pomiarowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie  zarz�dzone przez komisj� Roboty poprawkowe lub 

uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

8.5. Odbiór przed upływem okresu r�kojmi  

Odbiór przed okresem r�kojmi polega na ocenie wykonanych Robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

zaistniałych w okresie r�kojmi. Odbiór przed upływem okresu r�kojmi b�dzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 

9. Podstawa płatno�ci 
9.1 Podstaw�  płatno�ci okre�la umowa z Wykonawc� o roboty budowlane. 

9.2 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 

obmiarow� ustalon� dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� w 

danej pozycji Kosztorysu Ofertowego 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, sprz�t, materiały, wymagania, badania itp. składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla 

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót b�d� obejmowa� tak�e: 
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- Robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami 

- Warto�� zu�ytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 

- Warto�� pracy Sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów w tym opłaty �rodowiskowe, 

- Koszty uzyskania uzgodnie�, pozwole� i decyzji administracyjnych, 

- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- Podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

 

9.2  Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu 

Koszt Objazdów, Przejazdów, dróg tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty 

zwi�zane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demonta�em oznakowania, a w tym: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii 

Projektu In�ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu 

Robót. 

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 

ruchu. 

(c) Opłaty/dzier�awy terenu. 

(d) Przygotowanie terenu. 

(e) Wzmocnienie podło�a pod drogi tymczasowe i rusztowania. 

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, 

barier, oznakowa� i drena�u.  

(g) Tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

(h) Wykonanie remontu cz�stkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia 

nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w 

technologii odpowiadaj�cej istniej�cej nawierzchni. 

(i) Uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu. 

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów. 

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów. 

(l) Koszt zapewnienia niezb�dnych czynników produkcji. 

  

Koszt Utrzymania objazdów, przejazdów dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 

poziomych, barier i �wiateł. 

(b) Utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

(c) Utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego z uwzgl�dnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów. 

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u 

 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

9.3. Zaplecze Wykonawcy  

Zaplecze Wykonawcy składa si� z niezb�dnych instalacji, urz�dze�, biur, placów składowych oraz 

dróg dojazdowych i wewn�trznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 

 

Koszt urz�dzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:  

(a) Urz�dzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezb�dnych 

urz�dze�, instalacji, dróg dojazdowych i wewn�trznych, biur (w tym kontenerów biurowych na terenie 

budowy i w pobli�u obiektów mostowych), placów i zabezpiecze� potrzebnych Wykonawcy przy 

realizacji Robót. 

(b) Opłaty/dzier�awy terenu 

(c) Przygotowanie terenu 

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy  przez czas trwania Robót oraz wszystkie koszty eksploatacyjne 

zwi�zane z u�ytkowaniem powy�szego Zaplecza. 

 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni�cie wszystkich urz�dze�, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewn�trznych, biur, placów zabezpiecze�., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 

stanu pierwotnego. 
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Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcz� si� w kosztach ogólnych budowy i 

obci��aj� Wykonawc� robót. 

 

9.4. Zaplecze Zamawiaj�cego i In�yniera Kontraktu 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi�zany zabezpieczy� zaplecze dla In�yniera Kontraktu i 

Zamawiaj�cego: 

a) Wykonawca jest zobowi�zany urz�dzi� pomieszczenia biurowe wraz z wyposa�eniem dla 

In�yniera Kontraktu i jego personelu w bezpo�rednim s�siedztwie biura budowy i utrzyma� je w 

dobrym stanie lub umo�liwi korzystanie z pomieszcze� i wyposa�enia biura Wykonawcy .  

 

10. Przepisy zwi�zane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pó�niejszymi 

zmianami wraz z aktami wykonawczymi). 

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

3.     Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

4. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowa� geodezyjno-kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych obowi�zuj�cych 

w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 

163 z pó�niejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi 

zmianami). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 

poz.1163 z  pó�niejszymi zmianami) 
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1. WST�P 
 
1.1.Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej 

punktów wysoko�ciowych w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i 

odc. ul. Nowej w m. Wielichowo 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 

drogowej oraz poło�enia obiektów in�ynierskich. 

 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 

W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych 

wchodz�: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych i punktów 

wysoko�ciowych, 

b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i 

ko�cowy punkt trasy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo	dziem lub pr�tem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mie� �rednic� od 0,15 do 0,20 m i długo�� od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m i 

długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 

mm i długo�ci od 0,04 do 0,05 m. 

„�wiadki” powinny mie� długo�� około 0,50 m i przekrój prostok�tny. 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy 

sprz�t: 
- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- ta�my stalowe, szpilki. 
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Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien 

gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport sprz�tu i materiałów 
Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK (od 1do 7). 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce 

lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi� 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In�yniera o wszelkich bł�dach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł�dy te powinny by� usuni�te na 

koszt Zamawiaj�cego. 

Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s� zgodne 

z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu istotnie 

ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi� o tym 

In�yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem 

odpowiedniej decyzji przez In�yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych 

terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz�dnych rzeczywistych, akceptowane przez In�yniera, 

zostan� wykonane na koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera oznacza, �e roboty 

dodatkowe w takim przypadku obci��� Wykonawc�. 
Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In�yniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w 

oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra	ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez In�yniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w 

czasie trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone 

przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do 

obowi�zków Wykonawcy. 

 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by� zastabilizowane w sposób trwały, 

przy u�yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do punktów 

pomocniczych, poło�onych poza granic� robót ziemnych.  

Zamawiaj�cy powinien zało�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzdłu� osi trasy 

drogowej, a tak�e przy ka�dym obiekcie in�ynierskim. 

Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych, 

istniej�cych budowlach wzdłu� trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale�y 

zało�y� w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie, zaakceptowany przez In�yniera. 
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Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów 

pa�stwowych. 

Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra	ne i 

jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej. 

 
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz w miejscach 

wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 

przez In�yniera. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z dokumentacj� projektow�. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 
Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych 

nale�y prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada In�ynierowi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatno�� robót zwi�zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj�ta w koszcie robót 

mostowych. 

 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 



 
5 STWiORB cz. D 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WST�P 
 
1.1.Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków w 

projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

usuni�ciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami 

 
2. MATERIAŁY 
Nie wyst�puj�. 
 
3. SPRZ�T 
Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków nale�y stosowa�: piły 

mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa 

drogowego, spycharki, koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac 

zwi�zanych z wyr�bem drzew. 

 

4. TRANSPORT 
Pnie, karpin� oraz gał�zie nale�y przewozi� transportem samochodowym. Pnie przedstawiaj�ce 

warto�� jako materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by� transportowane w 

sposób nie powoduj�cy ich uszkodze�. Dłu�yce z wycinki nale�y przetransportowa� do obwodu 

drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 

oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu. 

Teren pod budow� drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by� oczyszczony z drzew i krzaków. 

Zgoda na prace zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków powinna by� uzyskana przez Zamawiaj�cego. 

Wycink� drzew o wła�ciwo�ciach materiału u�ytkowego nale�y wykonywa� w tzw. sezonie r�bnym, 

ustalonym przez In�yniera. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren nale�y oczy�ci� z ro�linno�ci, wykarczowa� pnie i usun�� korzenie tak, aby zawarto�� cz��ci 

organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren nale�y oczy�ci� tak, aby cz��ci ro�linno�ci nie znajdowały si� na 

gł�boko�ci do 60 cm poni�ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj�tkiem 

przypadków podanych w punkcie 5.2 

Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by� przez 

Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�linno��, która ma by� zachowana, zostanie 
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uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc�, to powinna by� ona odtworzona na koszt Wykonawcy, 

w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

5.2. Usuni�cie drzew i krzaków 
Pnie drzew i krzaków znajduj�ce si� w pasie robót ziemnych, powinny by� wykarczowane, za 

wyj�tkiem nast�puj�cych przypadków: 

a) w obr�bie nasypów - je�eli �rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej�ca rz�dna terenu w tym 

miejscu znajduje si� co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 

powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by� �ci�te nie wy�ej ni� 10 cm 

ponad powierzchni� terenu. Powy�sze odst�pstwo od ogólnej zasady, wymagaj�cej karczowania pni, 

nie ma zastosowania, je�eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw� nasypu, 

b) w obr�bie wyokr�glenia skarpy wykopu przecinaj�cego si� z terenem. W tym przypadku pnie 

powinny by� �ci�te równo z powierzchni� skarpy albo poni�ej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach nale�y wypełni� gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zag��ci�, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty 

ziemne”. 

Doły w obr�bie przewidywanych wykopów, nale�y tymczasowo zabezpieczy� przed gromadzeniem 

si� w nich wody. 

Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj�ce warto�� 
jako materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej wła�ciwo�ci w czasie robót. 

Młode drzewa i inne ro�liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by� wykopane z du�� 
ostro�no�ci�, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze�, a nast�pnie zasadzone w 

odpowiednim gruncie. 

 
5.3. Zniszczenie pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci 
Sposób zniszczenia pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci powinien by� zgodny z ustaleniami 

STWiORB lub wskazaniami In�yniera. 

Je�eli dopuszczono przerobienie gał�zi na kor� drzewn� za pomoc� specjalistycznego sprz�tu, 

to sposób wykonania powinien odpowiada� zaleceniom producenta sprz�tu. Nieu�yteczne 

pozostało�ci po przeróbce powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy. 

Je�eli dopuszczono spalanie ro�linno�ci usuni�tej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 

obowi�zek zadba�, aby odbyło si� ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpiecze�stwa i 

odpowiednich przepisów. 

Zaleca si� stosowanie technologii, umo�liwiaj�cych intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilo�ci 

dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 

powietrza. Po zako�czeniu spalania ogie� powinien by� całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 

tl�cych si� cz��ci. 

Je�eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl�dy zmusiły Wykonawc� do odst�pienia od spalania lub 

jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkod� w prowadzeniu innych 

prac, Wykonawca powinien usun�� go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 

zaakceptowane przez In�yniera, w którym b�dzie mo�liwe dalsze spalanie. 

Pozostało�ci po spaleniu powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy. Je�li pozostało�ci 

po spaleniu, za zgod� In�yniera, s� zakopywane na terenie budowy, to powinny by� one układane w 

warstwach. Ka�da warstwa powinna by� przykryta warstw� gruntu. Ostatnia warstwa powinna by� 
przykryta warstw� gruntu o grubo�ci co najmniej 30 cm i powinna by� odpowiednio wyrównana i 

zag�szczona. Pozostało�ci po spaleniu nie mog� by� zakopywane pod rowami odwadniaj�cymi ani 

pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa si� przepływ wód powierzchniowych. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�linno�ci, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły powinno 

spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków jest: 

- dla drzew - sztuka, 

- dla krzaków - hektar. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

- wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy lub przerobienie gał�zi na kor� drzewn�, 
wzgl�dnie spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu, 

- zasypanie dołów, 

- uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Nie wyst�puj�. 
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1. WST�P 
 
1.1.Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s�  
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� w ramach 

projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z rozbiórk�: 
- warstw nawierzchni, 

- ogrodze� 

- kraw��ników, obrze�y i oporników, 

- �cieków, 

- chodników, 

- urz�dze� obcych, 

 
Uwaga: 
− Materiały z rozbiórki transportowa� na składowisko Wykonawcy. 

 
 
2. MATERIAŁY  
Nie wyst�puj� 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t do rozbiórki 
Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� i przepustów mo�e by� 
wykorzystany sprz�t podany poni�ej, lub inny zaakceptowany przez In�yniera: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- �urawie samochodowe, 

- samochody ci��arowe, 

- zrywarki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- frezarki nawierzchni, 

- koparki. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze� i przepustów obejmuj� usuni�cie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, STWiORB lub 

wskazanych przez In�yniera. 
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Je�li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy sporz�dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre�lony 

przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w STWIORB 

lub przez In�yniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z STWIORB staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinny by� 
usuni�te z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodze� i przepustów znajduj�ce si� w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by� 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody 

opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wypełni�, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgodnie z 

wymaganiami okre�lonymi w STWiORB D-02.00.„Roboty ziemne”. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 
Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach nawierzchni, 

ogrodze� powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w STWiORB D-02.00. „Roboty 

ziemne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ogrodze� jest: 

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

- dla kraw��nika, opornika, obrze�a, - m (metr), 

- dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z STWiORB. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

- wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki kraw��ników, obrze�y i oporników: 

- odkopanie kraw��ników, obrze�y i oporników wraz z wyj�ciem i oczyszczeniem, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

- wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki chodników: 

- r�czne wyj�cie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

- wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
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d) dla rozbiórki ogrodze�: 
- demonta� elementów ogrodzenia, 

- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

- zasypanie dołów po słupkach z zag�szczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

- uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 

 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego 

stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. K�towniki równoramienne 

7. PN-H-93402 K�towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor�co 

8. BN-87/5028-12 Gwo
dzie budowlane. Gwo
dzie z trzpieniem gładkim, 

okr�głym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska
nika zag�szczenia gruntu. 
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1. WST�P 
 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w ramach projektu Przebudowa 

dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmuj�: 
a) wykonanie wykopów w gruntach, 

b) budow� nasypów drogowych, 

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.3. Wysoko�� nasypu lub gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.5. Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.8. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod�, o małej no�no�ci, charakteryzuj�cy si� znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obci��eniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - ka�dy grunt rodzimy, nie okre�lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach, którego próbki nie 

wykazuj� zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod działaniem wody destylowanej; maj� 
wytrzymało�� na �ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u�ycia �rodków wybuchowych albo narz�dzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one w obr�bie pasa robót 

drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót 

drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z 

tras� drogow�. 
1.4.16. Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, 

okre�lona wg wzoru: 

Is= �d/ �ds 

gdzie: 

�d- g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (Mg/m3), 

�ds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, zgodnie z 

PN-B-04481:1988, słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
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1.4.17. Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, 

okre�lona wg wzoru: 

 
gdzie: 

d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
1.4.18. Wska�nik odkształcenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, 

okre�lona wg wzoru: 

 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci��eniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 , 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci��eniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 . 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Podział gruntów 
Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci podaje tablica 1. 

 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by� 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za 

zezwoleniem In�yniera. 

Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci robót 

ziemnych, zostały za zgod� In�yniera wywiezione przez Wykonawc� poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł 

własnych, zaakceptowanych przez In�yniera. 

Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego, o ile nie okre�lono tego 

inaczej w kontrakcie. In�ynier mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205:1998 
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3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz�dzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), 

- sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport gruntów 
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci transportu. 

Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze	 
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez In�yniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Dokładno�� wykonania wykopów i nasypów 
Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 

10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama	 w planie. 

W gruntach skalistych wymagania, dotycz�ce równo�ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 

równo�ci skarp, powinny by� okre�lone w dokumentacji projektowej i STWIORB. 

 
5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
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Niezale�nie od budowy urz�dze	, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona� 
urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 

Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwał� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze	 odwadniaj�cych musi by� poprzedzone uzgodnieniem 

z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� 
niwelety. 

W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada� przekrojom 

poprzecznym spadki, umo�liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 

nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by� mniejszy ni� 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy ni� 2% w przypadku gruntów niespoistych. 

Nale�y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymaga	 dotycz�cych prawidłowego odwodnienia wykopu 

w czasie post�pu robót ziemnych. 


ródła wody, odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami 

specyfikacji okre�lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 

- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

 
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.2.1. Szeroko�� korpusu ziemnego 

Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10cm. 

 
6.2.2. Rz�dne korony korpusu ziemnego 

Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� -3 cm 

lub +1 cm. 

 
6.2.3. Równo�� korony korpusu 

Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� 3 cm. 

 
6.2.4. Zag�szczenie gruntu 

Wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by� zgodny z 

zało�onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo�na okre�li� 
wska�nika zag�szczenia nale�y okre�li� wska�nik odkształcenia Io, zgodnie z norm� PN-S-

02205:1998. 
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6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga	 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga	 zostan� wbudowane lub zastosowane, to 

na polecenie In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko�� potr�ce	 za obni�on� jako��. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, STWIORB i 

wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Zakres czynno�ci obj�tych cen� jednostkow� podano w STWIORB D-02.01, D-02.02. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1. Normy 
1.PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3.PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej 

4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5.PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

6.PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 

8.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podło�a przez obci��enie płyt� 
9.BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu 

 
10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

11. Instrukcja bada	 podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

13. Wytyczne wzmacniania podło�a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa2002 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach projektu 

Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej 

(STWiORB) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach 

projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Podstawowe okre�lenia zostały podane w STWiORB D-02.00.00pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB D-02.00.00pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowił podło�e 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

powinien charakteryzowa� si� grup� no�no�ci G1. Gdy podło�e nawierzchni zaklasyfikowano do innej 

grupy no�no�ci, nale�y podło�e doprowadzi� do grupy no�no�ci G1 zgodnie z dokumentacja 

projektow� i STWIORB. 

 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w STWiORB D-02.00.00pkt 3. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre�lono w STWiORB D-02.00.00pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.00pkt 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej obci��a Wykonawc�. 
Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu przydatno�ci 

do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich wymieszanie. 

Odst�pstwo od powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody In�yniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile In�ynier dopu�ci czasowe składowanie odspojonych gruntów, 

nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5.2. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu 
Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia� 
wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 
 

Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego wska�nika 

zag�szczenia, to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do warto�ci Is, podanych 

w tablicy 1. 

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog� by� osi�gni�te przez 

bezpo�rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu 

podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do 

zastosowania �rodki, o ile nie s� okre�lone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji In�ynierowi. 

Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 

 
5.3. Ruch budowlany 
Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu (nadkładu) 

powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m. 

Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedynie ruch 

maszyn wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�. Mo�e odbywa� si� jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych powy�ej 

warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB D-02.00.00pkt 6. 

 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci, 

b) zapewnienie stateczno�ci skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 

d) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie), 

e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w pkcie 5.2. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.00pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-02.00.00pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB D-02.00.00pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmuj�ce: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

zag�szczenie powierzchni wykopu, 

przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

rozplantowanie urobku na odkładzie, 

wykonanie, a nast�pnie rozebranie dróg dojazdowych, 

rekultywacj� terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Spis przepisów zwi�zanych podano w STWiORB D-02.00.00pkt 10. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru nasypów w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. 

Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej 

(STWiORB) stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych projektu 

Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Podstawowe okre�lenia zostały podane w STWiORB D-02.00.00. pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB D-02.00.00 pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

02.00.00 pkt 2. 

 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia� wymagania okre�lone w PN-

S-02205 :1998 . 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 . 

 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w STWiORB D-02.00.00 pkt 3. 

 
3.2. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego 
W tablicy 2 podano, dla ró�nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz�tu 

zag�szczaj�cego. Sprz�t do zag�szczania powinien by� zatwierdzony przez In�yniera. 
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego 

 
 

*) Walce statyczne s� mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie nale�y zag�szcza� warstwy grubo�ci ³ 15 cm, cie�sze warstwy nale�y zag�szcza� 
statycznie. 

***) Warto�ci orientacyjne, wła�ciwe nale�y ustali� na odcinku do�wiadczalnym. 

Uwagi: 1) Do zag�szczania górnych warstw podło�a. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadaj� si� do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne s� walce �rednie i ci��kie, do gruntów kamienistych – walce 

bardzo ci��kie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek w�skich przekopów 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D-02.00.00 pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.00 pkt 5. 

 
5.2. Ukop i dokop 
 
5.2.1. Miejsce ukopu 

Miejsce ukopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 

najkrótszych odległo�ciach. O ile to mo�liwe, transport gruntu powinien odbywa� si� w poziomie lub 

zgodnie ze spadkiem terenu.  
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5.3. Wykonanie nasypów 
 
5.3.1. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu 

Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy� roboty 

przygotowawcze. 

 
5.3.1.1. Zag�szczenie gruntu i no�no�� w podło�u nasypu 

Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zalegaj�cych w 

strefie podło�a nasypu, do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je�eli warto�� wska�nika 

zag�szczenia jest mniejsza ni� okre�lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog��ci� podło�e tak, aby 

powy�sze wymaganie zostało spełnione. 

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 3 nie mog� by� osi�gni�te przez 

bezpo�rednie zag�szczanie podło�a, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, 

umo�liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. 

 

Tablica 3. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia dla podło�a nasypów do gł�boko�ci 0,5 m od 

powierzchni terenu 

 
Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu podło�a nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

 

5.3.1.2. Spulchnienie gruntów w podło�u nasypów 

Je�eli nasyp ma by� budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 

przyst�pieniem do budowy nasypu powinna ona by� rozdrobniona lub spulchniona na gł�boko�� co 

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powi�zania z podstaw� nasypu. 

 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien by� dokonany z uwzgl�dnieniem zasad 

podanych w pkcie 2. 

 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu�nego, które 

okre�lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl�dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 

zawczasu przez In�yniera. 

W celu zapewnienia stateczno�ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych zasad: 

a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci. 

b) Grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od rodzaju 

gruntu i sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu 

mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. 

c) Grunty o ró�nych wła�ciwo�ciach nale�y wbudowywa� w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubo�ci na całej szeroko�ci nasypu. Grunty spoiste nale�y wbudowywa� w dolne, a grunty niespoiste 

w górne warstwy nasypu. 



 
6 STWiORB cz. D 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale�y wbudowywa� poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 	 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. 

Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest 

budowany na zboczu spadek powinien by� jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 

powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� wody. 

e) Je�eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by� ukształtowane ku osi nasypu, a 

woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem �cieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 

gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po�lizgu w gruncie tworz�cym 

nasyp. 

f) Górn� warstw� nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m nale�y wykona� z gruntów 

niewysadzinowych, o wska�niku wodoprzepuszczalno�ci K10 ³ 6 ´ 10 –5 m/s i wska�niku 

ró�noziarnisto�ci U 	 5. Je�eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wła�ciwo�ciach, In�ynier 

mo�e wyrazi� zgod� na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj� cementem, wapnem 

lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no�no�ci i 

mrozoodporno�ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj�cej na rozbudowaniu 

podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 

nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m powy�ej najwy�szego poziomu wody, nale�y wykona� z gruntu 

przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstw� pod popiołami, grubo�ci 0,3 do 0,5 m, 

nale�y wykona� z gruntu lub materiałów o du�ej przepuszczalno�ci. Górnej powierzchni warstwy 

popiołu nale�y nada� spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

In�ynier mo�e dopu�ci� czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów. 

Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto�� dopuszczaln�, 
to znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 

Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 

wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 

korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. 

Je�eli warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 

osuszy� jej i zag��ci� w czasie zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e on nakaza� Wykonawcy 

usuni�cie wadliwej warstwy. 

 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe osi�gni�cie 

w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów. Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp 

gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze �niegiem lub lodem. 

W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed wznowieniem 

prac nale�y usun�� �nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Je�eli warstwa niezag�szczonego gruntu zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem zag�szcza� 
ani układa� na niej nast�pnych warstw. 

 
5.3.4. Zag�szczenie gruntu 

 
5.3.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu 

Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło�eniu, powinna by� zag�szczona z zastosowaniem 

sprz�tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych warunków. 
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Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. 

 
5.3.4.2. Grubo�� warstwy 

Grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu oraz liczb� przej�� maszyny zag�szczaj�cej zaleca si� 
okre�li� do�wiadczalnie dla ka�dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w 

pkcie 5.3.4.5. 

Orientacyjne warto�ci, dotycz�ce grubo�ci warstw ró�nych gruntów oraz liczby przejazdów ró�nych 

maszyn do zag�szczania podano w pkcie 3. 

 
5.3.4.3. Wilgotno�� gruntu 

Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z tolerancj�: 
4. w gruntach niespoistych ±2 % 

5. w gruntach mało i �rednio spoistych +0 %, -2 % 

6. w mieszaninach popiołowo-�u�lowych +2%, -4 % 

Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w 

pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

 
5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania 

W zale�no�ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag�szczenie warstwy nale�y okre�la� za 

pomoc� oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

Kontrol� zag�szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 

okre�lonych zgodnie z norm� PN-S-02205:1998, nale�y stosowa� tylko dla gruntów 

gruboziarnistych, dla których nie jest mo�liwe okre�lenie wska�nika zag�szczenia Is, według BN- 

77/8931-12. 

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN-77/8931-12, powinien na 

całej szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach 

 
Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wska�nika zag�szczenia, przyjmuje si� warto�� wska�nika odkształcenia I0 

okre�lonego zgodnie z norm� PN-S-02205:1998. 

Wska�nik odkształcenia nie powinien by� wi�kszy ni�: 
4. dla �wirów, pospółek i piasków 

5. 2,2 przy wymaganej warto�ci Is 	1,0, 

6. 2,5 przy wymaganej warto�ci Is <1,0, 

7. dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwi�złych, iłów – 2,0, 

8. dla gruntów ró�noziarnistych (�wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�złych) –3,0, 

9. dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
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10. dla gruntów antropogenicznych – na podstawie bada� poligonowych. 

Je�eli badania kontrolne wyka��, �e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce, to Wykonawca 

powinien spulchni� warstw�, doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag��ci�. 
Je�eli powtórne zag�szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska�nika zag�szczenia, 

Wykonawca powinien usun�� warstw� i wbudowa� nowy materiał, o ile In�ynier nie zezwoli na 

ponowienie próby prawidłowego zag�szczenia warstwy. 

 
5.4. Odkłady 
 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotycz� post�powania z gruntami lub innymi materiałami, które 

zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b�d� wykorzystane do budowy 

nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�. 
Grunty lub inne materiały powinny by� przewiezione na odkład, je�eli: 

a) stanowi� nadmiar obj�to�ci w stosunku do obj�to�ci gruntów przewidzianych do wbudowania, 

b) s� nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi�zanych z 

budow� trasy drogowej, 

c) ze wzgl�du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca mo�e przyj��, �e zachodzi jeden z podanych wy�ej przypadków tylko wówczas, gdy 

zostało to jednoznacznie okre�lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 

In�yniera. 

 
5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Je�eli pozwalaj� na to wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 

te powinny by� w razie mo�liwo�ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 

sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny by� wykonane 

zgodnie z dokumentacj� projektow� i odpowiednimi zasadami, dotycz�cymi wbudowania i 

zag�szczania gruntów oraz wskazówkami In�yniera. 

Je�eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj�to�ci w sposób okre�lony powy�ej, materiały 

te nale�y przewie�� na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna by� wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In�yniera. 

Je�eli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez 

In�yniera. Niezale�nie od tego, Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu. Je�eli odkłady s� 
zlokalizowane wzdłu� odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to: 

a) odkłady mo�na wykona� z obu stron wykopu, je�eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 

przy czym odległo�� podnó�a skarpy odkładu od górnej kraw�dzi wykopu powinna wynosi�: 
- nie mniej ni� 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

- nie mniej ni� 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale�y 

wykona� tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odkład nale�y zlokalizowa� poni�ej 

wykopu, 

d) na odcinkach zagro�onych przez zasypywanie drogi �niegiem, odkład nale�y wykona� od strony 

najcz��ciej wiej�cych wiatrów, w odległo�ci ponad 20 m od kraw�dzi wykopu. 

Je�li odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 

zostanie on usuni�ty przez Wykonawc� na jego koszt, według wskaza� In�yniera. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj�ce z ewentualnych uszkodze� �rodowiska naturalnego 

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obci��aj� Wykonawc�. 
 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególno�ci ich wysoko��, pochylenie, zag�szczenie oraz odwodnienie 

powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Je�eli 

nie okre�lono inaczej, nale�y przestrzega� ustale� podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy 
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odkład powinien by� uformowany w pryzm� o wysoko�ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i 

spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny by� tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj�cym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny by� obsiane traw�, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na u�ytki rolne lub le�ne, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno by� przerwane, o ile 

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 

sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez In�yniera. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni� si�, �e spełnione s� warunki 

okre�lone w pkcie 5.4.1. Je�eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 

Wykonawc�, zajdzie konieczno�� dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 

czynno�ci w cało�ci obci��a Wykonawc�. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB D-02.00.00. pkt 6. 

 
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu 
Sprawdzenie wykonania ukopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 

pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli 

nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie: 

a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��, 
c) odwodnienia, 

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu. 

 
6.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów 
 
6.3.1. Rodzaje bada� i pomiarów 

Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB. 

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zag�szczenia nasypu, 

d) pomiary kształtu nasypu. 

e) odwodnienie nasypu 

 
 
6.3.2. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów. 

Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypu powinny by� przeprowadzone na próbkach 

pobranych z ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego 

�ródła, jednak nie rzadziej ni� jeden raz na 3000 m3. W ka�dym badaniu nale�y okre�li� nast�puj�ce 

wła�ciwo�ci: 

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 

- zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 , 

- wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481:1988, 

- wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 , 

- granic� płynno�ci, wg PN-B-04481:1988 , 

- kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493:1960, 

- wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 
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Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na 

sprawdzeniu: 

a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie, 

b) odwodnienia ka�dej warstwy, 

c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi� nie 

rzadziej ni� jeden raz na 200 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 

e) przestrzegania ogranicze� dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

 
6.3.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu 

Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno�ci warto�ci 

wska�nika zag�szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto�ciami okre�lonymi w pktach 

5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bie��cej kontroli zag�szczenia dopuszcza si� aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wska�nika zag�szczenia Is powinno by� przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12, 

oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 

Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�: 
- jeden raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy w przypadku okre�lenia pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zag�szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa� do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło�a pod nasypem 

powinna by� potwierdzona przez In�yniera wpisem w dzienniku budowy. 

 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�: 
- prawidłowo�ci wykonania skarp, 

- szeroko�ci korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

dotycz�cymi pochyle� i dokładno�ci wykonania skarp, okre�lonymi w dokumentacji projektowej, 

STWIORB oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie szeroko�ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko�ci korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko�ci� wynikaj�c� z wymiarów geometrycznych 

korpusu, okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

 
6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 

pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB. 

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a) prawidłowo�� usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 

c) wła�ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odkładu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.00. pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny). 

Obj�to�� ukopu b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych jako ró�nica ogólnej obj�to�ci nasypów i 

ogólnej obj�to�ci wykopów, pomniejszonej o obj�to�� gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 

uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj�to�ci gruntu w stanie rodzimym 

do obj�to�ci w nasypie. 
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Obj�to�� nasypów b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych na podstawie oblicze� z przekrojów 

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni�ciu warstw gruntów 

nieprzydatnych. 

Obj�to�� odkładu b�dzie okre�lona w metrach sze�ciennych na podstawie obmiaru jako ró�nica 

obj�to�ci wykopów, powi�kszonej o obj�to�� ukopów i obj�to�ci nasypów, z uwzgl�dnieniem 

spulchnienia gruntu i zastrze�e� sformułowanych w pkcie 5.4. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D-02.00.00. pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB D-02.00.00. pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- pozyskanie gruntu z ukopu, jego odspojenie i załadunek na �rodki transportowe, 

- transport urobku z ukopu na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

- zag�szczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

- wyprofilowanie skarp ukopu, 

- rekultywacj� dokopu i terenu przyległego do placu manewrowego, 

- odwodnienie terenu robót, 

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast�pnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Spis przepisów zwi�zanych podano w STWiORB D-02.00.00. pkt 10. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy i 

ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi w ramach 

projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej(STWiORB) 

stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem i odbiorem podbudów i ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi i obejmuj� : 
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Podbudow� z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje si�, zgodnie 

z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 

- podbudow� zasadnicz�, 
- podbudow� pomocnicz�. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów (brzmienie wg GDDKiA BRI 3/541/5/04 z dnia 20.04.2003) 

Materiały stosowane podano w OST wymienionych w pkt 1.3, dotycz�cych poszczególnych rodzajów 

podbudów i ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

(cement, wapno, aktywne popioły lotne, wielkopiecowy �u�el granulowany). Dopuszcza si� inne 

kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadaj�ce aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� 
jednostk�. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podło�a stabilizowanego 

spoiwami powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

- mieszarek stacjonarnych, 

- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania, 

- zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zag�szczania w miejscach trudnodost�pnych, 

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 

- spycharek, równiarek lub sprz�tu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 

- ci��kich szablonów do wyprofilowania warstwy, 

- rozsypywarek wyposa�onych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szeroko�ci do 

rozsypywania spoiw, 

- przewo�nych zbiorników na wod�, wyposa�onych w urz�dzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania, 
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- zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zag�szczania w miejscach trudnodost�pnych. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. 

Mieszank� kruszywowo-spoiwow� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podło�a 
Podło�e gruntowe powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w STWiORB D-

04.01.01 „Profilowaniem z zag�szczeniem podło�a” i STWiORB D-02.00. „Roboty ziemne”. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podło�a powinny by� 
wcze�niej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

Je�eli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by� układana w 

prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nale�y ustawi� na podło�u prowadnice w taki sposób, 

aby wyznaczały one �ci�le linie kraw�dzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. 

Wysoko�� prowadnic powinna odpowiada� grubo�ci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezag�szczonym. Prowadnice powinny by� ustawione stabilnie, 

w sposób wykluczaj�cy ich przesuwanie si� pod wpływem oddziaływania maszyn u�ytych do 

wykonania warstwy. 

 
5.2. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podło�a 
Podbudowa i ulepszone podło�e po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinny by� 
utrzymywane w dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� 
podbudow� lub ulepszone podło�e do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego 

utrzymania podbudowy lub ulepszonego podło�a obci��a Wykonawc� robót. 

Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia bie��cych napraw podbudowy lub ulepszonego 

podło�a uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu 

i �niegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowi�zany wstrzyma� ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

je�eli wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podło�a. Warstwa stabilizowana 

spoiwami hydraulicznymi powinna by� przykryta przed zim� warstw� nawierzchni lub zabezpieczona 

przed niszcz�cym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez 

In�yniera. 

 
5.3. Piel�gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod� w ci�gu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln� foli� z tworzywa sztucznego, uło�on� na zakład o 

szeroko�ci co najmniej 30 cm i zabezpieczon� przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,  

c) przykrycie warstw� piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby piel�gnacji, zaproponowane przez Wykonawc� i inne materiały przeznaczone do 

piel�gnacji mog� by� zastosowane po uzyskaniu akceptacji In�yniera. 
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Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo�e odbywa� si� wył�cznie za zgod� 
In�yniera. 

 
5.5. Pozostałe wymagania dotycz�ce wykonania robót 
Pozostałe wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w specyfikacjach dotycz�cych 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi, które obejmuj�: 
1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania spoiw, kruszyw i gruntów 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada	 In�ynierowi w celu akceptacji. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego 

podło�a stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� bada	 i pomiarów 

 
1) Badanie wykonuje si� dla gruntów spoistych 

2) Badanie wykonuje si� przy stabilizacji gruntu metod� mieszania na miejscu 
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3) Badanie wykonuje si� przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 

4) Badanie wykonuje si� przy stabilizacji gruntu wapnem. 

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

Próbki do bada	 nale�y pobiera� z mieszarek lub z podło�a przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 

kruszywa lub gruntu powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotycz�cych 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a. 

6.2.3. Wilgotno�� mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

Wilgotno�� mieszanki powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej w projekcie składu tej 

mieszanki, z tolerancj� +10% -20% jej warto�ci. 

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu 

Grunt powinien by� spulchniony i rozdrobniony tak, aby wska�nik rozdrobnienia był co najmniej 

równy 80% (przez sito o �rednicy 4 mm powinno przej�� 80% gruntu). 

6.2.5. Jednorodno�� i gł�boko�� wymieszania 

Jednorodno�� wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 

mieszanki. 

Gł�boko�� wymieszania mierzy si� w odległo�ci min. 0,5 m od kraw�dzi podbudowy czy ulepszonego 

podło�a. Gł�boko�� wymieszania powinna by� taka, aby grubo�� warstwy po zag�szczeniu była równa 

projektowanej. 

6.2.6. Zag�szczenie warstwy 

Mieszanka powinna by� zag�szczana do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,00 

oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.2.7. Grubo�� podbudowy lub ulepszonego podło�a 

Grubo�� warstwy nale�y mierzy� bezpo�rednio po jej zag�szczeniu w odległo�ci co najmniej 0,5 

m od kraw�dzi. Grubo�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od projektowanej o wi�cej ni� ± 1 cm. 

6.2.8. Wytrzymało�� na �ciskanie 

Wytrzymało�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci 8 cm. 

Próbki do bada	 nale�y pobiera� z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozło�onej przed jej 

zag�szczeniem. Próbki w ilo�ci 6 sztuk nale�y formowa� i przechowywa� zgodnie z normami 

dotycz�cymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki nale�y bada� po 7 lub 14 

dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji �u�lem granulowanym 

po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymało�ci na �ciskanie powinny by� zgodne z 

wymaganiami podanymi w OST dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 

podło�a. 

6.2.9. Mrozoodporno�� 
Wska�nik mrozoodporno�ci okre�lany przez spadek wytrzymało�ci na �ciskanie próbek poddawanych 

cyklom zamra�ania i odmra�ania powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w STWiORB 

dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a. 

6.2.10. Badanie spoiwa 

Dla ka�dej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre�li� wła�ciwo�ci podane w STWiORB 

dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a. 

6.2.11. Badanie wody 

W przypadkach w�tpliwych nale�y przeprowadzi� badania wody wg PN-B-32250 . 

6.2.12. Badanie wła�ciwo�ci gruntu lub kruszywa 

Wła�ciwo�ci gruntu lub kruszywa nale�y bada� przy ka�dej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 

Wła�ciwo�ci powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotycz�cych 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a. 

6.2.13. Wska�nik no�no�ci CBR 

Wska�nik no�no�ci CBR okre�la si� wg normy BN-70/8931-05 dla próbek gruntu stabilizowanego 

wapnem, piel�gnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011. 

 
6.3. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych i wytrzymało�ciowych podbudowy lub 
ulepszonego podło�a stabilizowanych spoiwami 
 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podaje tabl. 2. 
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Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów wykonanej podbudowy lub 

ulepszonego podło�a stabilizowanych spoiwami 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 
6.3.2. Szeroko�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

Szeroko�� podbudowy i ulepszonego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o 

wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 

 
6.3.3. Równo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

Nierówno�ci podłu�ne podbudowy i ulepszonego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub 

planografem, zgodnie z norm� BN-68/8931-04. 

Nierówno�ci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
Nierówno�ci nie powinny przekracza�: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podło�a. 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podło�a 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.3.5. Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o 

wi�cej ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podło�a +10%, -15%. 

 
6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
i ulepszonego podło�a 
6.4.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podło�a 

Je�eli po wykonaniu bada	 na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podło�u stwierdzi si�, �e 

odchylenia cech geometrycznych przekraczaj� wielko�ci okre�lone w p. 6.3, to warstwa zostanie 

zerwana na cał� grubo�� i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si� inny rodzaj 

naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In�yniera. 

Je�eli szeroko�� podbudowy lub ulepszonego podło�a jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o 

wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien 

poszerzy� podbudow� lub ulepszone podło�e przez zerwanie warstwy na pełn� grubo�� do połowy 

szeroko�ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si� mieszania składników 

mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.4.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona napraw� 
podbudowy lub ulepszonego podło�a przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni�cie zerwanego 

materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wła�ciwo�ciach i o wymaganej grubo�ci. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i 

ocena grubo�ci warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewła�ciwa wytrzymało�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

Je�eli wytrzymało�� �rednia próbek b�dzie mniejsza od dolnej granicy okre�lonej w STWiORB 

dla poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podło�a, to warstwa wadliwie wykonana 

zostanie zerwana i wymieniona na now� o odpowiednich wła�ciwo�ciach na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podło�a z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, STWIORB i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
  podbudowy i ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urz�dze	 
pomocniczych, 

- rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 

- piel�gnacja wykonanej warstwy 

- przeprowadzenie pomiarów i bada	 laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- spulchnienie gruntu, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urz�dze	 
pomocniczych, 

- dostarczenie i roz�cielenie składników zgodnie z recept� laboratoryjn�, 
- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 

- zag�szczenie warstwy, 

- piel�gnacja wykonanej warstwy 

- przeprowadzenie pomiarów i bada	 laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-04300 Cement. Metody bada	. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci zanieczyszcze	 obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze	 organicznych 

PN-B-06714-28- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci siarki metod� 
bromow� 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u�ytku. 
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PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podło�e z gruntu 

stabilizowanego cementem 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wska�nika piaskowego 

BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt� 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu 

Dz.U. Nr 43 – Rozporz�dzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem, profilowaniem i 

zag�szczaniem podło�a gruntowego w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza 

Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej 

(STWiORB) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem profilowania i zag�szczaniem podło�a gruntowego w ramach projektu Przebudowa dróg- 

ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 
2. MATERIAŁY 
Nie wyst�puj�. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania profilowania powinien zag�szczenia podło�a powinien 

wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; In�ynier mo�e dopu�ci� 
wykonanie koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt), 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Wymagania dotycz�ce transportu zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przyst�pienia do robót 
Wykonawca powinien przyst�pi� do profilowania i zag�szczenia podło�a bezpo�rednio przed 

rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do 

wykonania profilowania i zag�szczania podło�a, jest mo�liwe wył�cznie za zgod� In�yniera, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si� ruch 

budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2. Profilowanie i zag�szczanie podło�a 

Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszcze�. Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu 
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umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby rz�dne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a. 

Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� zaakceptowan� przez 

In�yniera, dowie�� dodatkowy grunt spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu, 

w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci� warstw� do 

uzyskania warto�ci wska�nika zag�szczenia, okre�lonych w tablicy 1. 

Do profilowania podło�a nale�y stosowa� równiarki. 	ci�ty grunt powinien by� wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania. Zag�szczanie podło�a 

nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 

Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is) 

 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz�cy podło�e uniemo�liwia przeprowadzenie badania 

zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według BN-64/8931-02. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2.  

Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z 

tolerancj� od -20% do +10%. 

 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 
Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 

Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło�enie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych napraw. 

Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na własny 

koszt. 

 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 
6.1. Badania w czasie robót 
 

6.1.1. Szeroko�� koryta (profilowanego podło�a) 

Szeroko�� koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej 

ni� +10 cm i -5 cm. 

 
6.1.2. Równo�� koryta (profilowanego podło�a) 

Nierówno�ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie z 

norm� BN-68/8931-04. 

Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm. 
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6.1.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z 

tolerancj� ± 0,5%. 

 
6.1.4. Rz�dne wysoko�ciowe 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a i rz�dnymi 

projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm. 

 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 

O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 
6.1.6. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a) 

Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 nie powinien 

by� mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Je�li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to 

warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� BN-

64/8931-02 nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 

Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17. Wilgotno�� gruntu podło�a 

powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do + 10%. 

 
6.2. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podło�a) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w 

punkcie 6.1 powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, STWIORB i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- profilowanie dna koryta lub podło�a, 

- zag�szczenie, 

- utrzymanie koryta lub podło�a, 

- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podło�a przez obci��enie płyt� 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i 

odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej 

(STWiORB) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed uło�eniem nast�pnej warstwy 

nawierzchni. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami. 

  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s�: 

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

− kationowe emulsje �redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

− upłynnione asfalty �rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3]; 

 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

− upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3], 

− asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod� In�yniera. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 

Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 

2.4. Zu�ycie lepiszczy do skropienia 

Orientacyjne zu�ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy1. 
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Tablica 1. Orientacyjne zu�ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zu�ycie (kg/m
2
) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

 

Dokładne zu�ycie lepiszczy powinno by� ustalone w zale�no�ci od rodzaju warstwy i stanu jej 

powierzchni i zaakceptowane przez In�yniera. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mog� powodowa� utraty cech lepiszcza i obni�enia jego jako�ci. 

Lepiszcze nale�y przechowywa� w zbiornikach stalowych wyposa�onych w urz�dzenia grzewcze i 

zabezpieczonych przed dost�pem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si� magazynowanie 

lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub �elbetowych przy spełnieniu tych samych 

warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

Emulsj� mo�na magazynowa� w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. 

Nie nale�y stosowa� zbiornika walcowego le��cego, ze wzgl�du na tworzenie si� na du�ej 

powierzchni cieczy „ko�ucha” asfaltowego zatykaj�cego pó�niej przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale�y przestrzega� zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt3. 

3.2. Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przyst�puj�cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− szczotek mechanicznych,               

zaleca si� u�ycie urz�dze� dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by� wykonana z 

twardych elementów czyszcz�cych i słu�y� do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze� 
przylegaj�cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada� mi�kkie elementy 

czyszcz�ce i słu�y� do zamiatania. Zaleca si� u�ywanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia 

odpylaj�ce, 

− spr��arek, 

− zbiorników z wod�, 
− szczotek r�cznych. 

3.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y u�ywa� skrapiark� lepiszcza. Skrapiarka powinna by� 
wyposa�ona w urz�dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj�ce na sprawdzanie i regulowanie 

nast�puj�cych parametrów: 

− temperatury rozkładanego lepiszcza, 

− ci�nienia lepiszcza w kolektorze, 

− obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze, 
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− pr�dko�ci poruszania si� skrapiarki, 

− wysoko�ci i długo�ci kolektora do rozkładania lepiszcza, 

− dozatora lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by� izolowany termicznie tak, aby było mo�liwe 

zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiada� aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewni� rozkładanie lepiszcza z tolerancj� ± 10% od ilo�ci zało�onej. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport lepiszczy 

Asfalty mog� by� transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadaj�cych 

izolacj� termiczn�, zaopatrzonych w urz�dzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 

dost�pem wody. 

Emulsja mo�e by� transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� powodowały 

jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by� przedzielone przegrodami, 

dziel�cymi je na komory o pojemno�ci nie wi�kszej ni� 1 m
3
, a ka�da przegroda powinna mie� 

wykroje w dnie umo�liwiaj�ce przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 

transportu lub składowania emulsji powinny by� czyste i nie powinny zawiera� resztek innych 

lepiszczy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni�ciu lu�nego materiału, brudu, błota i kurzu przy 

u�yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci�nieniem. W miejscach trudno 

dost�pnych nale�y u�ywa� szczotek r�cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 

bezpo�rednio przed skropieniem warstwa powinna by� oczyszczona z kurzu przy u�yciu spr��onego 

powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna by� oczyszczona. 

Je�eli do czyszczenia warstwy była u�ywana woda, to skropienie lepiszczem mo�e nast�pi� dopiero 

po wyschni�ciu warstwy, z wyj�tkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia mo�e by� 
wilgotna. 

Skropienie warstwy mo�e rozpocz�� si� po akceptacji przez In�yniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna by� skrapiana lepiszczem przy u�yciu skrapiarek, a w miejscach trudno 

dost�pnych r�cznie (za pomoc� w��a z dysz� rozpryskow�). 
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Temperatury lepiszczy powinny mie�ci� si� w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (
o
C) 

1 

2 

3 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 
*) 

od 140 do 150 

od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsj� nale�y ogrza� do temperatury zapewniaj�cej wymagan� lepko��. 

Je�eli do skropienia została u�yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by� pozostawiona 

bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb�dny dla umo�liwienia penetracji lepiszcza w warstw� i 
odparowania wody z emulsji. W zale�no�ci od rodzaju u�ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 

24 godzin. 

Przed uło�eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy� 
skropion� warstw� nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj�c tylko niezb�dny ruch budowlany.  

 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropienie warstwy w 

celu okre�lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre�lenia wymaganej ilo�ci lepiszcza w 

zale�no�ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna by� oparta na atestach producenta z tym, �e Wykonawca powinien 

kontrolowa� dla ka�dej dostawy wła�ciwo�ci lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wła�ciwo�ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 

wła�ciwo�ci 

Badanie 

według normy 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy 

lepko�� 

penetracja 

EmA-94 [5] 

PN-C-04134 [1] 

 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno�ci skropienia i zu�ycia lepiszcza 

Nale�y przeprowadzi� kontrol� ilo�ci rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, STWIORB i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

− mechaniczne oczyszczenie ka�dej ni�ej poło�onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wod� lub u�yciem spr��onego powietrza,  

− r�czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze�. 
Cena  1 m

2
 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia                1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z 

kruszywa stabilizowanego cementem w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza 

Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej 

(STWiORB) stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012. 

Kruszywa stabilizowane cementem mog� by� stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, 

pomocniczych i ulepszonego podło�a wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi�gni�ciu wła�ciwej wytrzymało�ci na �ciskanie, stanowi 

fragment no�nej cz��ci nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

Równie� dodatków ulepszaj�cych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 

optymalnych ilo�ciach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag�szczona i stwardniała w 

wyniku uko�czenia procesu wi�zania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 

razie potrzeby dodatków ulepszaj�cych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 

optymalnych ilo�ciach, zag�szczona i stwardniała w wyniku uko�czenia procesu 

wi�zania cementu. 

1.4.5. Podło�e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Cement 
Nale�y stosowa� cement portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2002 

- wytrzymało�� na �ciskanie po 7 dniach – nie mniej ni� 16 MPa 

- wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach – nie mniej ni� 32,5MPa, nie wi�cej ni� 52,5MPa 

- pocz�tek wi�zania – najwcze�niej po upływie 75 minutach 

- stało�� obj�to�ci – nie wi�cej ni� 10 mm 

 
2.2. Kruszywa 
Do stabilizacji cementem mo�na stosowa� piaski, mieszanki i �wiry albo mieszank� tych kruszyw, 

spełniaj�ce wymagania podane w tablicy 3. 

Kruszywo mo�na uzna� za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada� 
laboratoryjnych wyka��, �e wytrzymało�� na �ciskanie i mrozoodporno�� próbek kruszywa 

stabilizowanego b�d� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
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Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo�rednio po 

dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno by� ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczaj�cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró�nych rodzajów 

kruszyw. 

 
2.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do piel�gnacji 

wykonanej warstwy powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. Bez bada� laboratoryjnych 

mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Gdy woda pochodzi z w�tpliwych �ródeł nie mo�e by� 
u�yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy�ej podan� norm� lub do momentu 

porównania wyników wytrzymało�ci na �ciskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z 

wod� w�tpliw� i z wod� wodoci�gow�. Brak ró�nic potwierdza przydatno�� wody do stabilizacji 

kruszywa cementem. 

 
2.4. Kruszywo stabilizowane cementem 
W zale�no�ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymało�� kruszywa 

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych 

warstw podbudowy i ulepszonego podło�a 
 

 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Wytwórnia betonów 
Betoniarnia nie mo�e zakłóca� warunków ochrony �rodowiska tj. powodowa� zapylenia terenu, 

zanieczyszcza� wód i wywoływa� hałas powy�ej dopuszczalnych norm. Wydajno�� betoniarni musi 

zapewni� zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiada� pełne wyposa�enie 

gwarantuj�ce wła�ciw� jako�� wytworzonej mieszanki. Dozowanie wagowe kruszywa i cementu z 
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dokładno�ci� +3%. Dozowanie wody obj�to�ciowe przy pomocy obj�to�ciomierza przepływowego. 

Zabrania si� stosowania betoniarek wolno spadowych. 

 
3.2. Układanie warstwy ulepszonego podło�a z gruntu stabilizowanego cementem 
wykonywane b�dzie równiark� lub układark� do mieszanki betonowej. 
 
3.3. Sprz�t do zag�szczania ulepszonego podło�a z gruntu stabilizowanego cementem: 
- walec ogumiony �redni lub ci��ki o regulaminowym ci�nieniu w oponach, 

- walec gładki stalowy wibracyjny dwuwałowy, prowadzony, 

- płyta wibracyjna lekka lub ci��ka. 

Wybór urz�dze� do zag�szczania pozostawia si� Wykonawcy w zale�no�ci od jego mo�liwo�ci i 

warunków terenowych- szeroko�ci zag�szczanej warstwy ulepszonego podło�a. 

3.4. U�yty przez Wykonawc� sprz�t mechaniczny do wykonywania ulepszonego podło�a 
z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce musi by� sprawny technicznie i uzyska� akceptacj� 
In�yniera . 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport kruszywa do betoniarni odbywa� si� mo�e dowolnymi �rodkami transportu, 

zabezpieczaj�cymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa podczas transportu. 

4.2. Transport cementu musi odbywa� si� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Przewiduje si� transport cementu do wytwórni betonów - luzem, w cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. 

4.3. Transport mieszanki odbywa� si� musi samochodami samowyładowczymi. Samochody powinny 

charakteryzowa� si� du�� pojemno�ci� tj. 10 ton. Czas transportu mieszanki nie mo�e przekracza� 
jednej godziny przy temp. poni�ej +15 C° i 20 minut przy temp. otoczenia od 15 - 30 C° 	rodki 

transportu powinny umo�liwia� przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany 

konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpocz�ciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie 

transportu powinna by� chroniona od wpływów atmosferycznych takich jak: opady, nasłonecznienie, 

wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji �rodków transportowych nale�y stosowa� przykrycia (folia, 

brezent). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-04.00.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania i podbudowy pomocniczej w betoniarce. 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi j� In�ynierowi do 

zatwierdzenia. Receptura powinna by� opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 

wcze�niej przez In�yniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek 

materiałów. 

Receptura powinna by� opracowana w oparciu o nast�puj�ce �ródła: 

- zało�enia materiałowe uj�te w PZJ, 

- wytyczne niniejszej specyfikacji, 

- norm� PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu stabilizowanych 

cementem", 

Maksymalna zawarto�� cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: dla ulepszonego podło�a 

- 8%. 
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Zawarto�� wody w mieszance powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej okre�lonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481, z tolerancj� ±2,0% jej warto�ci. 

5.2.2. Produkcja mieszanki na podbudow� z kruszywa stabilizowanego cementem oraz Produkcja 

mo�e zosta� rozpocz�ta na wniosek Wykonawcy, po wyra�eniu zgody przez In�yniera. Bez wa�nej 

zatwierdzonej receptury laboratoryjnej. Wykonawca nie mo�e rozpocz�� produkcji. Roboczy skład 

mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowuj�c go na bazie receptury laboratoryjnej. Słu�y ona do 

zaprogramowania lub nastawienia nawo�enia kruszywa (jednego lub dwóch) oraz cementu i wody. 

Skład mieszanki nale�y umie�ci� na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i In�yniera. Czas 

mieszania składników powinien by� ustalony do�wiadczalnie, w zale�no�ci od składu i wymaganej 

wilgotno�ci optymalnej stabilizowanego cementem oraz rodzaju urz�dzenia mieszaj�cego. 

5.2.3. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywa� si� b�dzie samochodami 

samowyładowczymi o du�ej pojemno�ci, tj. minimum 10 ton. Czas trwania transportu z betoniarni do 

miejsca wbudowania nie mo�e przekracza� 1 godz. (ok.30 km). 

5.2.4. Wbudowywanie kruszywa stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarce powinno 

odbywa� si� w sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto gruntowe lub na 

warstw� odcinaj�c� z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej poło�enia. 

Zabrania si� układania mieszanki w deszczu. Warstwa układana b�dzie w prowadnicach i przed 

zag�szczeniem powinna by� sprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem 

pochyle� poprzecznych i podłu�nych. Zł�cza poprzeczne, wynikaj�ce z pocz�tku lub ko�ca dziennej 

działki roboczej nale�y wykona� przez równe pionowe odci�cie. 

5.2.5. Zag�szczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem. 

Zag�szczenie nale�y przeprowadzi� zawsze od kraw�dzi najni�szej do najwy�szej, dla danego 

przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nale�y przeprowadza� płynnie, mi�dzy innymi 

rozpocz�cie i zako�czenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie mo�e powodowa� szarpni��. 
Zag�szczenie mieszanki musi by� zako�czone przed upływem 2 godzin od chwili dodania wody do 

mieszanki. 

Wska�nik zag�szczenia mieszanki powinien wynosi� Is = 1,00, okre�lony zgodnie z norm� BN-

77/8931-12. Sprz�t do zag�szczania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem opisano w 

punkcie 3 niniejszej specyfikacji. 

Specjaln� uwag� nale�y po�wi�ci� zag�szczeniu mieszanki w s�siedztwie spoin roboczych 

podłu�nych i poprzecznych oraz wszelkich urz�dze� obcych. 

Wszelkie miejsca lu�ne, rozsegregowane, sp�kane podczas zag�szczenia lub w inny sposób wadliwe, 

musz� by� naprawione przez zerwanie warstwy na pełn� grubo��, wbudowanie nowej mieszanki o 

odpowiednim składzie i ponowne zag�szczenie. Roboty te s� wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.2.6 Spoiny robocze 

W miar� mo�liwo�ci nale�y unika� podłu�nych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy 

na całej szeroko�ci. Je�eli jest to mo�liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 

wykonaniem kolejnego pasa nale�y pionow� kraw�d� wykonanego pasa zwil�y� wod�. Przy warstwie 

wykonanej bez prowadnic w uło�onej i zag�szczonej mieszance, nale�y niezwłocznie obci�� pionow� 
kraw�d�. Po zwil�eniu jej wod� nale�y wbudowa� kolejny pas. W podobny sposób nale�y wykona� 
poprzeczn� spoin� robocz� na poł�czeniu działek roboczych. Od obci�cia pionowej kraw�dzi w 

wykonanej mieszance mo�na odst�pi� wtedy, gdy czas pomi�dzy zako�czeniem zag�szczenia jednego 

pasa, a rozpocz�ciem wbudowania s�siedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Je�eli w ni�ej poło�onej warstwie wyst�puj� spoiny w warstwie le��cej wy�ej powinny by� wzgl�dem 

nich przesuni�te o co najmniej 30 cm dla spoiny podłu�nej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.2.7. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podło�a. Wymagana jest 

piel�gnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres min.7 dni, poprzez 

polewanie jej wod� odpowiadaj�c� wymaganiom jak w punkcie 2.3 niniejszej SST. Nie nale�y 

dopu�ci� do wyschni�cia warstwy gruntu stabilizowanego cementem aby nie powstały p�kni�cia 

skurczowe. Piel�gnacj� wykonanej warstwy mo�na przeprowadzi� równie� poprzez skropienie 

warstwy emulsj� asfaltow�, asfaltem D160/220 lub D250/330 w ilo�ci 0.8 kg/m2. 

5.2.8. Efekt ko�cowy 

Zag�szczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowa� si� 
nast�puj�cymi cechami: 

- jednorodno�ci� powierzchni, 
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- prawidłow� równo�ci� podłu�n�. 
Nierówno�ci mierzone łat� lub planografem nie mog� przekracza� 15 mm. 

Ilo�� miejsc wykazuj�cych odchylenia nie mo�e przekracza� 15 na 1 km oraz 2 na jednym 

hektometrze 

 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w D-04.00.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania gruntów lub kruszyw zgodnie 

z ustaleniami D-04.00.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie prowadzenia robót polegaj� na sprawdzeniu przez In�yniera na bie��co, 

w miar� post�pu robót, jako�ci u�ywanych przez Wykonawc� materiałów i zgodno�ci wykonywanych 

robót z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontynuacja bada� nowych dostaw, 

- badania jako�ci produkowanej mieszanki na podbudowy. 

Wykonawca w obecno�ci In�yniera wykona 1 seri� (6 próbek) z ka�dej dziennej działki roboczej do 

badania wytrzymało�ci na �ciskanie. 

W czasie układania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce, Wykonawca 

zobowi�zany jest kontrolowa�: 
- jednorodno�� układanej warstwy, 

- prawidłowo�� cech geometrycznych (szeroko��, grubo��, równo�� podłu�na i poprzeczna). 

Bie��ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz zaakceptowania przez In�yniera wyników bada� laboratoryjnych. Wykonawcy, po uprzednim 

zapoznaniu si� z nimi. 

 
6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podło�a 
Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podło�a podano w D-04.00.00 

„Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

 
6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
i ulepszonego podło�a 
Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podło�a podano 

w D-04.00.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w D-04.00.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w D-04.00.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
Zasady dotycz�ce ustalenia podstawy płatno�ci podano w D-04.00.00 „Podbudowy i ulepszone 

podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt9. 

 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Normy i przepisy zwi�zane podano w D-04.00.00 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub 

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem warstwy w ramach 

projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej 

(STWiORB) stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 

podbudowy zasadniczej z chudego betonu w miejscu budowy konstrukcji nawierzchni. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 

podbudowy zasadniczej z chudego betonu w miejscu budowy konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej mieszanki betonowej, 

która po osi�gni�ciu wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 6 MPa i nie wi�kszej ni� 9 MPa, 

stanowi fragment no�nej cz��ci nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 

w ilo�ci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczaj�cej 130 kg/m3 oraz optymaln� 
ilo�ci� wody, który po zako�czeniu procesu wi�zania osi�ga wytrzymało�� na �ciskanie R28 w 

granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Cement 
Nale�y stosowa� cementy powszechnego u�ytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 

wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy 

CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 . 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
 

 
Przechowywanie cementu powinno si� odbywa� zgodnie z BN-88/6731-08. 

 
2.2. Kruszywo 
Do wykonania mieszanki chudego betonu nale�y stosowa�: 
- �wiry i mieszanka wg PN-EN 13043 [14], 

- piasek wg PN-EN 13043 [15], 

- kruszywo łamane wg PN-EN 13043 [16], 

- kruszywo �u�lowe z �u�la wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie�ci� si� w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na 

rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22]. 

Uziarnienie kruszywa powinno by� tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymaln� 
szczelno�� i urabialno�� przy minimalnym zu�yciu cementu i wody. 

Tablica 2. Warto�ci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu według PN-S-96013 [22] 

 

 

 
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 

 

Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 3. 

Kruszywo �u�lowe powinno by� całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37 

[12] i �elazawy według PN-B-06714-39 [13]. 

 
Tablica 3. Wymagania dotycz�ce kruszywa do chudego betonu 

 

 
1) dotyczy kruszywa �u�lowego. 
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2.4. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do piel�gnacji wykonanej 

podbudowy nale�y stosowa� wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez bada� 
laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Gdy woda pochodzi z w�tpliwych �ródeł, 

nie mo�e by� u�yta do momentu jej przebadania zgodnie z wy�ej podan� norm�. 
 

2.5. Chudy beton 

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 

Chudy beton powinien spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

 
2.5.2. Skład chudego betonu 

Skład chudego betonu powinien by� tak dobrany, aby zapewniał osi�gni�cie wła�ciwo�ci okre�lonych 

w tablicy 4. Zawarto�� cementu powinna wynosi� od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 

przekracza� 130 kg/m3. 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by� zgodne z p. 2.3. 

Zawarto�� wody powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (du�y cylinder, metoda II), z tolerancj� +10%, -20% jej 

warto�ci. 

2.5.3. Projektowanie chudego betonu 

Projekt składu chudego betonu powinien by� wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 

Projekt składu chudego betonu powinien zawiera�: 
a) wyniki bada� cementu, według PN-B-04300 [1], 

b) w przypadkach w�tpliwych - wyniki bada� wody, według PN-B-32250 [19], 

c) wyniki bada� kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wła�ciwo�ci, okre�lone na rysunku 1 i 2 oraz w 

tablicy 3), 

d) skład chudego betonu (zawarto�� kruszyw, cementu i wody), 

e) wyniki bada� wytrzymało�ci po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 

f) wyniki bada� nasi�kliwo�ci, według PN-B-06250 [3], 

g) wyniki bada� mrozoodporno�ci, według PN-S-96014 [23]. 

2.6. Materiały do piel�gnacji podbudowy z chudego betonu 

Do piel�gnacji podbudowy z chudego betonu mog� by� stosowane: 

- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 

- asfalt D160/220 i D250/330 wg PN-EN-12591 

- preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 

- folie z tworzyw sztucznych, 

- włóknina wg PN-P-01715 [21]. 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t do wykonywania podbudowy z chudego betonu 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
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wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 

by� wyposa�ona w urz�dzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 

gwarantuj�ce nast�puj�ce tolerancje dozowania, wyra�one w stosunku do masy poszczególnych 

składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. In�ynier mo�e dopu�ci� obj�to�ciowe 

dozowanie wody, przewo�nych zbiorników na wod�, układarek albo równiarek do rozkładania chudej 

mieszanki betonowej, walców wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania lub płyty wibracyjne, 

zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zag�szczania 

w miejscach trudno dost�pnych. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nale�y przewozi� 
cementowozami, natomiast cement workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w 

sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. Woda mo�e by� dostarczana 

wodoci�giem lub przewo�nymi zbiornikami wody, Transport mieszanki chudego betonu powinien 

odbywa� si� zgodnie z PN-S-96013:1997. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Projektowanie mieszanki chudego betonu 
Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy 

In�ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki bada� 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecno�ci In�yniera do 

wykonania bada� kontrolnych przez In�yniera. 

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

doborze kruszywa do mieszanki, 

doborze ilo�ci cementu, 

doborze ilo�ci wody. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997. 

Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i uziarnienie 

kruszywa powinno by� tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymaln� szczelno�� i 
urabialno�� przy minimalnym zu�yciu cementu i wody. 

Tablica 3.Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

 
Zawarto�� cementu powinna wynosi� od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 

przekracza� 130 kg/m3. 

Zawarto�� wody powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (du�y cylinder, metoda II). 
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5.2. Wła�ciwo�ci chudego betonu. 
Chudy beton powinien spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
 

 
 
5.3. Warunki przyst�pienia do robót 
Podbudowa z chudego betonu nie powinna by� wykonywana gdy temperatura powietrza jest 

ni�sza ni� 5C° i wy�sza ni� 25 C° oraz gdy podło�e jest zamarzni�te. 

 
5.4. Przygotowanie podło�a 
Podło�e pod podbudow� z chudego betonu powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej. 

 
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszank� chudego betonu o �ci�le okre�lonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nale�y 

wytwarza� w mieszarkach zapewniaj�cych ci�gło�� produkcji i gwarantuj�cych otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. 

Składniki mieszanki chudego betonu powinny by� dozowane wagowo zgodnie z norm� PN-S-

96013:1997 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania, w 

sposób zabezpieczony przed segregacj� i nadmiernym wysychaniem. 

 
5.6. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki betonowej 
Układanie podbudowy z chudego betonu nale�y wykonywa� układarkami mechanicznymi, 

poruszaj�cymi si� po prowadnicach. 

Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomoc� równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic. Wbudowanie za pomoc� równiarek bez stosowania prowadnic, mo�e odbywa� si� tylko w 

wyj�tkowych wypadkach, okre�lonych w STWiORB i za zgod� In�yniera. 

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si� w jednej warstwie o grubo�ci od 10 do 20 cm, po 

zag�szczeniu. Gdy wymagana jest wi�ksza grubo��, to do układania drugiej warstwy mo�na 

przyst�pi� po odbiorze jej przez In�yniera. 

Natychmiast po rozło�eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale�y rozpocz�� jej zag�szczanie. 

Powierzchnia zag�szczonej warstwy powinna mie� prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygl�d. 

Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego ni� 0,98 

maksymalnego zag�szczenia okre�lonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PNB-04481: 

1988, (du�y cylinder metoda II). Zag�szczenie powinno by� zako�czone przed rozpocz�ciem czasu 

wi�zania cementu. 

Wilgotno�� mieszanki chudego betonu podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci 

optymalnej z tolerancj� + 10% i - 20% jej warto�ci. 

 
5.7. Spoiny robocze 
Wykonawca powinien tak organizowa� roboty, aby unika� podłu�nych spoin roboczych, poprzez 

wykonanie podbudowy na całej szeroko�ci koryta. Je�eli w dolnej warstwie podbudowy wyst�puj� 
spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny by� wzgl�dem nich przesuni�te o 

co najmniej 30 cm dla spoiny podłu�nej i 1m dla spoiny poprzecznej. 
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5.8. Piel�gnacja podbudowy 
Podbudowa z chudego betonu powinna by� natychmiast po zag�szczeniu poddana piel�gnacji. 

Piel�gnacja powinna by� przeprowadzona według jednego z nast�puj�cych sposobów: skropienie 

preparatem piel�gnacyjnym posiadaj�cym aprobat� techniczn�, w ilo�ci ustalonej w STWiORB, 

przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln� foli� z tworzywa sztucznego, uło�on� na zakład co 

najmniej 30 cm i zabezpieczon� przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, przykrycie 

matami lub włókninami i spryskiwanie wod� przez okres 7 do 10dni, przykrycie warstw� piasku i 

utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. 

Stosowanie innych �rodków do piel�gnacji podbudowy wymaga ka�dorazowej zgody In�yniera. 

Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni 

piel�gnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo�e odbywa� si� wył�cznie za zgod� 
In�yniera. 

 
5.9. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� chroniona przed 

uszkodzeniami. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do 

ruchu budowlanego, to powinien naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch, na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia bie��cych napraw podbudowy, uszkodzonej 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, �niegu i mróz. 

Wykonawca jest zobowi�zany wstrzyma� ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

je�eli wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego betonu musi by� przed 

zim� przykryta co najmniej jedn� warstw� mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu, kruszywa oraz w 

przypadkach w�tpliwych wody i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do akceptacji. 

Badania powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w 

punktach 5.2 i 5.3 niniejszej STWiORB. 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 

podano w tablicy 5. 

6.2.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Wła�ciwo�ci kruszywa nale�y okre�li� przy ka�dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka�dej partii. 

Wła�ciwo�ci kruszywa powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy chudego 

betonu 
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6.2.3. Wła�ciwo�ci wody 

W przypadkach w�tpliwych nale�y przeprowadzi� badania wody według PN-B-32250:1988. 

6.2.4. Wła�ciwo�ci cementu 

Dla ka�dej dostawy cementu nale�y okre�li� wła�ciwo�ci podane w tablicy 2. 

6.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do bada� nale�y pobiera� z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 

Badanie nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia mieszanki 

mineralnej powinna by� zgodna z recept�. 
6.2.6. Wilgotno�� mieszanki chudego betonu 

Wilgotno�� mieszanki chudego betonu powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej w 

recepcie z tolerancj� + 10%, - 20% jej warto�ci. 

6.2.7. Zag�szczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka chudego betonu powinna by� zag�szczana do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie 

mniejszego ni� 0,98 maksymalnego zag�szczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaln� 
prób� Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988. 

6.2.8. Grubo�� podbudowy z chudego betonu 

Grubo�� warstwy nale�y mierzy� bezpo�rednio po jej zag�szczeniu. Grubo�� podbudowy 

powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 1 cm. 

6.2.9. Wytrzymało�� na �ciskanie chudego betonu 

Wytrzymało�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci 16,0 cm. 

Próbki do bada� nale�y pobiera� z miejsc wybranych losowo, w �wie�o rozło�onej warstwie. Próbki w 

ilo�ci 6 sztuk nale�y formowa� i przechowywa� zgodnie z norm� PN-S-96013: 1997. Trzy próbki 

nale�y bada� po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymało�ci na �ciskanie 

powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

6.2.10. Nasi�kliwo�� i mrozoodporno�� chudego betonu 

Nasi�kliwo�� i mrozoodporno�� okre�la si� po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norm� 
PN-B-06250:1988 . 

Wyniki bada� powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

 
6.3. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podaje tablica 6. 
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Tablica 6. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie nale�y wykona� w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szeroko�� podbudowy 

Szeroko�� podbudowy powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� z tolerancj� +10 cm, -5cm. 

6.3.3. Równo�� podbudowy 

Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z 

norm� BN-68/8931-04. 

Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza�: 
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.3.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 

Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� +1 

cm, -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

O� podbudowy w planie powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubo�� podbudowy 

Grubo�� podbudowy powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� z tolerancj�: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i STWIORB, je�eli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, 

- wyprodukowanie mieszanki, 

- transport na miejsce wbudowania, 
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- przygotowanie podło�a, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urz�dze� 
pomocniczych, 

- rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 

- ewentualne nacinanie szczelin, 

- piel�gnacja wykonanej podbudowy, 

- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczanie cech fizycznych 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

3. PN-B-06250 Beton zwykły 

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów mineralnych 

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci 

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni� 
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� 
organicznych 

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow� 
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego 

14. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; �wir i 

mieszanka 

15. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

16. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu piasek 

17. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz��� I. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u�ytku 

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z �u�la wielkopiecowego 

kawałkowego 

19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wska�ników technologicznych i u�ytkowych oraz metod 

bada� 
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 

23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchni� ulepszon�.Wymagania i badania 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
 
10.2. Inne dokumenty 
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994. 



 
1 STWiORB cz. D 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 

 
 
 

D- 04.07.01 
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANA 

MECHANICZNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2 STWiORB cz. D 

 
 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem warstwy podbudów z 

tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. 

Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robót 

wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie. 

Podbudow� z tłucznia kamiennego wykonuje si�, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 

projektowej, jako: 

 - podbudow� pomocnicz�, 

 - podbudow� zasadnicz�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - cz��� konstrukcji nawierzchni składaj�ca si� z jednej lub 

wi�cej warstw no�nych z tłucznia i kli�ca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], s�: 

− kruszywo łamane zwykłe: tłucze� i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 

− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy nale�y u�y� nast�puj�ce rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 

− tłucze� od 31,5 mm do 63 mm, 

− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

In�ynier mo�e dopu�ci� do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo�ród 

wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostan� okre�lone w SST. 
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Jako�� kruszywa powinna by� zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre�lonymi dla: 

− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 

− klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej nale�y stosowa� kruszywo gatunku co 

najmniej 2. 

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i kli�ca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Wła�ciwo�ci Klasa II Klasa III 

1 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 

[7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wi�cej 

ni�: 

    - w tłuczniu 

    - w kli�cu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie wi�cej 

ni�:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasi�kliwo��, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 

wi�cej ni�: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobra�onych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporno�� na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], 

% ubytku masy, nie wi�cej ni�: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobra�onych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

4 Odporno�� na działanie mrozu według zmodyfikowanej 

metody bezpo�redniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-

11112 [8], % ubytku masy, nie wi�cej ni�: 

- w kli�cu 

- w tłuczniu 

 

 

 

30 

nie bada 

si� 

 

 

 

nie bada 

si� 

nie bada 

si� 
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Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i kli�ca w zale�no�ci od warstwy podbudowy 

                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 

Lp. 

 

Wła�ciwo�ci 

Podbudowa 

jednowarstw

owa lub 

podbudowa 

zasadnicza 

 

Podbudowa 

pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075 mm, 

odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie wi�cej ni�: 

    - w tłuczniu 

    - w kli�cu 

b) zawarto�� frakcji podstawowej, % m/m, nie 

    mniej ni�: 

    - w tłuczniu i w kli�cu 

c) zawarto�� podziarna, % m/m, nie wi�cej ni�: 

    - w tłuczniu i w kli�cu 

d) zawarto�� nadziarna, % m/m, nie wi�cej ni�: 

    - w tłuczniu i w kli�cu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

 

4 

5 

 

 

65 

 

25 

 

20 

2 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, wg PN-B-

06714-12 [1], % m/m, nie wi�cej ni�: 

- w tłuczniu i w kli�cu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych, wg PN-B-

06714-16 [3], % m/m, nie wi�cej ni�: 

- w tłuczniu 

- w kli�cu 

 

 

40 

nie bada si� 

 

 

45 

nie bada si� 

4 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, barwa 

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu i w kli�cu, barwa cieczy nie 

ciemniejsza  

   ni�: 

 

 

 

wzorcowa 
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2.4. Woda 

Woda u�yta przy wykonywaniu zag�szczania i klinowania podbudowy mo�e by� studzienna lub z 

wodoci�gu, bez specjalnych wymaga�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i kli�ca, 

b) rozsypywarek kruszywa do rozło�enia kli�ca, 

c) walców statycznych gładkich do zag�szczania kruszywa grubego, 

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zag�szczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 

kli�cem, 

e) szczotek mechanicznych do usuni�cia nadmiaru kli�ca, 

f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do ko�cowego dog�szczenia, 

g) przewo	nych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz�dzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło�a 

Podło�e pod podbudow� tłuczniow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w STWiORB D-

03.00.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”. 

Podbudowa tłuczniowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych 

cz�stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudow� tłuczniow� powinna 

by� uło�ona warstwa odcinaj�ca lub wykonane ulepszenie podło�a. 

W przypadku zastosowania pomi�dzy warstw� podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podło�a 

warstwy odcinaj�cej albo ods�czaj�cej, powinien by� spełniony warunek nieprzenikania cz�stek 

drobnych, wyra�ony wzorem: 
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15

85

15
D

d
≤  

gdzie:  D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej albo 

           ods�czaj�cej, 

       d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a. 

Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj� 
projektow� lub według zalece� In�yniera, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

5.3. Wbudowywanie i zag�szczanie kruszywa 

Minimalna grubo�� warstwy podbudowy z tłucznia nie mo�e by� po zag�szczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru najwi�kszych ziarn tłucznia. Maksymalna grubo�� warstwy podbudowy po 

zag�szczeniu nie mo�e przekracza� 20 cm. Podbudow� o grubo�ci powy�ej 20 cm nale�y wykonywa� 
w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno by� rozło�one w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu układarki 

albo równiarki. Grubo�� rozło�onej warstwy lu	nego kruszywa powinna by� taka, aby po jej 

zag�szczeniu i zaklinowaniu osi�gn�ła grubo�� projektowan�. 

Kruszywo grube po rozło�eniu powinno by� przywałowane przej�ciami walca statycznego, gładkiego 

o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni� 30 kN/m. Zag�szczanie podbudowy o przekroju 

daszkowym powinno rozpocz�� si� od kraw�dzi i stopniowo przesuwa� si� pasami podłu�nymi, 

cz��ciowo nakładaj�cymi si� w kierunku osi jezdni. Zag�szczenie podbudowy o jednostronnym 

spadku poprzecznym powinno rozpocz�� si� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� si� pasami podłu�nymi, 

cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej górnej kraw�dzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego nale�y 

rozło�y� kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 

zag�szczania nale�y u�y� walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 

płytow� zag�szczark� wibracyjn� o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m
2
. Grubo�� warstwy 

lu	nego kruszywa drobnego powinna by� taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 

zostały wypełnione kruszywem drobnym. Je�eli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 

kruszywa drobnego nale�y powtarza� a� do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa� 
warstw� kruszywa grubego. 

Po zag�szczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego nale�y usun�� z podbudowy szczotkami tak, aby 

ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchni� od 3 do 6 mm. 

Nast�pnie warstwa powinna by� przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 

nie mniejszym ni� 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dog�szczenia kruszywa poluzowanego 

w czasie szczotkowania. 

5.4. Odcinek próbny 

Je�eli w SST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu: 
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− stwierdzenia czy sprz�t budowlany do rozkładania i zag�szczania kruszywa jest wła�ciwy, 

− okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu	nym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubo�ci warstwy po zag�szczeniu, 

− ustalenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska	nika 

zag�szczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu do rozkładania i 

zag�szczania,  jakie b�d� stosowane do wykonania podbudowy. 

Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 

Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez In�yniera.  

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w 

dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do 

ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a 

Wykonawc� robót. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji. 

Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci kruszywa okre�lone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 

niniejszych STWiORB. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� podano w tablicy 3. 

Tablica 3.Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Cz�stotliwo�� bada� 

Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalne 

ilo�ci bada� 
na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

po- 

wierzchnia 

podbu- 

dowy na 

jedno badanie 

(m
2
) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawarto�� zanieczyszcze� obcych w 

kruszywie 

Zawarto�� ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 
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4 

5 

6 

7 

�cieralno�� kruszywa 

Nasi�kliwo�� kruszywa 

Odporno�� kruszywa na działanie mrozu 

Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych 

6000 

i przy ka�dej zmianie 	ródła 

pobierania materiałów 

 

6.3.2. Badania wła�ciwo�ci kruszywa 

Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki 

bada� powinny by� na bie��co przekazywane In�ynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmuj�ce ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2.3 powinny 

by� wykonywane przez Wykonawc� z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� zachowanie jako�ci robót i 

zawsze w przypadku zmiany 	ródła pobierania materiałów oraz na polecenie In�yniera. Próbki do 

bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy, w obecno�ci In�yniera. 

6.4. Wymagania dotycz�ce no�no�ci i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 

    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�� 
pomiarów 

1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem 

albo co 20 m łat� na ka�dym 

pasie ruchu 

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
) 10 razy na 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

kraw�dziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*
) co 100 m 

7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka�dej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz 

na 400 m
2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

ni� raz na 2000 m
2 

8 No�no�� podbudowy nie rzadziej ni� raz na 3000 m
2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie nale�y wykona� w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szeroko�� podbudowy 

Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy 

wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równo�� podbudowy 

Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z norm� 
BN-68/8931-04 [11].  

Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  

Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza�: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� 
z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� 3 cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubo�� podbudowy 

Grubo�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.4.8. No�no�� podbudowy 

Pomiary no�no�ci podbudowy nale�y wykona� zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 

Podbudowa zasadnicza powinna spełnia� wymagania dotycz�ce no�no�ci, podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania no�no�ci podbudowy zasadniczej w zale�no�ci od kategorii ruchu 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy u�yciu płyty 

o �rednicy 30 cm   (MPa) 

 
Pierwotny M

I

E
 Wtórny M

II

E
 

Ruch lekki 100 

 

140 



 
10 STWiORB cz. D 

 

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płyt� o �rednicy 30 cm, powinien 

by� wi�kszy od 50 MPa. 

Zag�szczenie podbudowy nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 

M
II

E
 do pierwotnego modułu odkształcenia M

I

E
 jest nie wi�kszy             od 2,2. 

   
I

E

II

E

M

M
 ≤    2,2       

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od 

okre�lonych w punkcie 6.4, powinny by� naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 

pomiary zostan� wykonane na koszt Wykonawcy. 

Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie 

zapewni to podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� 
podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo��, do połowy szeroko�ci pasa ruchu (lub pasa 

postojowego czy utwardzonego pobocza), doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� 
podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny 

koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy. Koszty poniesie 

Wykonawca. 

6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy 

Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez In�yniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie 

no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy.

  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest  m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podło�a, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozło�enie kruszywa, 

− zag�szczenie warstw z zaklinowaniem, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

zanieczyszcze� obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 

ziarn 

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasi�kliwo�ci 

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni� 

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

zanieczyszcze� organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci 

w b�bnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a przez 

obci��enie płyt� 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 

planografem i łat�. 
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1. WST�P 
 

1.1.Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� wymagania 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w 

ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. 

Wielichowo. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i 

odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 

mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� 
Zakładow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

 Podbudow� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 

(okre�lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D 

podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D

1)
,  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC16P, AC22P 

AC16P, AC22P, AC32P 

AC16P, AC22P, AC32P 

1)
 Podział ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do przejmowania i 

rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który mo�e by� uło�ony w jednej lub kilku 

warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl�du na 

najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�głym lub 

nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren przechodz�cych przez 

okre�lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obliczeniowych (100 kN) 

wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz��� pozostaje na sicie 

0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 

– kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 

dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz�stkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 

PMB    – polimeroasfalt, 

D          – górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 

d          – dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 

C          – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD    – wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; 

producent mo�e jej nie okre�la�), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 

IRI       – (International Roughness Index) mi�dzynarodowy wska	nik równo�ci, 

MOP   – miejsce obsługi podró�nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Nale�y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 

mo�na stosowa� inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC16P, AC22P 50/70 
__ 

KR3 – KR4 AC16P, AC22P, 

 AC32P 

35/50, 50/70,  

wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

KR5 - KR6 AC16P, AC22P, 

 AC32P 

35/5, 50/70, 

wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty  powinny spełnia� wymagania podane  w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Wła�ciwo�ci Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania 50/70 35/50 

WŁA
CIWO
CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej ni� 

°C PN-EN 22592 [62] 230 240 

4 Zawarto�� składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej ni� 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie wi�cej ni� 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej ni� 
% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mi�knienia 

po starzeniu, nie mniej ni� 
°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁA
CIWO
CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawarto�� parafiny,  

nie wi�cej ni� 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mi�knienia 

po starzeniu, nie wi�cej ni� 
°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura łamliwo�ci 

Fraassa, nie wi�cej ni� 
°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymagan

ie 

podstawo

we 

Wła�ciwo�� 
Metoda 

badania 

Jednostka 

Gatunek asfaltu 

modyfikowanego 

polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

wymaganie klasa 
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1 2 3 4 5 6 

Konsysten

cja w 

po�rednic

h 

temperatu-

rach 

eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 1426 

[21] 
0,1 mm 25-55 3 

Konsysten

cja  w 

wysokich  

temperatu-  

rach 

eksplo-

atacyjnych 

Temperatura 

mi�knienia 

PN-EN 1427 

[22] 
°C � 60 6 

Kohezja 

Siła 

rozci�gania 

(mała 

pr�dko�� 
rozci�gania) 

PN-EN 13589 

[55]      PN-EN 

13703 [57] 

J/cm
2
 � 2 w 5°C 3 

Siła 

rozci�gania w 

5°C (du�a 

pr�dko�� 
rozci�gania) 

PN-EN 13587 

[53]      PN-EN 

13703 [57] 

J/cm
2
 NPD

a 
0 

Wahadło 

Vialit 

(metoda 

uderzenia) 

PN-EN 13588 

[54] 
J/cm

2
 NPD

a 
0 

Stało�� 
kon- 

systencji 

(Odporno�
�  

na 

starzenie 

wg PN-

EN 

12607-1  

lub -3 [31] 

Zmiana masy  % � 0,5 3 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 1426 

[21] 
% � 40 3 

Wzrost tem-

peratury 

mi�knienia 

PN-EN 1427 

[22] 
°C � 8 3 

Inne 

wła�ciwo�
ci 

Temperatura 

zapłonu 

PN-EN ISO 

2592 [63] 
°C � 235 3 
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1 2 3 4 5 6 

Wymagan

ia 

dodatkow

e 

Temperatura 

łamliwo�ci 

PN-EN 12593 

[29] 
°C � -12 6 

Nawrót 

spr��ysty w 

25°C 

PN-EN 13398 

[51] 
% � 50 5 

Nawrót 

spr��ysty w 

10°C 

  NPD
a
 0 

Zakres 

plastyczno�ci 

PN-EN 14023 

[59] Punkt 

5.1.9 

°C TBR
b 

1 

Stabilno�� 
magazynowa

nia. Ró�nica 

temperatur 

mi�knienia 

PN-EN 13399 

[52] 

PN-EN 1427 

[22] 

°C � 5 2 

Stabilno�� 
magazynowa

nia. Ró�nica 

penetracji 

PN-EN 13399 

[52] 

PN-EN 1426 

[21] 

0,1 mm NPD
a
 0 

Spadek 

temperatury 

mi�knienia po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1  

lub -3 [31] 

PN-EN 12607-

1 [31] 

PN-EN 1427 

[22] 

°C TBR
b
 1 

Nawrót 

spr��ysty w 

25°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1  

lub -3 [31] 

PN-EN 12607-

1 [31] 

PN-EN 13398 

[51] 

% 

� 50 4 

Nawrót 

spr��ysty w 

10°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 

NPD
a
 0 
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12607-1  

lub -3 [31] 

a
 NPD – No Performance Determined (wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych zanieczyszczenie 

asfaltu i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 

roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 

5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa�onym w system grzewczy po�redni z 

termostatem kontroluj�cym temperatur� z dokładno�ci�  ± 5°C. Zaleca si� wyposa�enie zbiornika w mieszadło. 

Zaleca si� bezpo�rednie zu�ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale�y unika� wielokrotnego rozgrzewania i 

chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika� niekontrolowanego mieszania 

polimeroasfaltów ró�nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszywo według PN-EN 13043 [44] i 

WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmuj�ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 

spełnia� wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7. 

 Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło�e składowiska musi 

by� równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno si� odbywa� w silosach 

wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji. 

2.4. �rodek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj�cego 

odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i odporno�� mieszanki mineralno-asfaltowej na 

działanie wody, mo�na zastosowa� �rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto�� 
przyczepno�ci okre�lona według PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosiła co najmniej 80%. 

 
rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez producenta. 

Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

okre�lonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia poł�cze� i kraw�dzi 

 Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia ró�nych materiałów lub 

poł�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi, nale�y stosowa�: 

a) materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

b) emulsj� asfaltow� według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubo�� materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi�: 

– nie mniej ni� 10 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

– nie mniej ni� 15 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej wi�kszej ni� 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach okre�lonych w aprobacie technicznej. 
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Do uszczelnienia kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor�co”. Dopuszcza si� inne rodzaje lepiszcza wg 

norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji 

 Do zł�czania warstw konstrukcji nawierzchni  nale�y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe lub 

kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] 

punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

 Emulsj� asfaltow� mo�na składowa� w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale�y nalewa� emulsji do opakowa� i zbiorników zanieczyszczonych 

materiałami mineralnymi.  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– układarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci układanej warstwy, 

– skrapiarka, 

– walce stalowe gładkie,  

– walce ogumione 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 

– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

– sprz�t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

  

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt i polimeroasfalt nale�y przewozi� w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urz�dzenia umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w odpowiednich cysternach przystosowanych 

do przewozu materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� powodowały jej 

rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa�one w przegrody. Nie nale�y u�ywa� do transportu opakowa� z metali 

lekkich (mo�e zachodzi� wydzielanie wodoru i gro	ba wybuchu przy emulsjach o pH � 4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y  dowozi� na budow� pojazdami samowyładowczymi w 

zale�no�ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by� 
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zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 

ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u�ywanych do transportu 

mieszanki powinny by� czyste, a do zwil�ania tych powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne 

niewpływaj�ce szkodliwie na mieszank�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In�ynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P). 

 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w tablicy 6. 

 Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach 7, 8, 9.  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

podbudowy dla ruchu KR1÷KR6 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 

Wła�ciwo�� AC16P 

KR1-KR2 

AC22P 

KR1-KR2 

AC16P 

KR3-KR6 

AC22P 

KR3-KR6 

AC32P 

KR3-KR-6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do od do 

45 - - - - - - - - 100 - 

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100 

22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90 

16 90 100 65 93 90 100 65 90 - - 

11,2 70 92 - - 65 85 - - - - 

8 50 85 42 72  76 42 68 33 53 

2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40 

0,125 5 13 5 13 4 12 4 12 4 12 

0,063 4 10 4 10 2,0 8 4 8 3 7 

Zawarto�� lepiszcza, 

minimum
*) Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 

Bmin3,6 

*)
 Minimalna zawarto�� lepiszcza jest okre�lona przy zało�onej g�sto�ci mieszanki mineralnej 2,650 

Mg/m
3
. Je�eli stosowana mieszanka mineralna ma inn� g�sto�� (�d), to do wyznaczenia minimalnej 

zawarto�ci lepiszcza podan� warto�� nale�y pomno�y� przez współczynnik α  według równania:  

d

650,2

ρ

α =  
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Tablica 7. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu  KR1 ÷ 

KR2 [65] 

Wła�ciwo�� 

Warunki 

zag�szczania 

wg PN-EN  

13108-20 

[48] 

Metoda i warunki 

badania 
AC16P AC22P 

Zawarto�� 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijani

e, 2×50 

uderze� 

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 4 

Vmin 4,0 

Vmax  8,0 

Vmin  4,0 

Vmax  8,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijani

e, 2×50 

uderze� 

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

Zawarto�� 
wolnych 

przestrzeni 

w mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijani

e, 2×50 

uderze� 

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 

VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporno�� na 

działanie 

wody 

C.1.1,ubijani

e, 2×35 

uderze� 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamra�ania, 
a) 

badanie w 25°C 

ITSR70 ITSR70 

a)
 Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał�czniku 1. 

Tablica 8. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 ÷ 

KR4  [65] 

Wła�ciwo�� 

Warunki 

zag�szczania 

wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 

AC22P 

AC32P 

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderze� 
PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odporno�� na 

deformacje trwałe 
a)

 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 

metoda B       w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 

10 000 cykli 

WTSAIR 

1,0 

PRDAIR 

deklar 

WTSAIR 

1,0 

PRDAIR 

deklar 

Odporno�� na 

działanie wody 

 

C.1.1,ubijanie, 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamra�ania,  

ITSR70 ITSR70 
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2×35 uderze� badanie w 25°C 
b)

 

a)
 Grubo�� płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm. 

b) 
Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał�czniku 1. 

Tablica 9.  Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 ÷ 

KR6  [65] 

Wła�ciwo�� 

Warunki 

zag�szczania 

wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 

AC22P 

AC32P 

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderze� 
PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odporno�� na 

deformacje trwałe 
a
) 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 

metoda B  w powietrzu,  

PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 

0,6 

PRDAIR 

deklar 

WTSAIR 

0,6 

PRDAIR 

deklar 

Odporno�� na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderze� 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra�ania,  

badanie w 25°C 
b)

 

ITSR70 ITSR70 

a)
 Grubo�� płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 

b)
 Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał�czniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dze� 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e wst�pne, powinno 

by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do dozowania składników oraz pomiaru 

temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y 

dodawa� odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza 

asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo�e przekracza� 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 

polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 

uzyskała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 

powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30°C od najwy�szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 

tablicy 10. W tej tablicy najni�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 

wbudowania, a najwy�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo�rednio po wytworzeniu w 

wytwórni. 
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Tablica 10. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 

Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni� równomierne otoczenie 

kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

 Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 

wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) z zachowaniem dopuszczalnych ró�nic ich składu: 

- zawarto�� lepiszcza: 0,3% (m/m), 

- zawarto�� kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 

- zawarto�� wypełniacza: 1,0% (m/m). 

5.4. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e (podbudowa z kruszywa niezwi�zanego lub zwi�zanego) pod warstw� podbudowy z betonu 

asfaltowego powinno by� na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i no�ne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu	nego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche 

Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstw� podbudowy, nie powinny przekracza� warto�ci 

podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstw� podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łat� 4-

metrow� lub równowa�n� metod�)  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno�� 
podło�a pod warstw� 

podbudowy [mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania 

i wył�czania 
12 

GP Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
12 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania i 

wył�czania, postojowe, jezdnie ł�cznic, 

utwardzone pobocza 

 

12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

Je�eli nierówno�ci  s� wi�ksze ni� dopuszczalne, to nale�y wyrówna� podło�e. 
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 Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych 

powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podło�a powinien by� zapewniony odpływ wody. 

 Wykonane w podło�u łaty z materiału o mniejszej sztywno�ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) nale�y usun��, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni� materiałem o wła�ciwo�ciach zbli�onych 

do materiału podstawowego (np. wypełni� betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podło�a 

powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podło�u nale�y wypełni� odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 

według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 

technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do przeprowadzenia w 

obecno�ci In�yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci 

wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale�y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i 
w cyklu automatycznym produkowa� mieszank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank� wyprodukowan� po 

ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. 

 Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj� kruszywa. 

 Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi� w silosie lub 

załadowa� na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samochodu zgodnie z metod� okre�lon� w 

PN-EN 12697-27 [39]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników In�ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przyst�pieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 

próbny celem u�ci�lenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zag�szczania.  

 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In�ynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m
2
, a długo�� co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 

Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu jakie zamierza stosowa� do wykonania podbudowy. 

 Wykonawca mo�e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In�yniera technologii 

wbudowania i zag�szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwało�ci nawierzchni jest uzale�nione od zapewnienia poł�czenia mi�dzy 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci��enia nawierzchni ruchem. 

 Podło�e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia mi�dzy warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi�dzy warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podło�a (np. podbudowa z kruszywa niezwi�zanego lub zwi�zanego), przed 

uło�eniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w tablicy 12. 
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Tablica 12. Zalecane ilo�ci pozostałego lepiszcza do skropienia podło�a 

Układana warstwa 

asfaltowa 
Podło�e pod warstw� asfaltow� 

Ilo�� pozostałego 

lepiszcza [kg/m
2 
] 

Podbudowa z betonu 

asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 

Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub 

gruntu stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,5
1) 

 

0,7 - 1,0
2) 

 

1)
 zalecana emulsja o pH >4 

2)
 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania 

membrany poprawiaj�cej poł�czenie oraz zmniejszaj�cej ryzyko sp�ka� odbitych 

Skrapianie podło�a nale�y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� w miejscach trudno dost�pnych (np. �cieki 

uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych. W razie potrzeby 

urz�dzenia te nale�y zabezpieczy� przed zabrudzeniem.  

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym zgodnie z zapisami w 

punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podło�a pod rozkładan� warstw� nie mo�e by� ni�sza ni�  +5°C. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2. 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej w 

tablicy 13. Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania podło�a. Nie dopuszcza 

si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym temperatur� 
mieszania i wbudowania nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przyst�pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

Wła�ciwo�ci wykonanej warstwy podbudowy powinny spełnia� warunki podane w tablicy 14. 
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Tablica 14. Wła�ciwo�ci warstwy AC  

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 

grubo�� warstwy 

technologicznej 

[cm] 

Wska	nik 

zag�szczenia  

[%] 

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR2 
 

5,0 ÷ 14,0 � 98 4,5 ÷ 9,0 

AC22P,  KR1÷KR2 
 

7,0 ÷ 14,0 � 98 4,5 ÷ 9,0 

AC16P,  KR3÷KR6 
 

5,0 ÷ 14,0 � 98 4,5 ÷ 8,0 

AC22P,  KR3÷KR6 
 

7,0 ÷ 14,0 � 98 4,5 ÷8,0 

AC32P,  KR3÷KR6 
 

9,0 ÷ 14,0 � 98 4,5 ÷ 8,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� w układ automatycznego 

sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. W miejscach 

niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 

 Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 

osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 

asfaltowego nale�y stosowa� walce drogowe stalowe gładkie z mo�liwo�ci� wibracji, oscylacji lub walce 

ogumione.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno�ci, 

deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone przez 

In�yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dziel� si� na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In�yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 

czy jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 

do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania 

okre�lone w kontrakcie. 
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 Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�dn� staranno�ci� i w 

wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie� w stosunku do 

wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y niezwłocznie usun��. 

 Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� zleceniodawcy na jego ��danie. In�ynier mo�e 

zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wykonawcy. W razie zastrze�e� In�ynier mo�e 

przeprowadzi� badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

 Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne s� badaniami In�yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako�� materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) 

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w 

kontrakcie. Wyniki tych bada� s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada� na miejscu 

budowy zajmuje si� In�ynier w obecno�ci Wykonawcy. Badania odbywaj� si� równie� wtedy, gdy Wykonawca 

zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. 

 Rodzaj bada� kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj bada� kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada� 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 
a), b) 

Uziarnienie 

Zawarto�� lepiszcza 

Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego 

G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wska	nik zag�szczenia 
a)

 

Spadki poprzeczne 

Równo�� 

Grubo�� lub ilo�� materiału 

Zawarto�� wolnych przestrzeni 
a)
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2.6 Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 

a)
  do ka�dej warstwy i na ka�de rozpocz�te 6 000 m

2
 nawierzchni jedna próbka; w 

razie potrzeby liczba próbek mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w 

terenie zabudowy) 

b)
  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kontrolnych dodatkowych. 

 In�ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przyporz�dkowany do bada� kontrolnych 

nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% 

ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków cz��ciowych. 

 Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra�owe 

 Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione 

w�tpliwo�ci ze strony In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada�). 

 Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, które nie 

wykonywało bada� kontrolnych. 

 Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzy�� przemawia wynik badania. 

6.4. Wła�ciwo�ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Uwagi ogólne 

 Wła�ciwo�ci mieszanki nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza 

si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo�� warstwy oraz ilo�� materiału 

 Grubo�� wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo�� wbudowanego 

materiału na okre�lon� powierzchni� (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog� odbiega� od projektu o 

warto�ci podane w tablicy 16. 

 W wypadku okre�lania ilo�ci materiału na powierzchni� i �redniej warto�ci grubo�ci warstwy z reguły 

nale�y przyj�� za podstaw� cały odcinek budowy. In�ynier ma prawo sprawdza� odcinki cz��ciowe. Odcinek 

cz��ciowy powinien zawiera� co najmniej jedn� dzienn� działk� robocz�. Do odcinka cz��ciowego obowi�zuj� 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 

 Za grubo�� warstwy lub warstw przyjmuje si� �redni� arytmetyczn� wszystkich pojedynczych oznacze� 
grubo�ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz��ciowym. 
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Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy oraz ilo�ci materiału na okre�lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 


rednia z wielu oznacze� grubo�ci oraz ilo�ci 

1. – du�y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni� 
6000 m

2
 lub 

     – droga ograniczona kraw��nikami, powierzchnia 

wi�ksza ni� 1000 m
2
 lub 

� 10 

2.  –  mały odcinek budowy � 10 

Niezale�nie od �redniej grubo�ci, dla warstwy podbudowy grubo�� okre�lona w pojedynczym 

oznaczeniu nie mo�e by� mniejsza od projektowanej grubo�ci o wi�cej ni� 2,5 cm. 

6.4.2.2. Wska	nik zag�szczenia warstwy 

 Zag�szczenie wykonanej warstwy, wyra�one wska	nikiem zag�szczenia oraz zawarto�ci� wolnych 

przestrzeni, nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to ka�dego 

pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 

 Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto�� wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawarto�� wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,  nie mo�e wykroczy� poza warto�ci 

dopuszczalne podane w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w punktach głównych łuków 

poziomych. 

 Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo�� podłu�na i poprzeczna 

 Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej u�yciu łaty i klina, 

mierz�c wysoko�� prze�witu w połowie długo�ci łaty. Pomiar wykonuje si� nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana 

równo�� podłu�na jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� drogi publiczne [67].   

Do oceny równo�ci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej u�yciu łaty i klina. 

Pomiar nale�y wykonywa� w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na ka�dym ocenianym pasie ruchu, nie 

rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo�� poprzeczna jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe wła�ciwo�ci warstwy asfaltowej 

 Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni, nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci 

projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

 Rz�dne wysoko�ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu�nej i kraw�dziach, 

powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z dopuszczaln� tolerancj�      ± 1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału dopuszczalnych odchyle�. 
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 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró�ni� si� od dokumentacji projektowej o 

± 5 cm. 

 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w linii 

prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 

 Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez sp�ka�, 
deformacji, plam i wykrusze�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

(ACP). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie i skropienie podło�a, 

− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników, 

− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprz�tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� OST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane 

Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiałów wyst�puj�cych w niniejszej 

OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto�ci chlorków, 

dwutlenku w�gla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada� 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomoc� wska	nika płasko�ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wska	nik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto�ci ziaren o powierzchniach powstałych 

w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: 

Ocena wła�ciwo�ci powierzchni – Wska	nik przepływu 

kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Ocena 

zawarto�ci drobnych cz�stek – Badania bł�kitem 

metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: 

Ocena zawarto�ci drobnych cz�stek – Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Metody oznaczania odporno�ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Oznaczanie g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Cz��� 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 

zag�szczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Cz��� 5: Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w 

suszarce z wentylacj� 
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16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw –

Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci ziaren i nasi�kliwo�ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Cz��� 7: Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza – Metoda 

piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Cz��� 8: Oznaczanie polerowalno�ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych – Cz��� 1: 

Oznaczanie mrozoodporno�ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie 

bazaltowej zgorzeli słonecznej metod� gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł� 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mi�knienia – Metoda Pier�cie� i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci wody 

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało�ci na 

sicie emulsji asfaltowych oraz trwało�ci podczas 

magazynowania metod� pozostało�ci na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza 

chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 

Oznaczanie podatno�ci wypełniaczy do mieszanek 

mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 

drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno�ci 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwo�ci Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci 

parafiny – Cz��� 1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 

i 

 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na 

twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Cz��� 1: 

Metoda RTFOT 

Jw. Cz��� 3: Metoda RFT 
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PN-EN 12607-3 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 6: Oznaczanie 

g�sto�ci obj�to�ciowej metod� hydrostatyczn� 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie 

zawarto�ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 11: Okre�lenie 

powi�zania pomi�dzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie 

wra�liwo�ci na wod� 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 13: Pomiar 

temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 18: Spływanie 

lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie 

próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 36: Oznaczanie 

grubo�ci nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu 

emulsji asfaltowych lepko�ciomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 

emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto�ci pH 

emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwale� stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 

emulsji asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz��� 1: 

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
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asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 1: 

Beton asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 20: 

Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Cz��� 1: Badanie metod� Pier�cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Cz��� 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 

spr��ystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci 

lepiszczy asfaltowych metod� pomiaru ci�gliwo�ci 

 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metod� testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno�ci 

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z 

kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 

deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 1: Specyfikacja zalew 

na gor�co 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 2: Specyfikacja zalew 

na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i 

palenia – Pomiar metod� otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 

otwartego tygla Clevelanda 
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10.3. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale� na 

drogach krajowych - Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarz�dzenie nr 102 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. 

Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej(STWiORB) 

stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod� wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł�czonych ze sob� trwale 

w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

 
2.1.2. Wygl�d zewn�trzny 

Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste, 

wkl��ni�cia nie powinny przekracza�: 
- 2 mm, dla kostek o grubo�ci � 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubo�ci > 80 mm. 

 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane s� kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo�ci: 

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynosz�: 
- na długo�ci ± 3 mm, 

- na szeroko�ci ± 3 mm, 

- na grubo�ci ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br�zowy. 

 
2.1.4. Wytrzymało�� na �ciskanie 

Wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach (�rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by� mniejsza ni�  60 

MPa. 

Dopuszczalna najni�sza wytrzymało�� pojedynczej kostki nie powinna by� mniejsza ni� 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 
2.1.5. Nasi�kliwo�� 
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Nasi�kliwo�� kostek betonowych powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi� 
nie wi�cej ni� 5%. 

 
2.1.6. Odporno�� na działanie mrozu 

Odporno�� kostek betonowych na działanie mrozu powinna by� badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250. Odporno�� na działanie mrozu po 50 cyklach zamra�ania i odmra�ania próbek jest 

wystarczaj�ca, je�eli: 

próbka nie wykazuje p�kni��, 
strata masy nie przekracza 5%, 

obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymało�ci próbek nie zamra�anych nie jest 

wi�ksze ni� 20%. 

 
2.1.7. �cieralno�� 
�cieralno�� kostek betonowych okre�lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi� nie 

wi�cej ni� 4 mm. 

 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej nale�y stosowa� cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni�szej 

ni� „32,5”. Zaleca si� stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada� 
wymaganiom PN-B-19701 

 
2.2.2. Kruszywo 

Nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom PN-B-06712 Uziarnienie 

kruszywa powinno by� ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zało�onych 

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 
2.2.3. Woda 

Wła�ciwo�ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiada� wymaganiom wg PN-B-32250. 

 
2.2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje si� dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

recept� laboratoryjn�. Plastyfikatory zapewniaj� gotowym wyrobom wi�ksz� wytrzymało��, mniejsz� 
nasi�kliwo�� i wi�ksz� odporno�� na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 

zapewni� kostce trwałe zabarwienie. Powinny to by� barwniki nieorganiczne. 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie. Je�li powierzchnie s� du�e, a 

kostki brukowe maj� jednolity kształt i kolor, mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenia układaj�ce. 

Urz�dzenie składa si� z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia. Urz�dzenie to, po sko	czonym układaniu kostek, 

mo�na wykorzysta� do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 

zag�szczenia nawierzchni stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego. Do 

wyrównania podsypki z piasku mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane s� warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymało�ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo�one s� na stanowisko, gdzie specjalne urz�dzenie 

pakuje je w foli� i spina ta�m� stalow�, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 

stanie. Kostki betonowe mo�na równie� przewozi� samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podło�e 
Podło�e pod uło�enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo�e stanowi� grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP 
 35. 

Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni� z kostki brukowej przeznaczon� 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mo�na 

wykonywa� bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt 

podło�a powinien by� jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podło�e gruntowe pod nawierzchni� powinno by� przygotowane zgodnie z wymogami okre�lonymi w 

D-03.00. „Profilowaniem z zag�szczeniem podło�a”. 

 
5.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło�enie nawierzchni z kostki brukowej 

zastosowa� zgodny z dokumentacj� projektow�. Podbudowa powinna by� przygotowana zgodnie z 

wymaganiami okre�lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo�na stosowa� kraw��niki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04. 

 
5.4. Podsypka 
Na podsypk� nale�y stosowa� piasek gruby, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B- 06712 . 

Grubo�� podsypki po zag�szczeniu powinna zawiera� si� w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna by� zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana. 

 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na ró�norodno�� kształtów i kolorów produkowanych kostek, mo�liwe jest uło�enie 

dowolnego wzoru - wcze�niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

In�yniera. Kostk� układa si� na podsypce lub podło�u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

mi�dzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk� nale�y układa� ok. 1,5 cm wy�ej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdy� w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu. Po uło�eniu 

kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, a nast�pnie zamie�� powierzchni� uło�onych kostek przy 

u�yciu szczotek r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi� do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania uło�onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale�y 

prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

Do zag�szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u�ywa� walca. Po ubiciu 

nawierzchni nale�y uzupełni� szczeliny piaskiem i zamie�� nawierzchni�. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji - mo�e by� zaraz oddana do ruchu. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi�, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej STWiORB. 
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Niezale�nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien ��da� od producenta wyników bie��cych 

bada	 wyrobu na �ciskanie. Zaleca si�, aby do badania wytrzymało�ci na �ciskanie pobiera� 6 próbek 

(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek uło�onych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przyst�pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga	 
podanych w pkt 2. i wyniki bada	 przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Sprawdzenie podło�a i podbudowy 

Sprawdzenie podło�a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i 
odpowiednimi STWIORB. 

 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu�nych 

polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz pkt 5.5 

 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami wg pkt 5.6 

- pomierzenie szeroko�ci spoin, 

- sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyj�ty dese	 (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.3.1. Nierówno�ci podłu�ne 

Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni mierzone łat� lub planografem zgodnie z norm� BN-68/8931- 04 

nie powinny przekracza� 0,8 cm. 

 
6.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

 
6.3.3. Niweleta nawierzchni 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� ± 1 cm. 

 
6.3.4. Szeroko�� nawierzchni 

Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

 
6.3.5. Grubo�� podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1,0 cm. 

 
6.4. Cz�stotliwo�� pomiarów 
Cz�stotliwo�� pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.4 powinna by� dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej ni� 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wsz�dzie tam, gdzie poleci In�ynier. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, STWIORB i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
- przygotowanie podło�a, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod kraw��niki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podło�a (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- uło�enie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie bada	 i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� wymagania 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego-warstwa 

wi���ca i wyrównawcza w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej 

w m. Wielichowo. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i 

odbiorem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 

mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� 
Zakładow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

Wy�ej wymienione ustalenia maj� zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wi���cej i wyrównawczej  z 

betonu asfaltowego AC16W 35/50  

 
1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okre�lonym składzie i 

uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gor�co, w okre�lony sposób, spełniaj�ca okre�lone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa uło�ona i zag�szczona. 

1.4.4. �rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj� asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwi�ksza odporno�� błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod�; mo�e by� 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podło�e pod warstw� asfaltow� - powierzchnia przygotowana do uło�enia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.7. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

wła�ciwo�ci s� zgodne z recept� laboratoryjn�. 
1.4.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długo�ci, co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 

zbli�onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz�tu i uzyskiwanych parametrów technicznych 

robót. 

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obliczeniowych 

(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob�. 
1.4.10. Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi normami i okre�leniami 

podanymi w SST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania Robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt.2.Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzi� ze �ródeł zatwierdzonych 
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przez In�yniera. Nale�y d��y� do zaopatrzenia si� w materiały z jednego �ródła. W przypadku zmiany 

pochodzenia materiału nale�y, po wykonaniu odpowiednich bada�, opracowa� skorygowan� recept�. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1 Materiały do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 
 

2.2.2. Kruszywo 

Tablica 1. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa grubego 
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Tablica 2 a. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa niełamanego drobnego lub o ci�głym uziarnieniu 

do D	8 mm. 
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2.2.3. Wypełniacz 
Tablica 3. Wymagane wła�ciwo�ci wypełniacza 

 
*) Mo�na stosowa� pyły z odpylania pod warunkiem spełnienia wymaga� jak dla wypełniacza. 

Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna by� tak dobrana, aby kategoria zawarto�ci 

CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie ni�sza ni� CC70 

 

2.2.4. Asfalt 

Tablica 4. Wymagania dla asfaltu drogowego35/50 
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2.2.5 Granulat asfaltowy 

Dopuszcza si� do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilo�ci nie wi�kszej ni� 20% m/m w stosunku do 

mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie mo�e by� wi�kszy od wymiaru D mieszanki 

mineralnej wchodz�cej w skład mm-a. Zawarto�� materiałów obcych w granulacie z grupy 1, oznaczonych 

zgodnie z PN-EN 12697-42 mo�e wynosi� nie wi�cej ni� 5 %, a zawarto�� materiałów z grupy 2 nie wi�cej ni� 
0,1%.Granulat powinien by� jednorodny pod wzgl�dem składu i składowany pod zadaszeniem. 

Je�eli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawieraj� asfalt drogowy oraz granulat, który stanowi 

wiecej ni� 20 % masy mieszanki mineralno-asfaltowej, to nale�y stosowa� zapis p. 7.2 (zgodnie z PN-EN 

13108-1, p.4.2.2.3), dotycz�cy obliczenia penetracji lub temperatury pi�knienia lepiszcza w uzyskanej mieszance 

według PN-EN 13108-1, Zał�cznik A. 

 

2.2.6 
rodek adhezyjny 

W przypadku konieczno�ci zastosowania �rodka adhezyjnego nale�y u�y� �rodek, którego przydatno�� została 

potwierdzona podczas wcze�niejszych zastosowa�. Je�eli nie jest mo�liwe udokumentowanie wcze�niejszych, 

pozytywnych zastosowa�, nale�y na ten �rodek przedstawi� Aprobat� Techniczn� (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1). 

 
2.3. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. Do obowi�zku Wykonawcy nale�y takie zorganizowanie dostaw materiałów do 

wytwarzania mieszanki, aby zapewni� nieprzerwan� prac� otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki 

roboczej. 

Ka�da dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi by� zaopatrzona przez dostawc� w dokumenty, wymagane 

ustaw� o wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zwi�zane z dopuszczeniem 

danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie znakiem CE lub B, albo dopuszczone do 

jednostkowego zastosowania wg dokumentacji indywidualnej). W wypadku zmiany rodzaju i wła�ciwo�ci 

materiałów budowlanych nale�y ponownie wykaza� ich przydatno�� do przewidywanego celu. 

 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 

Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

 

2.4.2. Składowanie wypełniacza 

Wypełniacz nale�y składowa� w silosach wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji. 

2.4.3. Składowanie asfaltu 

Asfalt powinien by� składowany w zbiornikach, których konstrukcja i u�yte do ich wykonania materiały 

wykluczaj� mo�liwo�� zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by� wyposa�one w automatycznie 

sterowane urz�dzenia grzewcze po�rednie (tj. uniemo�liwiaj�cy bezpo�redni kontakt asfaltu z przewodami 

grzewczymi). 
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Nie dopuszcza si� ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany 

termicznie, posiada� automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancj� ± 

5oC oraz posiada� układ cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowa� si� w zbiorniku poni�ej 

zwierciadła gor�cego asfaltu. 

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie mo�e przekroczy� dla asfaltu 35/50 – 180oC. 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprz�t do wykonania warstwy wyrównawczej 
Przed przyst�pieniem do wykonania robót In�ynier sprawdzi zgodno�� przedstawionej przez Wykonawc� 
propozycji sprz�towej z wymaganiami SST. 

 

3.2.1. Sprz�t do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� produkowana w wytwórni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym, 

sterowanej komputerem, wyposa�onej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemno�ci nie 

mniejszej ni� połowa wydajno�ci godzinowej. 

Wydajno�� otaczarni powinna by� dostosowana do wielko�ci robót. Na WMA musi by� wdro�ony 

certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21. 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by� wagowe. Odchyłki masy dozowanych 

składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny by� wi�ksze od ± 2 %. 

Dozowanie wagowe lub obj�to�ciowe �rodka adhezyjnego do asfaltu powinno odbywa� si� poprzez wtrysk 

odpowiedniej porcji do asfaltu w trakcie jego podawania do mieszalnika otaczarki. 

Wytwórnia Mas Asfaltowych powinna by� odebrana przez In�yniera. 

 
3.2.2. Sprz�t do układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
Układanie mieszanki powinno odbywa� si� mo�liwie najwi�ksz� szeroko�ci�, przy u�yciu mechanicznej 

układarki do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zag�szczanego, lub zespołem układarek 

pracuj�cych równolegle z przesuni�ciem roboczym umo�liwiaj�cym uło�enie stykaj�cych si� warstw 

asfaltowych na gor�co posiadaj�cej nast�puj�ce urz�dzenia: 

- automatyczne sterowanie pozwalaj�ce na uło�enie warstwy zgodnie z zało�on� niwelet� i grubo�ci�, 
- płyt� wibracyjn� do wst�pnego zag�szczenia mieszanki, 

- urz�dzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej. 

Z uwagi na przebudow� dróg dopuszcza si� układanie połówkami jezdni . 

 

3.2.3. Sprz�t do zag�szczania mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Nale�y stosowa�, wła�ciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gładkie 

�rednie i ci��kie, ogumione ci��kie o regulowanym ci�nieniu w oponach. Wykonawca zaproponuje ilo�� i rodzaj 

sprz�tu zag�szczaj�cego, a jego skuteczno�� zostanie potwierdzona na odcinku próbnym. Ka�da zmiana ilo�ci 

b�d� rodzaju sprz�tu zag�szczaj�cego wymaga odcinka próbnego. 

Wykonawca powinien tak�e wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania ze szczotek mechanicznych lub/i innych 

urz�dze� czyszcz�cych. 

 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Transport poszczególnych asortymentów materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z wymogami, zawartymi w 

rozdziałach niniejszej Specyfikacji. 

 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt nale�y przewozi� izolowanymi termicznie cysternami, wyposa�onymi w instalacje umo�liwiaj�ce 

podł�czenie cystern do urz�dze� grzewczych lub wyposa�onymi we własne urz�dzenia grzewcze. 

 
4.2.2. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przeładunku wypełniacz nale�y chroni� 
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 

 
4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi, wyposa�onymi w plandeki 

do przykrywania mieszanki podczas transportu. 

Zaleca si� stosowanie samochodów termosów. Powierzchnie skrzy� ładunkowych stosowanych do transportu 

mieszanki powinny by� czyste, a do zwil�enia tych powierzchni mo�na u�y� tylko �rodki niewpływaj�ce 

szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Czas i warunki transportu powinny by� takie, aby mieszanka wyładowywana do kosza układarki posiadała 

temperatur� nie ni�sz� ni� minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu mieszanki mineralno – 

asfaltowej od momentu załadunku powinien zagwarantowa� spełnienie warunku zachowania temperatury 

wbudowania podanej w punkcie 5.4 oraz nie przekracza� 2 godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku 

zachowania min. temperatury wbudowania i zag�szczenia. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 

 
4.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Co najmniej miesi�c przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje 

recept� dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi j� In�ynierowi do akceptacji. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

-doborze składników mieszanki, 

-doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 

-okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 

 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 

krzywe graniczne. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do 

warstwy wi���cej oraz minimalne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 5. 

UWAGA: podane minimalne zawarto�ci asfaltu dotycz� AC o referencyjnej g�sto�ci mieszanki mineralnej 

równej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej g�sto�ci mieszanki mineralnej nale�y dla Bmin zastosowa� 
współczynnik koryguj�cy � wg wzoru: 

 

ρa- g�sto�� obj�to�ciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sze�cienny (Mg/m3), 

okre�lona zgodnie z norm� EN 1097-6. 
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Tablica 5. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy 

wi���cej oraz kategoria zawarto�ci asfaltu. 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych wg 

metody Marshalla. 

 

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 35/50) dla KR3 oraz wykonanej 

warstwy wi���cej i wyrównawczej 

 
UWAGA: g�sto�� mm-a nale�y oznaczy� zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie 

 

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa� odpowiednie powinowactwo 

fizykochemiczne, gwarantuj�ce odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i odporno�� 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do 

kruszywa nale�y stosowa� �rodki poprawiaj�ce adhezj�. 

rodek adhezyjny i jego ilo�� powinny by� dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ocen� 
przyczepno�ci nale�y okre�li� na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, 

Przyczepno�� lepiszcza do kruszywa powinna wynosi� co najmniej 80% po 6 godzinach badania. 

 

 

 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y produkowa� w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniaj�cej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 

gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Dozowanie składników, w tym tak�e wst�pne, powinno by� wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania 

składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, lecz nie wi�cej ni� ± 2% w stosunku do masy 

składnika. 

Asfalt w zbiorniku powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z układem termostatowania, zapewniaj�cym 

utrzymanie stałej temperatury z tolerancj� ± 5 °C. 

Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 

wła�ciw� temperatur�. Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30°C 

od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekracza�: - 35/50 190°C. 

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna mie�ci� si� w 

granicach: 

- 35/50 od 155°C do 195°C. 

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi� deklaracj� 
zgodno�ci. Deklaracja powinna zawiera�: 
- nazw� i adres producenta oraz miejsce produkcji, 

- opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 

- warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymaga� oraz obowi�zuj�cych norm, 

- szczególne warunki stosowania, 

- numer doł�czonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 

- nazwisko, stanowisko osoby upowa�nionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 

Wykonawca ma obowi�zek informowa� Nadzór o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodno�ci) osi�ganym 

przez WMA w danym tygodniu. 

 

5.3. Przygotowanie podło�a 

Podło�em dla układanej warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego jest istniej�ca nawierzchnia 

bitumiczna po wykonaniu remontów cz�stkowych lub podbudowa z betonu asfaltowego. 

Wykonanie warstwy wyrównawczej z BA musi zosta� poprzedzone wykonaniem drobnych remontów 

cz�stkowych istniej�cej nawierzchni i likwidacj� zapadni��. 
 

5.4. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 

Przed uło�eniem warstwy wi���cej i wyrównawczej ni�ej le��ce warstwy b�d� oczyszczone i skropione emulsj� 
asfaltow� zgodnie z ST D.04.03.01 

 

5.5. Warunki przyst�pienia do robót 

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC mo�e by� układana, gdy temperatura powietrza w ci�gu ostatniej doby 

była nie ni�sza ni� 0°C, a w czasie wykonywania robót nie ni�sza ni� +50C . 

 

5.6. Zarób próbny 

W przypadku posiadania przez Wykonawc� udokumentowanych pozytywnych do�wiadcze� z t� sam� 
mieszank� betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka próbnego 

nie jest wymagane. 

Na �yczenie Nadzoru Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia w obecno�ci inspektora nadzoru (lub 

In�yniera) kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 

Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� wykonuj�c ekstrakcj�. Nie dopuszcza si� wykonywania 

zarobu próbnego „na sucho”. 

 

5.7. Wbudowywanie i zag�szczanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszank� betonu asfaltowego nale�y wbudowywa� mechanicznie, w sposób ci�gły, rozkładark� spełniaj�c� 
wymagania punktu 3. Rozkładarka powinna porusza� si� ze stał� pr�dko�ci� i bez zb�dnych zatrzyma� (np. w 

oczekiwaniu na kolejny samochód z gor�c� mieszank�). Warstwy nale�y układa� w miar� mo�liwo�ci cał� 
szeroko�ci�. Dopuszcza si� wbudowywanie warstwy pasami o mniejszej szeroko�ci ni� szeroko�� jezdni ( 

układanie połow� szeroko�ci jezdni), Nie obramowany brzeg warstwy powinien by� wyprofilowany lub obci�ty 

i pokryty asfaltem. 
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Zag�szczanie rozło�onej mieszanki nale�y wykonywa� walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spełniaj�cymi 

wymagania podane w ST. 

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by� ni�sza od temperatury minimalnej podanej w punkcie 

Zag�szczanie mieszanki powinno by� zgodnie ze schematem przej�� walca zweryfikowanym na odcinku 

próbnym. Zag�szczanie nie powinno powodowa� wyciskania zaprawy na powierzchni�. 
Wyniki bada� zag�szczenia wykonanej warstwy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie6.2.7 

Niweleta i grubo�� wbudowanej warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� 
 

5.8 Kraw�dzie 

 

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urz�dze� ograniczaj�cych j� (np. kraw��ników) 

kraw�dziom nale�y nada� spadki o nachyleniu nie wi�kszym ni� 2:1, a za pomoc� odpowiednich �rodków 

technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wyka�czaj�cych) wykona� kraw�dzie w linii 

prostej i docisn�� równomiernie na całej długo�ci. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym 

nachyleniu jezdni nale�y uszczelni� kraw�d� poło�on� wy�ej, a w strefie zmiany przechyłki – obie kraw�dzie. 

W tym celu boczn� powierzchni� kraw�dzi nale�y pokry� gor�cym lepiszczem w ilo�ci 4,0 kg/m2. Lepiszcze 

powinno by� naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw�dzie nie uległy zabrudzeniu. Ni�ej poło�ona 

kraw�d� (z wyj�tkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozosta� nieuszczelniona. Kraw�d� kolejnych warstw 

mo�e by� uszczelniona jednocze�nie, je�eli kolejne warstwy układane s� bezpo�rednio jedna po drugiej oraz 

je�eli zabezpieczy si� kraw�dzie przed zanieczyszczeniem. 

Je�eli kraw�d� poło�ona wy�ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj�c� powierzchni� odsadzki danej 

warstwy nale�y uszczelni� na szeroko�ci co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchni� przeznaczon� do ruchu nale�y odpowiednio ukształtowa� 
kraw�d� nakładanej warstwy, ł�cz�cej j� z ni�sz� warstw�, aby złagodzi� wjazd z ni�szej warstwy na wy�sz�. 
W tym celu nale�y: 

- usun�� (sfrezowa�) klin ni�szej warstwy; na gł�boko�� od 0 do grubo�ci nakładanej warstwy 

oraz na długo�ci równej co najmniej 125 krotno�ci grubo�ci nakładanej warstwy, 

- przygotowa� podło�e i poł�czenia, 

- uło�y� nakładan� warstw� o stałej grubo�ci. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci Robot podano w SST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
6.1 Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi� In�ynierowi wyniki wszystkich bada� 
materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem porównania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej i zatwierdzenia �ródeł poboru materiałów. Mo�na posługiwa� si� wynikami 

przedstawionymi przez dostawc� materiałów. 

 
6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1 Cz�sto�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Tablica 7. Zakres oraz cz�stotliwo�� bada� i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
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6.2.2 Dopuszczalne odchyłki 

 

6.2.3 Uwagi ogólne 

Na etapie oceny jako�ci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano warto�ci graniczne i tolerancje, 

w których uwzgl�dniono: rozrzut wyst�puj�cy przy pobieraniu próbek, dokładno�� metod bada� oraz odst�pstwa 

uwarunkowane metod� pracy, chyba �e w konkretnym wypadku podano inaczej. 

Do oceny jako�ci mieszanki mineralno-asfaltowej mog� posłu�y� wyniki bada� wykonanych w ramach 

zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21. 

Wszystkie wła�ciwo�ci materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno asfaltowej powinny 

by� zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchyłek. 

Wła�ciwo�ci te nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek materiałów składowych jak i mieszanki 

mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). 

Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim 

przypadku Wykonawca zaproponuje procedur� pobierania próbek i przygotowania ich do bada� oraz uzgodni j� 
z In�ynierem. 

 

6.2.4 Zawarto�� lepiszcza i uziarnienie 

Dopuszczalne odchyłki dotycz�ce pojedynczego wyniku badania i �redniej arytmetycznej wyników zawarto�ci 

składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego [% m/m] dla AC16 W nale�y 

przyj�� jak w SST D 04.07.01. 

Temperatura mi�knienia asfaltu 35/50 wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna 

przekroczy� warto�ci 66°C. 

Je�eli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura pi�knienia 

wyekstrahowanego lepiszcza nie mo�e przekracza� temperatury mi�knienia o wi�cej ni� 8°C. 

 

6.2.5 Zawarto�� wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB (je�li wymagane) 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla nale�y okre�la� metod� opisan� w normie PN-EN 12697-

8. G�sto�� mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by� zbadana według metody opisanej w normie PN-EN 

12697-5 metoda A w wodzie. G�sto�� obj�to�ciow� próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu 

jej wbudowania nale�y okre�la� PN-EN 12697- 6. Zawarto�� wolnych przestrzeni powinna mie�ci� si� w 

granicach podanych w tablicach 6. 
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6.2. 6 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa i asfaltu 

Z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 7,nale�y okre�li� wła�ciwo�ci kruszyw i asfaltu , zgodnie z pkt.2. 

 

6.2. 7 Pomiar temperatury składników mieszanki 

Temperatur� składników mieszanki nale�y kontrolowa� z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 7. Pomiar polega na 

odczytaniu wskaza� odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by� zgodne z 

wymaganiami podanym w punkcie 5.2. 

 

6.2. 8 Pomiar temperatury mieszanki 

Temperatur� mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y mierzy� i rejestrowa� przy załadunku i w czasie 

rozładunku. Wyniki powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

 

6.2. 9 Pomiar grubo�ci warstwy 

Grubo�ci wykonanej warstwy nale�y okre�la� z cz�sto�ci� podan� w tablicy 7 na podstawie wyci�tych próbek 

metod� wg 12697-36. Grubo�� wykonanej warstwy okre�lana na pojedynczej próbce nie mo�e odbiega� od 

projektu o wi�cej ni� ±10%. 

 

6.2. 10 Wska�nik zag�szczenia warstwy 

Wska�nik zag�szczenia warstwy nale�y sprawdza� na próbkach wyci�tych z zag�szczonej warstwy poprzez 

porównanie g�sto�ci obj�to�ciowej wyci�tych próbek z g�sto�ci� obj�to�ciow� próbek Marshalla formowanych 

w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. W przypadku wykonania wi�cej ni� jednego badania 

g�sto�ci obj�to�ciowej na próbkach Marshalla w ci�gu jednego dnia do oblicze� zag�szczenia nale�y przyj�� 
�redni� arytmetyczn� z wszystkich oznacze�. Okre�lanie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� metod� 
hydrostatyczn� według normy PN-EN 12697-6. Wska�nik zag�szczenia nie mo�e by� ni�szy ni� 98%. 

 

6.2. 11 Wolna przestrze� w zag�szczonej warstwie 

Woln� przestrze� w warstwie nale�y okre�la� wg PN-EN 12697-8. Do oblicze� nale�y przyj�� g�sto�� mm-a 

oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. 

 

6.3 Badania cech geometrycznych warstwy wi���cej z betonu asfaltowego 

 

6.3.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podano w tablicy 9. 

 

Tablica 9 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 
 

6.3.2 Szeroko�� warstwy 

Szeroko�� wykonanej warstwy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� + 5 cm. 

Wymaga si� aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyle� 
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6.3.3 Równo�� podłu�na warstwy 

Do oceny równo�ci podłu�nej nale�y zastosowa� metod� pomiaru przy u�yciu planografu, wg metody okre�lonej 

w BN 68/8931-04 

 

Parametry powinny by� zgodne z wymaganiami w tablicy 10. 

 

Tablica 10 Dopuszczalne nierówno�ci warstwy, mm 

 
 

Równo�� poprzeczna warstwy- do oceny równo�ci poprzecznej nale�y wykorzysta� łat� 4m i klin Wymagana 

równo�� jest okre�lona przez warto�ci odchyle� równo�ci, wyra�one w mm, które nie mog� przekroczy� 
warto�ci jak przy równo�ci podłu�nej. 

 

6.3.4 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, 
z dopuszczaln� tolerancj� ± 0,5 %. 

 

6.3.5 Rz�dne wysoko�ciowe 

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacj� 
projektow�. Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z dopuszczon� 
tolerancj� -1 cm,+ 0 cm. Wymaga si�, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału 

dopuszczalnych odchyle�. 
 

6.3.6 Usytuowanie osi w planie 

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i 

porównaniu wyników pomiaru z dokumentacj� projektow�. O� warstwy w planie powinna by� usytuowana 

zgodnie z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 5 cm. 

 

6.3.7 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania zł�cza podłu�nego i poprzecznego polega na ogl�dzinach. Zł�cza 

powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce 

warstwy powinny by� w jednym poziomie. 

 

6.3.8 Wygl�d warstwy 

Wygl�d warstwy poprzez ogl�dziny całej powierzchni wykonanego odcinka powinien by� jednorodny, bez 

sp�ka�, deformacji, plam i wykrusze�. 
 

6.3.9. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 

budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kontrolnych dodatkowych. 

In�ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz��ciowych 

ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przyporz�dkowany do bada� kontrolnych nie mo�e by� 
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% ocenianego odcinka 

budowy. 

Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 

odcinków cz��ciowych. Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3.10. Badania arbitra�owe 

Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo�ci ze 

strony In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada�). 



 
15 STWiORB cz. D 

Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, które nie wykonywało 

bada� kontrolnych. 

Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy�� 
przemawia wynik badania. 

Wniosek o przeprowadzenie bada� arbitra�owych dotycz�cych zawarto�ci wolnych przestrzeni lub wska�nika 

zag�szczenia nale�y zło�y� w ci�gu 2 miesi�cy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiaj�cego. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wi���cej i wyrównawczej 

i m3 dla wyrównania MMA Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 
8. Odbiór robót 
Mieszank� i uło�on� z niej warstw� uznaje si� za wykonan� zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

je�eli: 

- Wyniki oceny makroskopowej s� pozytywne 

- Co najmniej 95% wyników bada� i pomiarów z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyle�, spełnia wymagania 

Specyfikacji Technicznej 

- Nie wi�cej ni� 5% wyników bada� i pomiarów z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyle� zwi�kszonych o 

30%, spełnia wymagania Specyfikacji Technicznej. 

Dopuszcza si� statystyczn� ocen� parametrów mm-a oraz wykonanej warstwy. 

 
9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególno�ci: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wytworzenie betonu asfaltowego bazuj�c na recepcie roboczej zaaprobowanej przez In�yniera, 

- transport mieszanki na plac budowy, 

- zabezpieczenie kraw��ników, zakrywanie i odkrywanie urz�dze� kanalizacyjnych w trakcie robót, pokryw 

studni rewizyjnych i osadników, kratek �ciekowych, dylatacji, oznakowania stałego, 

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem, 

- mechaniczne/r�czne uło�enie mieszanki, 

- mechaniczne zag�szczenie rozło�onej warstwy, 

- wykonanie zł�czy, 

- zabezpieczenie kraw�dzi wewn�trznych jezdni przez posmarowanie asfaltem, 

- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych Specyfikacj�, 
- uporz�dkowanie placu budowy. 

 

10. Przepisy zwi�zane 
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 1: Zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego 

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 11: Okre�lanie powi�zania pomi�dzy kruszywem 

i asfaltem 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci próbek asfaltowych 

na wod� 
PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na 

gor�co. Cz��� 13: Pomiar temperatury 
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PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na 

gor�co. Cz��� 14: Zawarto�� wody 

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 2: Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 22: Okleinowanie 

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 23: Okre�lanie po�redniej wytrzymało�ci na 

rozci�ganie próbek asfaltowych 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 

zawarto�ci lepiszcza, zawarto�ci wody i uziarnienia 

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralnoasfaltowych 

stosowanych na gor�co. Cz��� 29: Oznaczenie wymiarów próbki z 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 30: Przygotowanie próbek zag�szczonych przez 

ubijanie 

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 33: Przygotowanie próbek zag�szczanych 

urz�dzeniem wałuj�cym 

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 35: Mieszanie laboratoryjne 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 36: Oznaczanie grubo�ci nawierzchni 

asfaltowych 

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 5: Oznaczanie g�sto�ci 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci obj�to�ciowej próbek 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada� mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gor�co. Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci wolnej przestrzeni 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz��� 1:Beton asfaltowy 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz��� 20: Badanie typu 

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz��� 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Metody oznaczania 

odporno�ci na rozdrabianie 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie 

g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci 

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 5: 

Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj� 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 6: 

Oznaczanie g�sto�ci ziarn i nasi�kliwo�ci 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 7: 

Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza. Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 8: 

Oznaczanie polerowalno�ci kamienia 



 
17 STWiORB cz. D 

PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci 

PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod� 
gotowania 

PN-EN 1367-5 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Cz��� 5: Oznaczanie odporno�ci na szok termiczny 

PN-EN 1367-6 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Cz��� 6: Mrozoodporno�� w obecno�ci soli 

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-EN 932-2 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw. Metody pomniejszania próbek 

laboratoryjnych 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 5: Wyposa�enie 

podstawowe i wzorcowanie 

PN-EN 932-6 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 6: Definicje 

powtarzalno�ci i odtwarzalno�ci 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 10: Ocena zawarto�ci 

drobnych cz�stek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Nominalne wymiary otworów sit badawczych 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomoc� wska�nika płasko�ci 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wska�nik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawarto�ci ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 6: Ocena wła�ciwo�ci 

powierzchni. Wska�nik przepływu kruszyw 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Ocena zawarto�ci drobnych 

cz�stek. Badanie bł�kitem metylenowym 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale� 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mi�knienia. Metoda 

„Pier�cie� i Kula” 

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igł�. 
BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
10.2 Inne dokumenty 
·  WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwale� na drogach publicznych. 

·  WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
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1. WST�P 
 

1.1.Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy �cieralnej w 

ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. 

Wielichowo. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W 

przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla potrzeb budowy, 

Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� Zakładow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] 

punkt 8.4.1.5. 

Warstw� �cieraln� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 

(okre�lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o 

wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

Ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D

1)
,  mm 

KR 3-4 

 

AC8S, AC11S 
 

1) 
Podział ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance. 

2) 
Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do przejmowania 

i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e. 

1.4.2. Warstwa �cieralna – górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo�rednim kontakcie z kołami 

pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze 

wzgl�du na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�głym lub 

nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren przechodz�cych 

przez okre�lony zestaw sit. 
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1.4.7. Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach 

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz��� 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 

wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz�stkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy �cieralnej 

PMB – polimeroasfalt, 

D – górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 

d – dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 

C – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; 

producent mo�e jej nie okre�la�), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 

IRI – (International Roughness Index) mi�dzynarodowy wska	nik równo�ci, 

MOP – miejsce obsługi podró�nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Nale�y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w 

tablicy 2 mo�na stosowa� inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
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Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S    50/70 

Wielorodzajowy 50/70    

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty  powinny spełnia� wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Wła�ciwo�ci 

Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

1 2 3 4 5 

WŁA
CIWO
CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej ni� 

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawarto�� składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej ni� 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 [28] 

 

99 

 

99 

1 2 3 4 5 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie wi�cej ni� 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 [31] 

 

0,5 

 

0,8 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej ni� 
% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mi�knienia po 

starzeniu, nie mniej ni� 
°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁA
CIWO
CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawarto�� parafiny,  

nie wi�cej ni� 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mi�knienia po 
°C PN-EN 1427 [22] 9 9 
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starzeniu, nie wi�cej ni� 

10 Temperatura łamliwo�ci 

Fraassa, nie wi�cej ni� 
°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 

14023 [59] 

 

Wymaganie 

podstawow

e 

 

Wła�ciwo�� 

 

Metoda 

badania 

Jed- 

nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 

wymaganie klasa wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Konsystenc

ja w 

po�rednich 

temperatu-

rach 

eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 

1426 

[21] 

0,1 mm 45-80 4 45-80 4 

Konsystenc

ja  w 

wysokich  

temperatu-  

rach 

eksploa-

tacyjnych 

Temperatur

a 

mi�knienia 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C � 55 7 � 65 5 

Kohezja 

Siła 

rozci�gania 

(mała 

pr�dko�� 
rozci�gania) 

PN-EN 

13589 

[55] 

PN-EN 

13703 

[57] 

J/cm2 � 1 w 5°C 4 �2 w 5°C 3 

Siła 

rozci�gania 

w 5°C (du�a 

pr�dko�� 
rozci�gania) 

PN-EN 

13587 

[53] 

PN-EN 

13703 

[57] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło 

Vialit 

(meto-da 

uderzenia) 

PN-EN 

13588 

[54] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Stało�� 
konsystencj

Zmiana 

masy 
 % � 0,5 3 � 0,5 3 
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i 

(Odporno��  

na starzenie 

wg PN-EN 

12607-1 lub  

-3 [31] 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 

1426 

[21] 
% � 60 7 � 60 7 

Wzrost 

temperatury 

mi�knienia 

PN-EN 

1427 

[22] 
°C � 8 2 � 8 2 

Inne 

wła�ciwo�ci 

Temperatur

a zapłonu 

PN-EN 

ISO 

2592 

[63] 

°C � 235 3 � 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatur

a łamliwo�ci 

PN-EN 

12593 

[29] 

°C � -12 6 � -15 7 

Nawrót 

spr��ysty 

w 25°C 
PN-EN 

13398 

[51] 

% 

� 50 5 � 70 3 

Nawrót 

spr��ysty 

w 10°C 

NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 

plastyczno�
ci 

PN-EN 

14023 

[59] 

Punkt 

5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Wymagania 

dodatkowe 

Stabilno�� 
magazynow

a-nia. 

Ró�nica 

temperatur 

mi�knienia 

PN-EN 

13399 

[52] 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C � 5 2 � 5 2 

Stabilno�� 
magazynow

a-nia. 

Ró�nica 

penetracji 

PN-EN 

13399 

[52] 

PN-EN 

1426 

[21] 

0,1 mm NPDa 0 NPDa 0 

Spadek tem-  

peratury 

mi�-knienia 

po starzeniu 

wg PN-EN 

12607 

-1 lub -3 

[31] 

PN-EN 

12607-1 

[31] 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 
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Nawrót 

spr�-�ysty w 

25°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1 lub   

-3 [31] 

PN-EN 

12607-1 

[31] 

PN-EN 

13398 

[51] 

% 

� 50 4 � 60 3 

Nawrót 

spr�-�ysty w 

10°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1 lub   

-3 [31] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana) 

b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, posiada� 
automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa�onym w system grzewczy po�redni 

z termostatem kontroluj�cym temperatur� z dokładno�ci�  ± 5°C. Zaleca si� wyposa�enie zbiornika w 

mieszadło. Zaleca si� bezpo�rednie zu�ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale�y unika� 
wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika� 
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró�nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo  

Do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszywo według PN-EN 13043 [44] i 

WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmuj�ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa 

powinny spełnia� wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 

Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło�e 

składowiska musi by� równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno si� 
odbywa� w silosach wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji. 

2.4. �rodek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantuj�cego odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i odporno�� mieszanki 

mineralno-asfaltowej na działanie wody, nale�y dobra� i zastosowa� �rodek adhezyjny, tak aby dla 

konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto�� przyczepno�ci okre�lona według PN-EN 12697-11, 

metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 


rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez producenta. 
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Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

okre�lonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia poł�cze� i kraw�dzi 

Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia ró�nych materiałów 

lub poł�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi, 

nale�y stosowa�: 

a) materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 

b) emulsj� asfaltow� według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   

Grubo�� materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi�: 

– nie mniej ni� 10 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

– nie mniej ni� 15 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej wi�kszej ni� 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach okre�lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor�co”. Dopuszcza si� inne rodzaje 

lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji 

Do zł�czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi���ca z warstw� �cieraln�) nale�y stosowa�  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 

[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 

lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si� tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gor�co. 

Emulsj� asfaltow� mo�na składowa� w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale�y nalewa� emulsji do opakowa� i zbiorników 

zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– układarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci układanej warstwy, 

– skrapiarka, 

– walce stalowe gładkie,  

– lekka rozsypywarka kruszywa, 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
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– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

– sprz�t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt4.

  

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt nale�y przewozi� w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urz�dzenia umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� 
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa�one w przegrody. Nie nale�y u�ywa� do 

transportu opakowa� z metali lekkich (mo�e zachodzi� wydzielanie wodoru i gro	ba wybuchu przy 

emulsjach o pH � 4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y  dowozi� na budow� pojazdami samowyładowczymi w 

zale�no�ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 

by� zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 

termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do 

wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 

pojemników u�ywanych do transportu mieszanki powinny by� czyste, a do zwil�ania tych 

powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne niewpływaj�ce szkodliwie na mieszank�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In�ynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w tablicach 6 i 7. 

Je�eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to nale�y przyj�� 
proporcj� kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach 8, 9  i 10. 
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Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy �cieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65] 

Wła�ciwo�� Przesiew,   [% (m/m)] 

 AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - - 

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawarto�� lepiszcza, minimum*) Bmin5,6 Bmin5,42  

*) Minimalna zawarto�� lepiszcza jest okre�lona przy zało�onej g�sto�ci mieszanki mineralnej 

2,650 Mg/m3. Je�eli stosowana mieszanka mineralna ma inn� g�sto�� (�d), to do wyznaczenia 

minimalnej zawarto�ci lepiszcza podan� warto�� nale�y pomno�y� przez współczynnik α  

według równania: 

d

650,2

ρ

α =  

 

Tablica 9. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, dla 

ruchu KR3 ÷ KR4 [65] 

 

Wła�ciwo�� 

Warunki 

zag�szczania 

wg PN-EN  

13108-20  [48] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC8S 

 

AC11S 

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderze� 
PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Odporno�� na 

deformacje trwałe a) 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B   

w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 

0,50 

PRDAIRdekl

ar 

WTSAIR 

0,50 

PRDAIRdekl

ar 

Odporno�� na działanie 

wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderze� 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra�ania,  

ITSR90 ITSR90 
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badanie w 25°C  b) 

a) Grubo�� plyty: AC8, AC11  40mm. 

b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał�czniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dze� 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e wst�pne, 

powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do dozowania składników 

oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró�nym uziarnieniu lub 

pochodzeniu nale�y dodawa� odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura 

lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo�e przekracza� 180°C dla asfaltu 

drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 

mieszanki mineralnej nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30
o
C od najwy�szej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najni�sza temperatura dotyczy 

mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy�sza temperatura 

dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo�rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 

Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni� równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 

wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) z zachowaniem braku ró�nic w ich wła�ciwo�ciach. 
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5.4. Przygotowanie podło�a 

Podło�e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi���ca lub stara warstwa �cieralna) pod warstw� �cieraln� 
z betonu asfaltowego powinno by� na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i no�ne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu	nego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. W wypadku podło�a z warstwy starej nawierzchni, 

nierówno�ci nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 12 

Tablica 12. Maksymalne nierówno�ci podło�a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

(pomiar łat� 4-metrow� lub równowa�n� metod�)  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno�� 
podło�a pod warstw� 
�cieraln� [mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania i 

wył�czania 
6 

GP Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 
8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania i wył�czania, 

postojowe, jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 

 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

Je�eli nierówno�ci  s� wi�ksze ni� dopuszczalne, to nale�y wyrówna� podło�e. 

Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych 

powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podło�a powinien by� zapewniony odpływ wody. 

Oznakowanie poziome na warstwie podło�a nale�y usun��. 

Nierówno�ci podło�a (w tym powierzchni� istniej�cej warstwy �cieralnej) nale�y wyrówna� poprzez 

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wykonane w podło�u łaty z materiału o mniejszej sztywno�ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) nale�y usun��, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni� materiałem o wła�ciwo�ciach 

zbli�onych do materiału podstawowego (np. wypełni� betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podło�a powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w podło�u nale�y wypełni� odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 

według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub 

aprobat technicznych. 

Na podło�u wykazuj�cym zniszczenia w postaci siatki sp�ka� zm�czeniowych lub sp�ka� 
poprzecznych zaleca si� stosowanie remontu cz�stkowego wg zalece� In�yniera. 
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5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do przeprowadzenia w 

obecno�ci In�yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci 

wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale�y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept� 
robocz� i w cyklu automatycznym produkowa� mieszank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank� 
wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj� kruszywa. 

Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi� w silosie lub 

załadowa� na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samochodu zgodnie z metod� 
okre�lon� w PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników In�ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przyst�pieniem do wykonania warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 

odcinek próbny celem u�ci�lenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków 

zag�szczania.  

Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In�ynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m
2
, a długo�� co najmniej 50 m. Na odcinku 

próbnym Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu jakie zamierza stosowa� do 

wykonania warstwy �cieralnej. 

Wykonawca mo�e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In�yniera technologii 

wbudowania i zag�szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwało�ci nawierzchni jest uzale�nione od zapewnienia poł�czenia mi�dzy 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci��enia nawierzchni ruchem. 

Podło�e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia mi�dzy warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi�dzy warstwami. 

Skropienie lepiszczem podło�a (np. z warstwy wi���cej asfaltowej), przed uło�eniem warstwy 

�cieralnej z betonu asfaltowego powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w przeliczeniu na pozostałe 

lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m
2
, przy czym: 

– zaleca si� stosowa� emulsj� modyfikowan� polimerem, 

– ilo�� emulsji nale�y dobra� z uwzgl�dnieniem stanu podło�a oraz porowato�ci mieszanki ; je�li 
mieszanka ma wi�ksz� zawarto�� wolnych przestrzeni, to nale�y u�y� wi�ksz� ilo�� lepiszcza do 

skropienia, które po uło�eniu warstwy �cieralnej uszczelni j�. 
Skrapianie podło�a nale�y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, np. 

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� w miejscach trudno 

dost�pnych (np. �cieki uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j� 
ograniczaj�cych. W razie potrzeby urz�dzenia te nale�y zabezpieczy� przed zabrudzeniem. Skropione 

podło�e nale�y wył�czy� z ruchu publicznego przez zmian� organizacji ruchu. 
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podło�e powinno by� skropione 0,5 h przed układaniem 

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp� zamontowan� na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podło�a pod rozkładan� warstw� nie mo�e by� ni�sza ni�  +5°C. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2. 

Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej w tablicy 13. 

Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania podło�a. Nie dopuszcza 

si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym temperatur� 
mieszania i wbudowania nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki otoczenia. 

 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2m podczas wykonywania warstw 

asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

 przed przyst�pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa �cieralna o grubo�ci � 3 cm 0 +5 

Warstwa �cieralna o grubo�ci < 3 cm +5 +10 

Wła�ciwo�ci wykonanej warstwy powinny spełnia� warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Wła�ciwo�ci warstwy AC  

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana grubo�� 
warstwy 

technologicznej [cm] 

Wska	nik 

zag�szczenia  

[%] 

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC8S,     KR3-KR6 2,5÷4,5 � 98 3,0÷5,0 

AC11S,   KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 � 98 3,0÷5,0 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� w układ 

automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj� 
projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 
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Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 

osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego nale�y stosowa� walce drogowe stalowe gładkie z mo�liwo�ci� wibracji, 

oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

okre�lone przez In�yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dziel� si� na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In�yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 

asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�dn� staranno�ci� i 
w wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie� w 

stosunku do wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y niezwłocznie usun��. 

Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� zleceniodawcy na jego ��danie. In�ynier mo�e 

zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wykonawcy. W razie zastrze�e� In�ynier mo�e 

przeprowadzi� badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
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– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne s� badaniami In�yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako�� materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 

uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� 
wymagania okre�lone w kontrakcie. Wyniki tych bada� s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i 

wykonaniem bada� na miejscu budowy zajmuje si� In�ynier w obecno�ci Wykonawcy. Badania 

odbywaj� si� równie� wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak 

nie b�dzie przy nich obecny. 

Rodzaj bada� kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj bada� kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada� 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawarto�� lepiszcza 

Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego 

G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wska	nik zag�szczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równo�� 

Grubo�� lub ilo�� materiału 

Zawarto�� wolnych przestrzeni a) 

Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 

a)  do ka�dej warstwy i na ka�de rozpocz�te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 

liczba próbek mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kontrolnych dodatkowych. 

In�ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przyporz�dkowany do bada� 
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kontrolnych nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� 
mniejszy ni� 20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków cz��ciowych. 

Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra�owe 

Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione 

w�tpliwo�ci ze strony In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada�). 

Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, które nie 

wykonywało bada� kontrolnych. 

Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzy�� przemawia wynik badania. 

6.4. Wła�ciwo�ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Wła�ciwo�ci materiałów nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo 

dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo�� warstwy oraz ilo�� materiału 

Grubo�� wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo�� wbudowanego 

materiału na okre�lon� powierzchni� (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog� odbiega� od 

projektu o warto�ci podane w tablicy 16. 

W wypadku okre�lania ilo�ci materiału na powierzchni� i �redniej warto�ci grubo�ci warstwy z reguły 

nale�y przyj�� za podstaw� cały odcinek budowy. In�ynier ma prawo sprawdza� odcinki cz��ciowe. 

Odcinek cz��ciowy powinien zawiera� co najmniej jedn� dzienn� działk� robocz�. Do odcinka 

cz��ciowego obowi�zuj� te same wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubo�� warstwy lub warstw przyjmuje si� �redni� arytmetyczn� wszystkich pojedynczych 

oznacze� grubo�ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz��ciowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy oraz ilo�ci materiału na okre�lonej 

powierzchni,[%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – 
rednia z wielu oznacze� grubo�ci oraz ilo�ci 

1. – du�y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni� 6000 m2 

lub 

     – droga ograniczona kraw��nikami, powierzchnia wi�ksza 

ni� 1000 m2 lub 

 

 

 

� 10 



 
18 STWiORB cz. D 

     –  warstwa �cieralna, ilo�� wi�ksza ni� 50 kg/m2 

2.  –  mały odcinek budowy lub 

     –  warstwa �cieralna, ilo�� wi�ksza ni� 50 kg/m2 

� 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubo�ci � 25 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa �cieralna jest układana z opó	nieniem, 

warto�� z wiersza B odpowiednio obowi�zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 

nawierzchni obowi�zuje warto�� 25%, a do ł�cznej grubo�ci warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.4.2.2. Wska	nik zag�szczenia warstwy 

Zag�szczenie wykonanej warstwy, wyra�one wska	nikiem zag�szczenia oraz zawarto�ci� wolnych 

przestrzeni, nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to 

ka�dego pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 

Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto�� wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo�e wykroczy� poza warto�ci 

dopuszczalne kre�lone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo�� podłu�na i poprzeczna 

Pomiary równo�ci podłu�nej nale�y wykonywa� w �rodku ka�dego ocenianego pasa ruchu. 

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy�szych klas 

nale�y stosowa� metod� pomiaru umo�liwiaj�c� obliczanie wska	nika równo�ci IRI. Warto�� IRI 

oblicza si� dla odcinków o długo�ci 50 m. Dopuszczalne warto�ci wska	nika IRI wymagane przy 

odbiorze nawierzchni okre�lono w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 

parkingów nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równowa�nej, mierz�c wysoko�� prze�witu w połowie długo�ci łaty. Pomiar wykonuje si� nie rzadziej 

ni� co 10 m. Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona przez warto�� odchylenia równo�ci 

(prze�witu), które nie mog� przekroczy� 6 mm. Przez odchylenie równo�ci rozumie si� najwi�ksz� 
odległo�� mi�dzy łat� a mierzon� powierzchni�. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�ci wska	nika równo�ci IRI warstwy �cieralnej 

nawierzchni drogi klasy G i dróg wy�szych klas nie powinny by� wi�ksze ni� podane w tablicy 17. 

Badanie wykonuje si� według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym �ladzie koła. 

 

Tablica 17. Dopuszczalne warto�ci wska	nika równo�ci podłu�nej IRI warstwy �cieralnej wymagane 

przed upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Warto�ci wska	nika IRI 

[mm/m] 

 

A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania i 

wył�czania 
� 2,9 

GP Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
� 3,7 

 

G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania 

i wył�czania, postojowe, jezdnie ł�cznic, 

utwardzone pobocza 

 

� 4,6 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�� odchylenia równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej 

nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna by� wi�ksza ni� 8 mm. Badanie wykonuje si� według 

procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale�y 

stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej u�yciu łaty i 

klina. Pomiar nale�y wykonywa� w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na ka�dym ocenianym pasie 

ruchu, nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo�� poprzeczna jest okre�lona w rozporz�dzeniu 

dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�� odchylenia równo�ci poprzecznej warstwy �cieralnej 

nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna by� wi�ksza ni� podana w tablicy 18. 

Badanie wykonuje si� według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 18. Dopuszczalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej warstwy �cieralnej wymagane 

przed upływem okresu gwarancyjnego  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Warto�ci odchyle� 

równo�ci poprzecznej 

[mm] 

 

A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania i 

wył�czania 
� 6 

GP Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
� 8 

G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania 

i wył�czania, postojowe, jezdnie ł�cznic, 

utwardzone pobocza 

 

� 8 
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Z, L, D Pasy ruchu � 9 

 

6.4.2.6. Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 

Przy ocenie wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy�szych klas 

powinien by� okre�lony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym po�lizgu opony 

testowej. 

Pomiar wykonuje si� przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni� co 50 m na 

nawierzchni zwil�anej wod� w ilo�ci 0,5 l/m
2
, a wynik pomiaru powinien by� przeliczany na warto�� 

przy 100% po�lizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar� wła�ciwo�ci 

przeciwpo�lizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia 

przyjmuje si� ró�nic� warto�ci �redniej E(�) i odchylenia standardowego D: E(�) – D. Długo�� 
odcinka podlegaj�cego odbiorowi nie powinna by� wi�ksza ni� 1000 m. Liczba pomiarów na 

ocenianym odcinku nie powinna by� mniejsza ni� 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków 

nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów z pr�dko�ci� 60 lub 90 km/h (np. rondo, 

dojazd do skrzy�owania, niektóre ł�cznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie 

powinny by� ni�sze ni� 0,44, przy pr�dko�ci pomiarowej 30 km/h. 

Dopuszczalne warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 

8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji s� okre�lone w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 

Je�eli warunki atmosferyczne uniemo�liwiaj� wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, 

powinien by� on zrealizowany z najmniejszym mo�liwym opó	nieniem. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny by� 
mniejsze ni� podane w tablicy 19. W wypadku bada� na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub 

na dojazdach do skrzy�owa� poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny by� 
ni�sze ni� 0,44, przy pr�dko�ci pomiarowej 30 km/h. 

 

Tablica 19. Dopuszczalne warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem 

okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia 

przy pr�dko�ci zablokowanej 

opony wzgl�dem nawierzchni 

 60 km/h 90 km/h 

A, S 

Pasy ruchu  -   � 0,37 

Pasy: wł�czania i wył�czania, jezdnie 

ł�cznic 
� 0,44 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 

pobocza 
� 0,36 - 

 

6.4.2.7. Pozostałe wła�ciwo�ci warstwy asfaltowej 
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Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni, nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci 

projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

Rz�dne wysoko�ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu�nej i kraw�dziach, 

powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z dopuszczaln� tolerancj�      ± 1 cm, przy czym co 

najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału dopuszczalnych odchyle�. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró�ni� si� od dokumentacji projektowej 

o ± 5 cm. 

Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w 

linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym 

poziomie. 

Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez sp�ka�, 
deformacji, plam i wykrusze�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

(AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie i skropienie podło�a, 

− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników, 

− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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− odwiezienie sprz�tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� 
przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiałów wyst�puj�cych w 

niniejszej OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto�ci 

chlorków, dwutlenku w�gla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada� 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc� wska	nika 

płasko�ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 
4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wska	nik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Oznaczanie procentowej zawarto�ci ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 
6: Ocena wła�ciwo�ci powierzchni – Wska	nik 

przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 

Ocena zawarto�ci drobnych cz�stek – Badania bł�kitem 

metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 
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10: Ocena zawarto�ci drobnych cz�stek – Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci 

kruszyw – Metody oznaczania odporno�ci na 

rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci 

kruszyw – Oznaczanie g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci 

kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 

suchego, zag�szczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci 

kruszyw – Cz��� 5: Oznaczanie zawarto�ci wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacj� 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci 

kruszyw –Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci ziaren i 

nasi�kliwo�ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci 

kruszyw – Cz��� 7: Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza – 

Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci 

kruszyw – Cz��� 8: Oznaczanie polerowalno�ci 

kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych – Cz��� 1: 

Oznaczanie mrozoodporno�ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych – Cz��� 3: 

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod� 
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji 

igł� 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mi�knienia – Metoda Pier�cie� i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci 

wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 

azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało�ci 

na sicie emulsji asfaltowych oraz trwało�ci podczas 
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magazynowania metod� pozostało�ci na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza 

chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 

Oznaczanie podatno�ci wypełniaczy do mieszanek 

mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 

drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 

rozpuszczalno�ci 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwo�ci Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci 

parafiny – Cz��� 1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 

 

i 

PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci 

na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – 

Cz��� 1: Metoda RTFOT 

Jw. Cz��� 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 6: 

Oznaczanie g�sto�ci obj�to�ciowej metod� 
hydrostatyczn� 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: 

Oznaczanie zawarto�ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 
11: Okre�lenie powi�zania pomi�dzy kruszywem i 

asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 
12: Okre�lanie wra�liwo�ci na wod� 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 
13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 
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18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 
22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 
27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 
36: Oznaczanie grubo�ci nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu 

wypływu emulsji asfaltowych lepko�ciomierzem 

wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 

sedymentacji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto�ci pH 

emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwale� stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 

emulsji asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – 

Cz��� 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 
1: Beton Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 
20: Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do 

mieszanek bitumicznych – Cz��� 1: Badanie metod� 
Pier�cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do 

mieszanek bitumicznych – Cz��� 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 



 
26 STWiORB cz. D 

spr��ystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci 

na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci 

lepiszczy asfaltowych metod� pomiaru ci�gliwo�ci 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji 

lepiszczy asfaltowych metod� testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 

przyczepno�ci emulsji bitumicznych przez zanurzenie 

w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 

deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 

asfaltów modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 1: Specyfikacja 

zalew na gor�co 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 2: Specyfikacja 

zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i 

palenia – Pomiar metod� otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 

otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwale� na drogach krajowych - Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 

Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 

2011 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

nr 43, poz. 430) 
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68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 

Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 

wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z plantowaniem poboczy oraz 

humusowaniem w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. 

Nowej w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z trwałym 

umocnieniem skarp, poboczy poprzez plantowanie i humusowanie 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro�linna zawieraj�ca co najmniej 2% cz��ci organicznych. 

 
1.4.2. Humusowanie - zespół czynno�ci przygotowuj�cych powierzchni� gruntu do obudowy 

ro�linnej, obejmuj�cy dog�szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dog�szczeniem. 

 
1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB  D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  

D.00.00.00 „wymagania ogólne" pkt 2. 

  
 
2.2 Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawiera� co najmniej 2% cz��ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna 

by� wilgotna i pozbawiona kamieni wi�kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze� obcych. 

W przypadkach w�tpliwych In�ynier mo�e zleci� wykonanie bada� w celu stwierdzenia, �e ziemia 

urodzajna odpowiada nast�puj�cym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawarto�� fosforu (P205) > 20 mg/m2, 

c) zawarto�� potasu (K20) > 30 mg/m2, 

d) kwasowo�� pH > 5,5. 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.00.00.00 „wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2 Sprz�t do wykonania robót 
wykonawca przyst�puj�cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza� si� 

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

- walców gładkich 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.00.00.00 „wymagania ogólne" pkt 4. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.2 Humusowanie 
Humusowanie powinno by� wykonywane od górnej kraw�dzi skarpy do jej dolnej kraw�dzi. Warstwa 

ziemi urodzajnej powinna si�ga� poza górn� kraw�d� skarpy i poza podnó�e skarpy nasypu od 15 do 

25 cm. Pasy zieleni nale�y okry� warstw� ziemi urodzajnej gr 15 do 25 cm 

Grubo�� pokrycia ziemi� urodzajn� powinna wynosi� 5 cm po moletowaniu i zag�szczeniu, w 

zale�no�ci od gruntu wyst�puj�cego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powi�zania warstwy 

ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nale�y wykonywa� rowki poziome lub pod k�tem 

30o do 45o o gł�boko�ci od 3 do 5 cm, w odst�pach co 0,5 do 1,0 m. uło�on� warstw� ziemi 

urodzajnej nale�y zagrabi� (pobronowa�) i lekko zag��ci� przez ubicie r�czne lub mechaniczne. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2 Kontrola jako�ci humusowania i obsadzenia krzewów. 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako�ci wykonanych robót oraz na sprawdzeniu daty wa�no�ci 

�wiadectwa warto�ci obsadzonych krzewów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 
jednostk� obmiarow� jest: 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie i obsadzenie krzewów. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i wymaganiami in�yniera, je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
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Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB  D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

- uporz�dkowanie terenu, 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1 Normy 
1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona ro�lin rolniczych 

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z oznakowaniem poziomym dróg w 

ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. 

Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ci�głych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 

linii zwi�zanych z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłu�ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k�tem, 

wyst�puj�ce jako linie segregacyjne lub kraw�dziowe, przerywane lub ci�głe. 

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj�ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 

w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.4. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawieraj�ce rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog� zosta� naniesione albo 

wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 

nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy�szonej. 

Materiały te powinny by� retrorefleksyjne. 

1.4.5. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstw� grubo�ci od 0,3 mm 

do 0,8 mm. 

1.4.6. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczaj�cy do stosowania materiałów 
Ka�dy materiał u�ywany przez Wykonawc� do poziomego znakowania dróg musi posiada� aprobat� 
techniczn�. 
2.3. Przepisy okre�laj�ce wymagania dla materiałów 
Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 

okre�lone s� w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. 

2.4. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 
2.4.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny by� farby akrylowe nakładane warstw� 
grubo�ci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by� nimi ciekłe produkty zawieraj�ce ciała stałe 

rozproszone w wodzie, które mog� wyst�powa� w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni� p�dzlem, wałkiem lub 

przez natrysk, powinny one tworzy� warstw� kohezyjn� w procesie odparowania i/lub w procesie 
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chemicznym. Wła�ciwo�ci fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego okre�la aprobata 

techniczna odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.4.2. Wymagania wobec materiałów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i �rodowiska 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji zagra�aj�cych 

zdrowiu ludzi i powoduj�cych ska�enie �rodowiska. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowa� stało�� swoich 

wła�ciwo�ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi�cy składowania w 

warunkach okre�lonych przez producenta. 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania poziomego 
W zwi�zku z niewielkim zakresem robót, Wykonawca oznakowania poziomego, mo�e wykonywa� 
roboty w sposób r�czny za pomoc� p�dzli i wałków oraz szczotek r�cznych do usuwania 

zanieczyszcze�, lub w sposób mechaniczny przy u�yciu malowarki i szczotki mechanicznej. Sprz�t 
powinien zosta� zaakceptowany przez In�yniera. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przewozi� w pojemnikach zapewniaj�cych 

szczelno��, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła�ciwo�ci materiałów 

Materiały do znakowania poziomego nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi, chroni�c 

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem 

przewozowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi� co 

najmniej 5oC, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza powinna by� zgodna z zaleceniami producenta lub 

wynosi� co najwy�ej 85%. 

 
5.3. Przygotowanie podło�a do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale�y oczy�ci� powierzchni� nawierzchni malowanej z 

pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze�, przy u�yciu sprz�tu wymienionego w 

SST i zaakceptowanego przez In�yniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by� czysta i 

sucha. 

 
5.4. Przedznakowanie 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo�na wykona� przedznakowanie, 

stosuj�c si� do ustale� zawartych w dokumentacji projektowej – „Organizacja ruchu”, 

„Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków 
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technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczenia na drogach – Zał�cznik nr 2 – Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach” [3], SST i 

wskazaniach In�yniera. 

 

5.5. Wykonanie znakowania drogi 
5.5.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece� producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniaj�ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by� 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, 

producenta oraz wymaganiami znajduj�cymi si� w aprobacie technicznej. 

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami. 

Farb� do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale�y wymiesza� w czasie od 2 

do 4 min do uzyskania pełnej jednorodno�ci. Nie wolno stosowa� do malowania farby, w której osad 

na dnie opakowania nie daje si� całkowicie wymiesza� lub na jej powierzchni znajduje si� ko�uch. 

Farb� nale�y nakłada� równomiern� warstw� o grubo�ci 0.3 do 0,8 mm , zachowuj�c wymiary i 

ostro�� kraw�dzi. Decyzj� dotycz�c� rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje 

In�ynier na wniosek Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Badanie przygotowania podło�a i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by� całkowicie czysta i sucha. 

Przedznakowanie powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4. 

 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Trwało�� oznakowania 

Trwało�� oznakowania oceniana jako stopie� zu�ycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z 

wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi� po 12-miesi�cznym okresie eksploatacji oznakowania 

wykonanego: 

-  farbami wodorozcie�czalnymi, co najmniej 5, 

6.3.1.2. Czas schni�cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno�ci oznakowania) 

Za czas schni�cia oznakowania przyjmuje si� czas upływaj�cy mi�dzy wykonaniem oznakowania a 

jego oddaniem do ruchu. 

Czas schni�cia oznakowania nie powinien przekracza� czasu gwarantowanego przez producenta, z 

tym �e nie mo�e przekracza� 2 godzin. 

6.3.1.3. Grubo�� oznakowania 

Grubo�� oznakowania, tj. podwy�szenie ponad górn� powierzchni� nawierzchni, powinna wynosi� dla 

oznakowania cienkowarstwowego (grubo�� na mokro), co najwy�ej 800 mm, 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego 

Wykonawca wykonuj�c znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed 

rozpocz�ciem pracy oraz w czasie jej wykonywania, nast�puj�ce badania: 

a) przed rozpocz�ciem pracy: 

-  sprawdzenie oznakowania opakowa�, 
-  wizualn� ocen� stanu materiału, w zakresie jego jednorodno�ci i widocznych wad, 

-  pomiar wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza, 

-  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

-  badanie lepko�ci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
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-  pomiar grubo�ci warstwy oznakowania, 

-  pomiar czasu schni�cia, wg POD-97 [4], 

-  pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno�� z dokumentacj� projektow� i 

„Rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. – Zał�cznik nr 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków 

poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach” [3], 

-  wizualn� ocen� równomierno�ci skropienia (rozło�enia materiału) na całej szeroko�ci linii, 

-  oznaczenia czasu przejezdno�ci, wg POD-97 [4]. 

 
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj� projektow� i 
„Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. – Zał�cznik nr 2 – Szczegółowe 

warunki techniczne dla 

znaków poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach” [3], powinny odpowiada� nast�puj�cym 

warunkom: 

-  szeroko�� linii mo�e ró�ni� si� od wymaganej o ± 5 mm, 

-  długo�� linii mo�e by� mniejsza od wymaganej co najwy�ej o 50 mm lub wi�ksza co najwy�ej o 

150 mm, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 

znaków. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego nale�y dokona� po całkowitym zako�czeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i 

bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach od 2 do 6. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

-  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

-  przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

-  oczyszczenie podło�a (nawierzchni), 

-  przedznakowanie, 

-  naniesienie powłoki znaków na nawierzchni� drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacj� projektow� i 
„Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.” [3], 
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-  ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

-  przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto�ci�. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 

10.2. Inne dokumenty 
3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczenia nadrogach – Zał�cznik nr 2 – szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 03.220.2181). 

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 

nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 

wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z oznakowaniem pionowym drogi w 

ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. 

Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego i monta�u znaków drogowych zgodnie z 

dokumentacj� projektow�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami D-

M00.00.00„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz zgodno�� z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 
2. MATERIAŁY. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego według zasad niniejszej 

specyfikacji s�: 

 

2.1. Znaki tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej grubo�ci min. 2mm z 

profilem usztywniaj�cym opasuj�cym z kształtowników aluminiowych – lica znaków wykonane z 

folii odblaskowej II generacji, powierzchnia znaków nie pokryta folia (tył) powinna by� 

zabezpieczona antykorozyjnie matowa folia koloru szarego – symbole znaków typowych nanoszone 

technika sitodruku. Powy�sze znaki musza posiada� Certyfikat Bezpiecze�stwa nadany przez 

uprawniona jednostk�. Zastosowa� znaki grupy- �rednie 

 

2.2. Rury stalowe ocynkowane do wykonania konstrukcji wsporczych dla znaków i tablic drogowych 

(konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania według PN-H-74219. 

 

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znaków i tablic drogowych. 

 

2.4. Elektrody EB –146 do poł�cze� spawanych konstrukcji wsporczych. 

 

2.5. Piasek na podsypk� piaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych. 

 

2.6. Beton na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych wymagania według 

PNB-06250. 
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3. SPRZET. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty zwi�zane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mog� by wykonane r�cznie 

lub przy u�yciu dowolnego sprz�tu mechanicznego, zaakceptowanego przez In�yniera. 

Przy ł�czeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca powinien 

dysponowa� sprawna spawarka elektryczna. 

Roboty ziemne zwi�zane z ustawieniem oznakowania pionowego mo�na wykona� r�cznie lub przy 

u�yciu dowolnego sprz�tu mechanicznego, zaakceptowanego przez In�yniera. 

 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 

4. 

Materiały i elementy oznakowania pionowego trasy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami 

transportu. Nale�y je ustawi� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 

zabezpiecze� przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca jest zobowi�zany do oznakowania drogi na którym b�d� 

prowadzone roboty zgodnie z „Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

 

5.2.1. Zakupienie znaków, tablic drogowych i słupków prowadz�cych. 

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punkt 2 niniejszej 

specyfikacji. Wymiary znaków drogowych – grupa wielko�� znaków według „Instrukcji o znakach 

drogowych pionowych” – Monitor polski – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Załacznik do 

nr 16 poz.120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z powy�sza instrukcja. 

Słupki prowadz�ce (pachołki drogowe ) pod wzgl�dem kształtu, wymiarów i kolorystyki musza 

odpowiada� „Instrukcji o znakach pionowych”. 

 

5.2.2. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – zgodnie ze 

szczegółami w dokumentacji projektowej. 

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych maja zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. 

Powy�sze konstrukcje wykona� z elementów rurowych. Do wykonania spawów stosowa� elektrody 

EB-146, zachowuj�c warunek grubo�ci spoin. 

 

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – zgodnie z 

instrukcja KOR 3-A. 

 

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych. 

 

5.2.5. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych z betonu klasy 

C12/15. Zwróci� uwag� na odpowiednie zag�szczenie betonu w fundamencie. 

 

5.2.6.Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie. 

Rur� oraz gł�boko�� zakotwienia nale�y dostosowa� do wymiaru tablic. 



 
4 STWiORB cz. D 

 

5.2.7. Poł�czenie konstrukcji wsporczej z tablica drogowa przy pomocy uniwersalnych uchwytów do 

znaków i tablic drogowych. 

5.2.8. Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znakó i tablic drogowych – grunt 

wokół fundamentów 

zag�szcza� warstwami grubo�ci 20cm, z polewaniem woda. 

 

5.2.9. Ustawienie słupków prowadz�cych i znaków drogowych zgodnie z dokumentacja projektowa i 

„Instrukcja o znakach drogowych pionowych”. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót: 
- Badania jako�ci materiałów pod wzgl�dem zgodno�ci z SST, 

- Prawidłowo�� wykonania znaków i tablic drogowych – zgodno�� z „Instrukcja o znakach drogowych 

pionowych” – pod wzgl�dem kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa, 

- Prawidłowo�� wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczych 

(u�yte materiały, poł�czenia elementów, zabezpieczenie antykorozyjne wg instrukcji KOR 3-A), 

- Prawidłowo�� wykonania wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic 

drogowych (lokalizacja i wymiary ), 

- Prawidłowo�� wykonania podsypki i fundamentów ( klasa u�ytego betonu, zag�szczenie), 

- Wykonanie zasypki wokół fundamentów, 

- Prawidłowo�� poł�czenia konstrukcji wsporczej z fundamentem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiaru oznakowania pionowego trasy s� sztuki (szt) wykonanych i ustawionych znaków, 

tablic drogowych i słupków prowadz�cych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 szt obejmuje : 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

- zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w STWiORB, 

- uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. „Instrukcja o znakach drogowych pionowych” – Monitor Polski nr 16 

2. Instrukcja KOR 3-A – zabezpieczenie antykorozyjne. 

3. PN-B-06250 – Beton zwykły 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego stosowania. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników 

betonowych w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w 

m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji technicznej 

(STWiORB) stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

ustawieniem kraw��ników: 

 

- betonowych na ławie betonowej z oporem 

- betonowych wtopionych na ławie betonowej 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Kraw��niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj�ce chodniki dla pieszych, 

oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy robotach zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników wg zasad niniejszej 

SST s�: 
Kraw��niki z betonu wibroprasowanego:15x30x100 cm; 12x25x100cm;  

 

Zastosowane kraw��niki pod wzgl�dem jako�ci powinny odpowiada� nast�puj�cym normom: - BN-

80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, - BN-80/6775-03 arkusz 04 - 

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a”. 

 

Beton u�yty do produkcji kraw��ników powinien charakteryzowa� si�: 
- nasi�kliwo�ci� poni�ej 5 %, 

- �cieralno�ci� na tarczy Boehmego; 

- dla gatunku 1 – 3 mm, 

- dla gatunku 2 – 4 mm, 

- mrozoodporno�ci� i wodoszczelno�ci�, zgodnie z norm� PN-B-06250. 

 

Ława betonowa z oporem: 

Ława betonowa pod kraw��nik oraz opór wykonane b�d� z betonu klasy C12/15, odpowiadaj�cemu 

normie PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

 

Podsypka cementowo – piaskowa: 

Podsypk� pod kraw��nik nale�y wykona� jako cementowo - piaskow� w proporcji 1:4. 

 

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin mi�dzy kraw��nikami: 

- cement portlandzki - odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-19701 

- piasek - nale�y stosowa� drobny, ostry piasek odpowiadaj�cy wymaganiom PN-79/B-06711 

„Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”, 
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- woda - nale�y stosowa� wod� odpowiadaj�c� wymaganiom PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw”. 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 

Powierzchnie kraw��ników betonowych powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-

03/01, nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw��ników betonowych 

 
 

Składowanie 

Kraw��niki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko�ci. 

Kraw��niki betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� min. 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� kraw��nika. 

 
3. SPRZ�T 
3.1. Sprz�t 
Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
 

Kraw��niki: 

- transport i składowanie kraw��ników betonowych na miejsce wbudowania – zgodnie z BN-80/6775-

03 arkusz 1 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”. 

Beton na ław� z oporem: 

- transportowany b�dzie dowolnymi �rodkami przeznaczonymi do przewo�enia wytworzonego betonu. 

Czas transportu nie mo�e przekracza� jednej godziny (około 30 km). 

Piasek, �wir oraz cement: 

- przewo�ony by� mo�e na miejsce wbudowania dowolnymi �rodkami transportu, zaakceptowanymi 

przez In�yniera i zapewniaj�cymi trwało�� własno�ci materiałów podczas transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne warunki wykonania robót 
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Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Zakres 

wykonywanych robót. 

Transport materiałów przewidzianych niniejsz� SST do wykonania powy�szych robót. �ródła 

pozyskania materiałów musz� uzyska� akceptacj� In�yniera. Transport i składowanie kraw��ników 

betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

 

Oznakowanie prowadzonych robót: 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale�y wykona� zgodnie z „Instrukcj� 
znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

 

Wytyczenie sytuacyjno - wysoko�ciowe miejsc wbudowania kraw��nika: 

Wytyczenie sytuacyjno - wysoko�ciowe odcinków wbudowania kraw��ników, wykonane b�dzie 

na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 

Wykonanie koryta pod ław� betonow� z oporem. 

Roboty ziemne (wykopy) zwi�zane z wykonaniem koryta gruntowego pod ław� betonow� z oporem i 

bez oporu, wykonane b�d� r�cznie. Geometria wykopu oraz gł�boko�� – zgodnie z „Katalogiem 

Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacj� Projektow�. Wykonanie betonowej ławy z 

oporem pod kraw��niki. 

Przed przyst�pieniem do wytworzenia betonu na ław� betonow� z oporem, Wykonawca jest 

zobowi�zany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by� opracowana dla konkretnych 

materiałów, zaakceptowanych wcze�niej przez In�yniera. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 „"Beton zwykły”. 

Sporz�dzona receptura musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej SST. 

Ława betonowa z oporem wykonana b�dzie z betonu klasy C12/15, we wcze�niej przygotowanym 

korycie gruntowym. 

Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na roz�cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 

jego zag�szczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zag�szczeniu betonu powinna odpowiada� 
wymiarami oraz kształtem rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i 

rysunkom w Dokumentacji Projektowej. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraw��nik. 

Na wykonanej ławie betonowej nale�y roz�cieli� r�cznie podsypk� cementowo – piaskow� grubo�ci 5 

cm, celem prawidłowego osadzenia kraw��nika. Podsypk� cementowo – piaskow� wykona� nale�y w 

proporcji 1:4 zgodnie z KPED. 

 

Wbudowanie kraw��ników betonowych. 

Roboty zwi�zane z wbudowaniem kraw��ników na ławie betonowej z oporem winny by� 
wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 pa�dziernika przy temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� 
5 stopni Celsjusza. Roboty zwi�zane z ustawieniem kraw��nika nale�y wykona� r�cznie. Przy 

wbudowywaniu kraw��nika nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� wytyczonej trasy przebiegu kraw��nika 

oraz usytuowania wysoko�ciowego, zgodnego z Dokumentacj� Techniczn�. 
Dopuszczalne odst�pstwa od Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w niwelecie kraw��nika i ±5 cm w 

usytuowaniu poziomym. 

Wypełnienie spoin mi�dzy kraw��nikami 

Spoiny mi�dzy kraw��nikami po oczyszczeniu nale�y wypełni� zapraw� cementowo-piaskow�, przy 

u�yciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku 

  

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 
6.1.1. Badania kraw��ników 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia kraw��ników betonowych i przedstawi� wyniki tych bada
 In�ynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodze
 wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu zgodnie z 
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze
 nale�y wykona� za pomoc� 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy 

u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do 

badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 

 
6.1.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw��ników betonowych powinny 

obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci, okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 

w pkt 2. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ław� 
Nale�y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podło�a na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne z  

pkt 5.2. 

 

6.2.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj�: 
a) Zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� projektow�. 
Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. 
Dopuszczalne odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy. 

 

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynosz�: 
- dla wysoko�ci ± 10% wysoko�ci projektowanej, 

- dla szeroko�ci ± 10% szeroko�ci projektowanej. 

 

c) Równo�� górnej powierzchni ław. 

Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� przez przyło�enie w dwóch punktach, na ka�de 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 

Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza�1 cm. 

 

d) Zag�szczenie ław. 

Zag�szczenie ław bada si� w dwóch przekrojach na ka�de 100 m. Ławy ze �wiru lub piasku nie mog� 
wykazywa� �ladu urz�dzenia zag�szczaj�cego. 

Ławy z tłucznia, badane prób� wyj�cia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwala� na 

wyj�cie ziarna z ławy. 

 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza� ± 2 cm 

na ka�de 100 m wykonanej ławy. 

 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników 

Przy ustawianiu kraw��ników nale�y sprawdza�: 
b) dopuszczalne odchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 

c) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 

d) równo�� górnej powierzchni kraw��ników, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch punktach na 

ka�de 100 m kraw��nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� 
kraw��nika i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm, 
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e) dokładno�� wypełnienia spoin bada si� co 10 metrów. Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na 

pełn� gł�boko��. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m (metr) ustawionego kraw��nika betonowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, STWIORB i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
- wykonanie koryta pod ław�, 
- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ław�, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem, 

- rozebranie deskowania, 

- piel�gnacja wykonanej ławy, 

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i roz�cielenie jej jako podsypki pod kraw��nik, 

- ustawienie kraw��nika betonowego, 

- wypełnienie spoin mi�dzy kraw��nikami przygotowan� zapraw� cementowopiaskow�, 
- uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

- 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-EN – 197-1:2002 Cement. 

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. �wir 

i mieszanka. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-64/8845-02 Kraw��niki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem betonowego obrze�a 

chodnikowego w ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej 

w m. Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub 

dwustronnie ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D 

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi s�: 

− obrze�a odpowiadaj�ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

− �wir lub piasek do wykonania ław, 

− cement wg PN-B-19701 [7], 

− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - klasyfikacja 

W zale�no�ci od przekroju poprzecznego rozró�nia si� dwa rodzaje obrze�y: 

− obrze�e niskie - On, 

− obrze�e wysokie - Ow. 

 W zale�no�ci od dopuszczalnych wielko�ci i liczby uszkodze� oraz odchyłek wymiarowych 

obrze�a dzieli si� na: 

− gatunek 1  - G1, 

− gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrze�a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 

gat. 1: 



 
3 STWiORB cz. D 

obrze�e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych 

Kształt obrze�y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrze�a chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrze�y 

Rodzaj Wymiary obrze�y,   cm 

obrze�a 1 b h r 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny przekracza� 

warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

 

Rodzaj wad i uszkodze� 

Dopuszczalna wielko��  

wad i uszkodze� 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi w 

mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczaj�cych powierzchnie 

górne (�cieralne) 
niedopuszczalne 

kraw�dzi i naro�y ograniczaj�cych   pozostałe 

powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długo��, mm, max 20 40 

 gł�boko��, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza ni� 

szeroko�� obrze�a. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrze�y nale�y stosowa� beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ław� i do zaprawy 

�wir do wykonania ławy powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom 

PN-B-11113 [6]. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada� wymaganiom podanym w 

STWiORB D-12.00.00 „Kraw��niki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt3. 
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3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 

Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport obrze�y betonowych 

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po osi�gni�ciu 

przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 

Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w STWiORB D-12.00.00 „Kraw��niki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podło�e lub podsypka (ława) 

Podło�e pod ustawienie obrze�a mo�e stanowi� rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 

�wiru lub piasku, o grubo�ci warstwy od 3 do 5 cm po zag�szczeniu. Podsypk� (ław�) wykonuje si� 

przez zasypanie koryta �wirem lub piaskiem i zag�szczenie z polewaniem wod�. 

5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych 

Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze �wiatłem 

(odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub zapraw� 

cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Spoiny 

musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrze�y chodnikowych i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do 

akceptacji. 

Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za pomoc� 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy 

u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do 

badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie: 

a) koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze �wiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrze�a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi� ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci 

obrze�a, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełn� gł�boko��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

− wykonane koryto, 
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− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− roz�cielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrze�a, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a, 

− wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. �wir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodno�ci 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� 

wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z regulacj� pionow� urz�dze� obcych w 

ramach projektu Przebudowa dróg- ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. 

Wielichowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robót 

wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj�tych SSWiORB 
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z regulacj� 

pionow� włazów kanałowych 

 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 

D.00.00.00„wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2 Beton 
Beton hydrotechniczny C 25/30 powinien odpowiada� wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

 
3. SPRZ�T 
Nie dotyczy 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „wymagania ogólne" pkt 4. 

 
4.2 Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie �rodki transportowe, które nie 

spowoduj� segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni�enia 

temperatury przekraczaj�cej granic� okre�lon� w wymaganiach technologicznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.2 Wykonanie robót 
Regulacj� pionow� włazów kanałowych nale�y wykona� u�ywaj�c cegł� pełn� kanalizacyjn� na 

miesznce betonowej C25/30 z doprowadzeniem włazów kanałowych do wysoko�ci przewidzianej w 

projekcie. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2 Kontrola robót 
Rz�dne włazów kanałowych powinny by� wykonane z dokładno�ci� do ± 5 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 
jednostk� obmiarow� jest szt. (sztuka). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1 Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania techniczne dotycz ce 

wykonania i odbioru Robót, które zostan  zrealizowane w ramach budowy sieci kanalizacji 

deszczowej w ul. Generała Tadeusza Kutrzeby w Wielichowie , zgodnie z projektem 

opracowanym przez Pracowni  Projektow  Draft s.c. ul. Wojskowa 10a/35, 60-792 Poznań.  

 

l.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowi zuj c  podstaw , jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych w zakresie 

wymienionym w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych  
z wykonaniem kanalizacji deszczowej jak niżej: 

- roboty pomiarowe, 

- roboty drogowe,  

- odwodnienie przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów, 
- wykonanie wykopów,  
- pełne umocnienie cian wykopów z rozbiórk , 
- podsypka i obsypka ruroci gów z gruntu sypkiego z zag szczeniem, 

- zasypka wykopów z zag szczeniem, 

- układanie ruroci gów kanalizacji deszczowej PPØ400 L=289,0m, PPØ250 L=71,0m 

- montaż studni kanalizacji deszczowej betonowe Ø1000 – 1 szt.,  

- montaż studzienek tworzywowych ciekowych z osadnikiem 0,5m Ø500 – 16 szt.,  

- montaż studzienek inspekcyjnych kanalizacji deszczowej Ø600 – 8 szt. , 

- montaż przykanalików PVCØ160 L=62,0m,  

 

l.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Sieć kanalizacji deszczowej - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem  

i urz dzeniami, którymi odprowadzane s  cieki. 
1.4.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do poł czenia wpustu deszczowego z sieci  

kanalizacji deszczowej. 

1.4.3.  Studzienka ciekowa – studzienka z osadnikiem, na której obsadzony jest 
bezpo rednio lub przez płyt  po redni  żeliwny wpust ciekowy. 

1.4.4. Wpust deszczowy ( ciekowy) - urz dzenie żeliwne do odbioru cieków opadowych, 
spływaj cych do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.5.  Studnia kanalizacyjna - studnia rewizyjna, przelotowa - na ci gu kanalizacji sanitarnej, 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz zmiany trasy, 

spadku kanału. 

1.4.6.  Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio ukształtowanej 
przestrzeni powstałej w wyniku usuni cia z niej gruntu. 

1.4.7.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 
innych prac zwi zanych z tras  sieci. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za jako ć wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno ć  
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Zgodno ć robót z dokumentacj  projektow  i ST 

Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robót i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj cego stanowi  cz ć umowy, a wymagania 

okre lone w choćby jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżno ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje 

nast puj ca kolejno ć ich ważno ci: 

1) Umowa 

2) Specyfikacja Techniczna 

3) Dokumentacja projektowa 

4) Przedmiar Robót 
Wykonawca nie może wykorzystywać bł dów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który  

podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Jeżeli zajdzie taka 
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 

 

l.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacj  projektow  i ST oraz wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

l.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywać tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
zapewniaj c w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczno ci w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze wzgl dów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , że 
jest wł czony w cen  umown . 
 

l.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzegać przepisów dotycz cych 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj cych odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

 Materiały i urz dzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 
okre lonym w specyfikacji technicznej oraz projekcie technicznym, winny być wykonane wg 
odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty zgodno ci 
z normami – znak CE. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki 
przechowywania i składowania urz dzeń i materiałów zapewniaj cych zachowanie ich 
jako ci i przydatno ci do ich zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiaj cy inspekcj  materiałów i urz dzeń. 
Miejsca czasowego składowania urz dzeń i materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu. 
Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów b d  formowane w hałdy  
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zapłaceniem. 
 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  możliwo ć wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału, 
albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Wymagania techniczne 

2.3.1. Rury i kształtki  
Kanały i kształtki z PP K2-KAN dwu ciennych ze ciank  profilowan  o sztywno ci 

obwodowej SN8 KN/m
2
  Ø400 i  Ø250 powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13476-

3+A1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 

polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i 
profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B”, prod. np. Wavin, Kaczmarek lub 

równoznaczne pod wzgl dem technicznym. 
Przykanaliki i kształtki z rur kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PVC klasy „S” litych Ø160 x 4,7 o sztywno ci obwodowej SN8 KN/m2
 powinny spełniać wg 

PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”, ł czone na uszczelki gumowe, prod. np. 

Wavin, Kaczmarek lub równoznaczne pod wzgl dem technicznym.  
 

2.3.2. Studnia z kr gów betonowych 

 Studnia betonowa Ø1000 (D16) z prefabrykowanych elementów betonowych, 

zintegrowanych z uszczelk  wg normy PN-EN 1917 – „Studzienki kanalizacyjne betonowe, 

żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym”. Studnia betonowa prefabrykowana powinna być 
wykonana z betonu wibroprasowanego o wytrzymało ci nie niższej niż 40 MPa (klasy C35/45 
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dawniej B45), wskaźniku w/c nie wi kszym od 0,45, nasi kliwo ci nie wi kszej od 5%. 
Studzienka powinna być wyposażona w stopnie złazowe żeliwne. Studnia z włazem 

kanałowym DN600 mm, klasy D400 z betonowym wypełnieniem.  

 

2.2.3. Studzienki inspekcyjne 

Studzienki inspekcyjne niewłazowe o rednicy Ø600 szt. 8 (D11-D15 i D17-D19) z 

prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych np. prod. Wavin Buk, 
Kaczmarek Malewo lub równoznaczne pod wzgl dem technicznym. Należy stosować włazy 
żeliwne niewentylowane o rednicy 400 mm z wypełnieniem betonowym klasy D400 zgodne 

z aprobat  techniczn  IBDiM – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością”.  

 

2.2.4. Wpusty uliczne (W4-W19) 

Wpusty uliczne betonowe Ø500 np. prod. ZPB Kaczmarek Rawicz, Paech 
Mi dzychód lub równoznaczne pod wzgl dem technicznym . Z włazem deszczowym 
żeliwnym kraw żnikowo – jezdniowym klasy C250. Studzienki ciekowe z osadnikiem o 
wysoko ci cz ci osadowej 0,5 m z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. Pozostałe 
wymagania materiałowe i montażowe jak dla studni rewizyjnych. 

 

2.3.5. Materiały na podsypk , obsypk  i zasypk  ruroci gów 

 Materiałem stosowanym na podsypk , obsypk  oraz zasypk  w drogach jest grunt 

piaszczysty, który spełnia wymagania dla gruntów zag szczalnych, natomiast  na zasypk  w 

poboczach grunt rodzimy.  

 

3.  SPRZ T 

W zależno ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t (naj ty lub własny) 
do wykonania: 

- kopark  podsi biern  lub koparko-ładowark  do 0,25 m
3
, 

- sprz t do zag szczania gruntu np. ubijak, płyta wibracyjna, 
- wiertarki, szlifierki, wiertnic , piła do ci cia asfaltu, 
- agregat z zestawem igłofiltrów odwadniaj cych, 
- szalunek systemowy do wykopu,  

- samochód dostawczy 1÷3 t, 

- samochód samowyładowczy 5÷10 t, 
- szpadle, łopaty, 

- sprz t geodezyjny np. niwelator, dalmierz, tyczki, łaty.
 
    

Sprz t montażowy i rodki transportu musz  być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Transport i rozładunek rur  

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem  
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowi zuj cych w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
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Wyładunek rur w wi zkach wymaga użycia podno nika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belk  uniemożliwiaj c  zaciskanie si  zawiesi na wi zce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchowych.  
 

4.2. Transport elementów studni, separatora 

Transport elementów studni betonowych, tworzywowych, separatora powinien odbywać 
si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie transportowanych elementów należy wykonywać za pomoc  lin, 

łańcuchów zaczepianych za zawiesia rozmieszczone równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa powinny być przewożone samochodami skrzyniowymi 

samowyładowczymi, w sposób zabezpieczaj cy je przed zniszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 

jako ć zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ć z dokumentacj  
projektow , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru b d  wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod groźb  zatrzymania robót.  
 

5.2 Wyznaczenie punktów wysoko ciowych i sytuacyjnych sieci. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostan , je li wymagać tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc  na własny koszt. 

  

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z dokumentacj  projektow , a w przypadkach 
nieokre lonych w dokumentacji z zapisami norm PN-B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 

oraz PN-EN 1610 - „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypk , obsypk  
oraz zasypk  w drogach wykonać z gruntu piaszczystego, który spełnia wymagania dla 
gruntów zag szczalnych, natomiast zasypk  w poboczach gruntem rodzimym. 
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5.4. Roboty montażowe 

5.4.1.  Kanalizacja i przykanaliki deszczowe 

Ruroci gi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na gł boko ciach podanych w 
projekcie. Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał si  na niej wzdłuż 
całej długo ci, co najmniej 1/4 swego obwodu. Poszczególne odcinki powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku długo ci rury i mocno podbite tak, aby 
rura nie zmieniła położenia do czasu zasypania.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków. Układanie 
odcinka kanału powinna odbywać si  na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje si   
w miar  układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku 
nie powinna przekraczać 0,01 m. Należy pami tać aby kierunek spływu cieków kierowany 
był w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczy cić od wewn trz  
i z zewn trz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniom mechanicznym. Przed 
przyst pieniem do wykonania obsypki piaskowej należy sprawdzić czy rury cał  doln  
powierzchni  przylegaj  do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z warto ciami  
w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.  

 

5.4.2. Montaż studni 

 Przyst puj c do montażu studni należy wyznaczyć miejsce ich posadowienia oraz 
ustalić gł boko ć położenia rury kanalizacyjnej. Podłoże oraz posadowienie wykonać zgodnie 
z dokumentacj  projektow  pkt 5.3. 

 

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.l. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  
Przedmiotem kontroli jako ciowej b dzie zgodno ć wykonanych Robót i użytych 

Materiałów z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i Poleceniami Inspektora. 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji nast puje poprzez porównanie 

cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm 

materiałowych podanych w niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  tych 
wymagań b d  odrzucone. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Wykonawca jest zobowi zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Inspektora 

Nadzoru.  

W szczególno ci kontrola powinna obejmować: 
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wod , 
- umocnienie cian wykopów, 
- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu piaszczystego, 

-  sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  lokalizacji przewodów i studzienek,  
- sprawdzenie rz dnych ułożenia przewodów w nawi zaniu do projektu technicznego, 
- wykonane studni ciekowych, 

- zasypywanie wykopów wraz z zag szczeniem, 
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- prób  szczelno ci kanałów i studzienek. 

 

6.3. Wideokamerowanie kanałów kanalizacji deszczowej 

Jako podstawow  technik  sprawdzania jako ci wykonania robot, zgodno ci 
wykonanych prac z Dokumentacj  Techniczn  oraz wskazania miejsc gdzie wyst puj  wady 
wykonania należy stosować wideokamerowanie. Wideokamerowaniu poddać 100% długo ci 
kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi. 

Wideokamerowanie wykonać wg pkt.12 normy PN-EN 1610:2002 - „Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych”, oraz normy PN-EN 13508-2 – „Warunki dotyczące 
zewnętrznych systemów kanalizacji - Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej”. 

Wyniki wideokamerowania należy zarchiwizować na płycie DVD, któr  należy doł czyć do 

dokumentacji odbiorowej. Usterki wskazane w trakcie wideokamerowania należy usun ć 

natychmiast i kanał poddać ponownym badaniom za pomoc  wideokamery. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar dotyczy robót wykonywanych na podstawie umów z wynagrodzeniem 

kosztorysowym.  

Obmiar robót b dzie okre lać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jednostk  obmiarow  jest:[m] dla długo ci ruroci gów, [m
2
] dla powierzchni, [m

3
] dla 

obj to ci, [szt] dla obiektów, [kpl] dla sprz tu i urz dzeń. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależno ci od ustaleń, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi cz ciowemu, 

b) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.2. Odbiór końcowy robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowo ć do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona 

przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyj cia dokumentów,  
o których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej 
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na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustaleń przyj tych  

w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj cych, komisja ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , że jako ć wykonywanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST komisja dokona potr ceń, oceniaj c 

pomniejszon  warto ć wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyj tych  

w dokumentach umowy. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li 

 została sporz dzona w trakcie realizacji umowy,  

- geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- dziennik budowy i ksi żk  obmiarów, 

- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
- protokoły odbiorów cz ciowych, 

- wymagane prawem o wiadczenia kierownika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Podstaw  płatno ci dla robót rozliczanych kosztorysem powykonawczym jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej 

pozycji kosztorysu. 

Dla robót rozliczanych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto ć (kwota) 

wyceniona przez Wykonawc  na podstawie przedmiaru robót i zapisana w umowie. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa b dzie uwzgl dniać wszystkie czynno ci, 

wymagania i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b d  obejmować: 

- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 

- warto ć zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- warto ć pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 

- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE I STANDARDY 

 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s  odno niki do  stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
cz ć Specyfikacji Technicznej. Zakłada si , iż Wykonawca zaznajomi si  z ich zawarto ci   
i wymaganiami.  Zastosowanie b d  miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu 
na 30 dni przed dat  zamkni cia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie obowi zuj cymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji Technicznej.  
 

 

Opracował: 
 

   mgr inż. Waldemar Pi ta 

               WKP/0364/PWOS/09 


