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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach kontraktu:  
 

BUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I 
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

PRZY UL. RACIBORSKIEGO 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Kod CPV:  
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru robót wymienionych w 
pkt. 1.1.  
 
1.3.1. Roboty budowlane  
Roboty budowlane obejmują zakres wyszczególniony w Projekcie Wykonawczym, wykonanym 
przez PHU „TESAN” PRACOWNIA PROJEKTOWA, 87-134 Zławieś Wielka, Przysiek ul. 
Kanarkowa 8  

1.4. Określenia podstawowe SST  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z SST-0 Wymagania ogólne, oraz z 
obowiązującymi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
– Montażowych: roboty budowlane. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z ST          i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są wyszczególnione w SST-0 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są wyszczególnione w SST-0 Wymagania ogólne. 
  

2.1. Wymagania szczególne 
 
Szczegółowe wymagania dot. materiałów są zawarte w opisie technicznym projektu. 
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2.1.1. Beton: 
Wymagane w projekcie klasy betonu wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265: 

 Beton C8/10 dla podłoży pod ławy i stopy fundamentowe, 
 Beton C12/15 dla podkładu podłogi na gruncie, 
 Beton C20/25 dla stóp i ław fundamentowych, klatek schodowych, 
 Beton C30/37 dla słupów żelbetowych, belek i podciągów, szybu windy, płyt stropowych 

wylewanych na mokro oraz nadbetonu stropu z płyt prefabrykowanych typu FILIGRAN.  
 
Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
 

- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-EN 206-1:2003. 
 

- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
 

- wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 
 

- wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, dobrać 
aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, 
gęstością,  wytrzymałością,  trwałością,  ochrona  przed  korozją  stali  w  betonie  z  uwzględnieniem 
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
 

Jeżeli nie ma innych wskazań, zaleca się takie projektowanie betonu, aby zminimalizować segregację i 
wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej. 
 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16mm. 
 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
 

-  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek betonowych  o 
ustalonym  teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawierających  różną,  ale  nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
 

- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
 

Największa ilość cementu nie powinna przekraczać 
- 450kg/m3 w betonach poniżej B35,: 
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Przy projektowaniu składu mieszanki zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC),średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3Rb  . 
 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy  
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5÷5,5% -  dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16mm, 
-  wartości  4,5÷6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem  przy 
uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
 

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej.  Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie wytwarzaniu. 
 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
 

- metodą Ve-Be, 
 

- metodą stożka opadowego. 
 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
 

- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 

- ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
 
Beton klasy powyżej C12/15 powinien być dostarczony z wytwórni, razem ze świadectwem jakości i 
wytrzymałości. Nie dopuszcza się wykonywania tych betonów na placu budowy. 
 
 

2.1.2. Stal zbrojeniowa 
Zbrojenie elementów żelbetowych ze stali klasy AIIIN, gatunku RB500 wg normy PN-ISO-6935-2 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-
03264. (2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem stosuje się  stal zbrojeniową klasy A-0 i A-
I (pręty rozdzielcze i strzemiona) i A-IIIN gat. RB500 (pręty główne). 
 
*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
 

 
Gatunek stali 

 
Średnica pręta 

 
Granica plastyczna 

 
Wytrzymałość na rozciąganie 

 

Wydłużenie 

  

mm 
 

MPa 
 

MPa 
 

[%] 
 

StOS, St3S 
 

5,5-40 
 

240 
 

320 
 

24 
 

RB500W 
 

6-40 
 

500 
 

550 
 

10 
 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. 
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*  Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
 

• znak wytwórcy 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki  wymiarów  przekroju  porzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić  w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
• pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5mm na 1m długości pręta. 
 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
 

Stal zbrojeniowa powinna być  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 

Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do 
wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
 
Badania stali na budowie. 
 

* Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
• nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  postawie  oględzin 

zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu. 
 

Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
Drut montażowy. 
 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Przy 
średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 
 
Podkładki dystansowe. 
 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa 
sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
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2.1.3. Drewno konstrukcyjne: 
 
 Drewno konstrukcyjne lite klasy C-24 wg PN-EN 338 

 
Wilgotność drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementów klejonych warstwowo 
powinna wynosić 12±2%. 
 

Elementy  drewniane  powinny  być  uodpornione  na  działanie  korozji  biologicznej  zabezpieczone 
metodą powierzchniową, przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. 
 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach ich wykonania. 
 

Wilgotność drewna  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%  
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%  
dla drewna liściastego do 15 %  
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy  
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
w długości: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilości  
w szerokości: do + 3 mm lub do - 1mm  
w grubości: do +1 mm lub do -1 mm  
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
* dla łat o grubości do 50 mm:  
w grubości: + 1 mm -1 mm dla 20% ilości  
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% i 1 ości  
*dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
w szerokości: + 2 mm i -1 mm dla 20% Hości  
w grubości: +2 mm -1 mm dla 20% Hości  
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3  
mm i - 2 mm.  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -  
2mm. 
 

2.1.4. Bloczki betonowe M-6 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M-6, o grub.  25 cm - murowanych na zaprawie 
cementowej m. 5,0 MPa lub systemowej. Bloczki betonowe muszą spełniać wymagania normy 
spełniają wymagania PN-EN 771-3. 
 
 

2.1.5. Bloczki gazobetonowe  
Ściany zewnętrzne nadziemia oraz wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków z gazobetonu gr. 24 cm, 
odm. 500, na zaprawie systemowej. 
Ściany działowe z bloczków z gazobetonu gr. 12 cm, na zaprawie systemowej lub cementowo – 
wapiennej. 
 

2.1.6. Zaprawa systemowa cienkospoinowa: 
Zaprawa systemowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach 10, 15, 20 MPa 
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2.1.7. Rynny i rury spustowe. 
 

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz 
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 
Należy stosować: 

 rynny Ø150mm 
 rury spustowe Ø120mm 

z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7010, w średnicach zgodnie z 
oznaczeniami na rysunkach 
 

2.1.8. Dyspersyjne masy asfaltowo – kauczukowe. 
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ław i stóp fundamentowych, ścian fundamentowych, płyt 
żelbetowych dachów zielonych oraz betonowej warstwy podkładowej podłogi na gruncie wykonywane 
jest warstwą dyspersyjną hydroizolacyjną typu ciężkiego np. Izohan Izobud WM na podkładzie Izohan 
Izobud WL lub równoważną wg. projektowanych przegród i rysunków technicznych. 
 

2.1.9. Wełna mineralna  
 Izolacja ścian zewnętrznych powyżej cokołu z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr. 20 cm, 

λ=0,035 W/m2K.  
 Izolacja stropu nad piętrem pod dachami skośnymi wełną mineralną o współczynniku λ=0,038 

W/m2K.  
 Strop nad garażami izolowany od spodu wełną mineralną o gr. 15 cm o współczynniku λ=0,038 

W/m2K.  
 Izolacja dachu skośnego (krytego dachówka ceramiczną) wełną mineralną gr. 14 cm, układana 

pomiędzy krokwiami. Współczynnik λ=0,035 W/m2K dla wełny. 
Wełna spełniać musi wymagania normy PN-EN 13162:2002. 
 

2.1.10. Styropian  
Izolacja termiczna podłóg na gruncie z płyt styropianowych EPS 200-038, izolacja ścian 
fundamentowych z warstwą cokołową styropianem EPS 70-038, gr. 16 cm, o współczynniku λ=0,038 
W/m2K wg PN-EN 13163:2012,  
 

2.1.11. Styropian laminowany papą 
Dach płaski ocieplany płytami ze styropianu gr. 20 cm, o współczynniku λ=0,038 W/m2K, 
laminowanymi papą termozgrzewalną. Dla nadania spadku warstwa docieplająca z płyt styropianowych 
układana na warstwie klinów styropianowych o grubości od 5 do 10 cm i współczynniku λ=0,038 
W/m2K. 
 

2.1.12. Płyty paździerzowe OSB-3 
Płyta OSB-3  - to płasko-prasowana płyta drewnopochodna o ukierunkowanych wiórach wg normy PN-
EN 300. 
 

2.1.13. Stropy typu Filigran 
Stropy nad kondygnacjami wykonane jako żelbetowe stropy systemu Filigran. Zbrojenie stropów ustala 
wytwórnia stropów, korzystając z licencjonowanego programu obliczeniowego dla tego typu stropów. 
Stropy wykonać z betonu C 30/37. 
Dopuszczalne obciążenie użytkowe charakterystyczne zmienne wynosi: 
    - w pomieszczeniach łóżkowych – 200 kg/m2 (2,0 kN/m2) 
   - w korytarzach i hallach – 250 kg/m2    (2,5 kN/m2)   
    - na dachu ( pod oparciem central wentylacyjnych) -300 kg/m2+śnieg 
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Do zbierania obciążeń na stropy przyjąć masę posadzek 1,5 kN/m2 oraz obciążenia od ścianek 
działowych równe 1,25 kN/m2. 
Elementy wylewane żelbetowe stropów wykonać z betonu C 30/37, zbrojone stalą BSt-500 S  lub 
równorzędną .  
 

2.1.14. Płyty gipsowo - kartonowe 
Płyty gipsowo kartonowe winny spełniać wymagania normy PN-EN 520. W obiekcie należy 
zastosować płyty grubości 12,5 mm, odpowiednio o zwiększonej odporności na wilgoć (GKI), lub 
zwiększonej odporności ogniowej (GKF) wg projektu lub zwykłe (GKB). 
 

2.1.15. Okna 
Okna z aluminium o podwyższonych parametrach higienicznych.  

 szklenie szkłem bezpiecznym antywłamaniowym lub bezpiecznym hartowanym – zgodnie z 
projektem, 

 izolacyjność cieplna Umin= 1,1 W/m2K 
 parametry akustyczne: R’Amin=35-40 dB 
 klamki wewnętrzne blokowane kluczem 
 system MB-104 Passive lub równoważny 
 kolor RAL 7010 
 wskazane w projekcie okna o odporności ogniowej EI 30. 

 

2.1.16. Drzwi zewnętrzne 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe. 

 izolacyjność cieplna Umin= 1,1 W/m2K 
 przystosowane do instalacji kontroli dostępu (wg. wskazań Zamawiającego) 
 wyposażone w pochwyty lub klamki wg wskazań w projekcie 
 system MB-104 Passive lub równoważny 
 wskazane w dokumentacji drzwi wyposażone w siłownik współdziałający z systemem 

oddymiania. 
 

2.1.17. Wewnętrzna stolarka drzwiowa aluminiowa 
 drzwi wyposażone w samozamykacze, 
 wskazane w projekcie drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, 
 wyposażenie skrzydeł drzwi min. w 3 zawiasy, 
 dostosowanie drzwi  do systemu kontroli dostępu wg wskazania Zamawiającego, 
 kolor ram aluminiowych RAL 7010. 

 

2.1.18. Wewnętrzna stolarka drzwiowa (nie z aluminium) 
 wskazane w projekcie drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, 
 wskazane w projekcie drzwi o zwiększonych parametrach higienicznych, 
 drzwi okładane płytą HPL, 
 wskazane w projekcie drzwi o zwiększonym parametrze tłumienia akustycznego do  R’Amin=35-

40 dB, 
 drzwi wyposażone w samozamykacze. 

 

2.1.19. Dachówki 
 dach spadzisty kryty dachówką ceramiczną płaską, kolor antracyt, wielkość dachówki ok. 

47*30,5 cm. 
 dachówki spełniać muszą wymagania normy PN-EN 1304:2013 
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2.1.20. Papa termozgrzewalna 
Pokrycie dachów płaskich oraz dachów „zielonych” 2 warstwami papy termozgrzewalnej: 

 papa podkładowa, 
 papa nawierzchniowa. 

Papy spełniać muszą wymagania normy PN-EN 13707. 
 

2.1.21. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
 izolacja ścian wełną mineralną hydrofobizowaną gr. 16 cm o współczynniku λ=0,042 W/m2K, 
 wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na warstwie wklejonej siatki z włókna 

szklanego 
lub 

 wykonanie okładziny z desek świerku skandynawskiego, klasy AB, lakierowanych. 
Materiały i sposób wykonania ocieplenia ścian muszą być zgodne z instrukcją ITB 447/2009. 
 
 

2.1.22. Farby do malowania ścian i sufitów 
Malowanie ścian i sufitów należy wykonywać farbami emulsyjnymi zapewniającymi wykonanie 
powłoka emulsyjnej charakteryzującej się doskonałą odpornością i trwałością. Powłoka musi być 
trwała, wodorozcieńczalna i prawie bezzapachowa. Jej właściwości  antybakteryjne zapewniają ochronę 
przed gronkowcem złocistym, bakteriami E.coli, pałeczkami ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) 
oraz innymi szczepami bakterii i grzybów. Grubość powłoki gwarantuje doskonałą trwałość oraz 
sprostanie surowym wymogom sanitarnym. 
Właściwości i wymagania dla farb do malowania ścian wewnętrznych określają normy: PN-C-
81914:2002 Farby do malowania wnętrz budynków i PN-EN 13300:2002 Wodne wyroby lakierowe 
i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
 
 

2.1.23. Płytki ceramiczne ścienne  
 w pomieszczeniach sanitarnych płytki o wymiarach 29,7 x 59,8 cm , w kolorze beżowym, min. 

4 klasy ścieralności, matowe, 
 „fartuchy” przy przyborach sanitarnych w innych pomieszczeniach – płytki o wymiarach 20x20 

cm, w kolorze czerwonym. 
Płytki ścienne spełniać muszą wymagania normyPN-EN 14411:2005. 
.  
 

2.1.24. Wykładziny rulonowe PCW 
Na przeważającej powierzchni posadzek zaprojektowano ich wykonanie z wykładziny rulonowej PCW: 

 gr. 2 mm, 
 klasa ścieralności min EN 649, 
 antyelektrostatyczne, 
 pokrycie poliuretanem, 
 o podwyższonych parametrach higienicznych 
 trudnozapalne, 

Wykładziny muszą spełniać wymagania określone zgodnie z normą PN-75/B-04270. 
 

2.1.25. Wykładziny dywanowe 
 w płytkach o wymiarach 60x60 cm, 
 wysokość całkowita 5,8 mm, 
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 trudnozapalna, 
 antyelektrostatyczna, 
 odporna na kółka krzeseł, 
 do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. 

Podstawowe wymagania dla wykładziny określa norma PN-EN 1307+A1:2016-02. 
 

2.1.26. Płytki ceramiczne podłogowe 
 gresowe o wymiarach 29,7x29,7 cm, 
 antypoślizgowe, 
 w kolorze beżowym i szarym (klatki schodowe), 
 klasa ścieralności min. 4 lub 5(klatki schodowe), 
 matowe 

Płytki posadzkowe gresowe wg normy PN-EN 176.  
 

2.1.27. Klej do płytek i zaprawa spoinowa 
Klej do płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i 
płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.  
 
Zaprawa spoinowa 
Stosować zaprawę spoinową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności.  
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.  
 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju 
materiału. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiału zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego, i uzyska ich akceptacje. Materiał zamienny nie może mieć gorszych parametrów niż 
przed zamianą. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST-0 Wymagania Ogólne. 
 
Podstawowy sprzęt przewidziany do zastosowania na budowie: 

 Spycharka kołowa lub gąsienicowa o mocy do 74 kW do robót ziemnych i plantowania terenu 
 Żuraw samochodowy do montażu konstrukcji prefabrykowanych 
 Pompa do betonu na samochodzie, oraz samochody do transportu betonu 
 Rusztowania 
 Deskowania systemowe 
 Drobny sprzęt budowlany (maszyny zbrojarskie, żurawiki, spawarka …) 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Ogólne wymagania dot. Transportu i składowania są zawarte SST-0 Wymagania Ogólne Środki i 
urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, urządzeń 
itp. 
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4.1. Wymagania szczegółowe 

4.1.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 

- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
 

- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
 

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
 

Wykonawca powinien uzgodnić z producentem datę, godzinę oraz wielkość dostawy oraz tam gdzie to 
właściwe informować producenta o specjalnym transporcie na budowę, specjalnych metodach 
układania, ograniczeniach dotyczących pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju, wielkości, wysokości 
lub masie brutto. 
 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dot. Wykonywania robót są zawarte SST-0 Wymagania Ogólne 
Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania. 

5.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru  . 
 

5.2.1. Roboty przygotowawcze  
 

Z terenu budowy należy usunąć kolidujące drzewa i krzaki, wycinając je i karczując. Pozyskane 
drewno należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
 
 
 

5.2.2. Roboty ziemne  
 

 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne. 

 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczania  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”.  
Roboty geodezyjne obejmują 
m.in.: 

 
• W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub 

wymaga zmian) należy wyznaczyć nową lub uzupełniającą osnowę roboczą, która 
będzie dostosowana do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów. 

 
• W nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej należy wytyczyć 

punkty główne i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawędzie , załamania itp., 
w takim zakresie, aby umożliwiało to wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, 
jak i elementów konstrukcji obiektu. 

 
• W  nawiązaniu  do  geodezyjnej  osnowy  wysokościowej  na  terenie  budowy  i  

jego sąsiedztwie należy wyznaczyć odpowiednią liczbę punktów wysokościowych 
(reperów) w taki sposób, aby nie zmieniały swego położenia i były chronione przed 
wpływem czynników  atmosferycznych.  Dlatego  należy  je  umieszczać  na  trwałym  
elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne 
ich określić z dokładnością do 0,5cm. 

 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 
dna wykopu. 

 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla 
charakterystycznych punktów załamania. 
  

Zabezpieczenie skarp wykopów 
 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 
2:1 

 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 
1:1,25 

 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 
1:1,5 

 
(2)  W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  

następujące zabezpieczenia: 
 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych . 

 
-  naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno  
być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
nachyleń. 
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-  stan  skarpy  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania 
niekorzystnych czynników. 

 
(3) Umocnienia ścian wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od warunków w jakich mają 
pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj deskowania 
do wykopów wąskoprzestrznnych w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu można 
przyjmować wg tabeli: 

 
 
 
Katem. gruntu normalnej wilgotności 

 
Głębokość wykopu, m 

 
Rodzaj umocnienia  

I - II 
 
do 1 

 
bez deskowania  

I - II 
 
większa niż 1 

 
pełne  

III - IV 
 
do 1,5 

 
bez deskowania  

III - IV 
 
do 3 

 
ażurowe  

III - IV 
 
większa niż 3 

 
pełne  

Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 
 

- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca; 
 

- wykonanie skarp nie jest możliwe; 
 

- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w 
ściankach szczelnych. 

 
Tolerancje wykonywania wykopów 

 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

 
 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.  

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 

 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. (4) Całkowita grubość podkładu wg projektu – ok. 10cm. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki na gruncie:  

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  



BUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I POWIATOWEGO 
CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY UL. RACIBORSKIEGO 

 

SST-1 Roboty budowlane  
 
 
 

16

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 

(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 

 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
  

Odwodnienie robót ziemnych.  
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania 
wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za odwieziony grunt. 

 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
Zasypywanie wykopów 

 
-  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
-  Warunki wykonania zasypki 

 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. 
 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości : 
 
0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
 
0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
 
0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 

wg próby normalnej Proctora. 
 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

5.2.3. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
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- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty itp.) 
- gotowość sprzętu i  urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 
 

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem  do 
dziennika budowy. 
 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
 

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z 
dokładnością: 
 

- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 

- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 
raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
 

Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 
 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. 
 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy  mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej 
(do wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
 

Przy   wykonywaniu   elementów   konstrukcji   monolitycznych   należy   przestrzegać   dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny  ,  warstwami  o  grubości  do  40cm,  
zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 
- przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  
lub rurociągu pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 
belki wibracyjne. 
 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
-        podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 



BUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I POWIATOWEGO 
CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY UL. RACIBORSKIEGO 

 

SST-1 Roboty budowlane  
 
 
 

18

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm 
w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie 20÷30s.,  po  czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
- kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4R,  gdzie  R  
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s; 
- zasięg działania  wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Inżynierem. 
 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. 
 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy  nie powinien przekraczać 2 
godzin. 
 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to 
zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20ºC  w  chwili  układania 
i zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
 
 
Pielęgnacja betonu 
 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
 



BUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I POWIATOWEGO 
CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY UL. RACIBORSKIEGO 

 

SST-1 Roboty budowlane  
 
 
 

19

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 

Przy temperaturze otoczenia  + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 
 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
 

-   wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
 

-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
 

-   równość   powierzchni   ustroju   nośnego   przeznaczonej   pod   izolację   powinna   odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
 

Ostre  krawędzie  betonu,  po  rozdeskowaniu,  powinny  być  oszlifowane.  Dotyczy  to  szczególnie 
krawędzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowiących krawężniki. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
Deskowania 
 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-     zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-     zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-     zapewniać odpowiednią szczelność, 
-     zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-     wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 
 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie 
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami 
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy 
wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań Dokumentacji Projektowej. 
 
Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowanie, cięcie. 
 

· Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się 
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem 
wody. Stal oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
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· Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 
· Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów, 
· Prostowanie – dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
· Cięcie – należy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest 
sporządzenie planu cięcia. 
 

Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane  przez  Inspektora 
nadzoru. 
 
 
Montaż zbrojenia. 
 

· Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, 
 

· Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
 

· Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie, 
 

· Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać 
podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – dla 
fundamentów, 3.5cm – dla stropu nad widownią, ok. 3cm dla pozostałych elementów, 
 

· Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 
 

· Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami 
normy PN-B-03264:2002, 
 

· Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi 
zaciskami, 
 

· Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w 
deskowaniu, 
 

· Niedopuszczalne  jest  chodzenie  oraz  transport  materiałów  po  wykonanym  szkielecie 
zbrojeniowym. 
 

5.2.4. Konstrukcje drewniane 
 

Konstrukcja drewniana więźby dachowej wykonywana jest z tarcicy klasy C 24.  Wszystkie drewniane 
elementy konstrukcyjne i pozostałe należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i przeciwpożarowo, 
poprzez nasycenie ich odpowiednimi preparatami. 
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie 
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być określony na 
podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i 
zasadami BHP. 
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5.2.5. Ściany murowane 
 
Ściany murowane gr. 24 i 12 cm należy wykonać z bloczków betonowych (ściany fundamentowe) oraz 
bloczków gazobetonowych (ściany nadziemia i działowe)  na zaprawie cienkospoinowej zgodnej z 
systemem bloków. 
W pierwszej kolejności  należy wykonywać mury nośne.  Ścianki działowe grubości  poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.  W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze 
powyżej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
układanie bloczków, 
dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na 
zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę  
należy zakotwić do ściany  nośnej  przy użyciu specjalnych łączników  ze stali nierdzewnej. 
 
Jeżeli w trakcie murowania występuje  konieczność  docięcia  bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów: 

 za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
 za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
 za pomocą gilotyny. 

 
 

5.2.6. Posadzki i podłoża 
 

Na gruncie, po wykonaniu fundamentów należy wykonać warstwy podłoży i podkładów, z warstwą 
podkładu żwirowego, zagęszczonego warstwami po 10 cm, gr. śr. 40 cm, warstwą chudego betonu 
(klasy C8/10) gr. 10 cm, warstwami izolacji wg projektu.  
Wykonanie podkładu pod posadzki. 
 

Powierzchnie  podkładów  powinny  być  zatarte  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków  i  czyste. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 
 

W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. 
 

Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, 
zagęszczając ja ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem powierzchni i zatarciem 
drewnianą  packą.  Nie  dopuszczalne  jest  nawilżanie  podkładu  lub  nakładanie  drobnoziarnistej 
zaprawy. 
 

W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie 
wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodą. 
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Posadzki z gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie  
niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować płytki  według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkości i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie  płytki  powinny  być rozmieszczone  symetrycznie  
a  skrajne  powinny mieć jednakowa  szerokość większą  niż połowa  płytki.  Zaprawa klejąca musi być 
przygotowana  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  Układanie  płytek  rozpoczyna się od  najbardziej  
eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od  wyznaczonej linii. Zaprawę  klejąca  nakłada  
się na  podłoże  gładka  krawędzią pacy  a następnie  „przeczesuje”  się zębata  krawędzią ustawiona  
pod  katem  około  50°.  
Zaprawa klejąca powinna  być nałożona  równomiernie  i  pokrywać cała  powierzchnie  podłoża.  
Wielkość zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość zębów 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że zaprawa nie wypływa spod  płytek  i  pokrywa  
minimum  65%  powierzchni  płytki.  Zaleca  się stosować następujące wielkości zębów pacy w 
zależności od wielkości płytek:  
- 50 x 50 mm – 3 mm  
- 100 x 100 mm – 4 mm  
- 150 x 150 mm – 6 mm  
- 200 x 200 mm – 6 mm  
- 250 x 250 mm – 8 mm  
- 300 x 300 mm – 10 mm  
- 400 x 400 mm – 12 mm.  
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwa  zaprawy  klejącej  powinna  wynosić około  1 m2  lub  pozwolić na  
wykonanie  okładziny  w  ciągu  około  10-15  minut.  Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi  średnio około 6-8 mm. Po 
nałożeniu zaprawy klejącej układa  się płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.  
Nakładając pierwsza  płytkę należy  ja  lekko  przesunąć po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki  należy  dołożyć do  
sąsiednich,  docisnąć i  mikroruchami  odsunąć na szerokość spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  
świeżej  zaprawy  klejowej  po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca 
się dobijać młotkiem  gumowym.  W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa zaprawy  
klejącej  powinna być  pod  cała  powierzchnia  płytki.  Można  to  osiągnąć nakładając  dodatkowo  
cienka  warstwę kleju  na  spodnia  powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki)  dystansowe.   
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, oraz 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek  na podłodze  wykonuje się cokoły. Szczegóły  cokołu  powinna określać 
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  Do  spoinowania  płytek  można  
przystąpić nie  wcześniej  niż po  24 godzinach  od  ułożenia  płytek.  Dokładny  czas  powinien  być 
określony  przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek  są nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć je  woda  mokrym pędzlem.  Spoinowanie  
wykonuje  się rozprowadzając  zaprawę do  spoinowania (zaprawę fugowa)  po  powierzchni  
wykładziny  pacą  gumowa.  Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami 
ruchami prostopadle i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się z  powierzchni  
płytek wilgotna  gąbka.  Świeża  zaprawę można  dodatkowo  wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie  zaprawy  paca  z  
naklejona  gładka  gąbka.  Jeżeli  w  pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie  ich  wilgotna  
gąbka.   
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Posadzki z płytek ceramicznych spoinować zaprawą do spoinowania wodoszczelną i wodochronną w 
kolorze płytek. 

5.2.7. Stolarka 
 

Montaż okien 
Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad: 
Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości 12 do 15 cm od górnych 
i dolnych naroży ram okiennych. 
Dla okien o  wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram pionowych a dla 
wyższych kolejne, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm. 
Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien szerszych 
dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną szerokość okna do 70 cm. Kotwy na górnej ramie 
mocować w pobliżu słupka środkowego w odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka z ramą 
zewnętrzną. 
Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm 
umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy okiennej. 
Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze okiennym za pomocą 
klinów drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach ściany przy pomocy kołków 
rozporowych. 
Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą okienną wypełnić 
pianą poliuretanową. 
Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne. 
Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać tynk gipsowy ościeży, 
ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień i porowatości. 
Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą bezbarwną silikonową. 
 
Do mocowania drzwi nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy.  
Możliwe jest mocowanie ościeżnic drzwi za pomocą:  
- zakotwienia w konstrukcji budynku przy użyciu kotew montażowych  
- kołków rozporowych;  
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych;  
- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w ścianach;  
- o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne;  
Zamocowania  ościeżnic  powinny  zapewniać  przenoszenie  sił,  wywołanych  ciężarem  
wbudowanego  elementu  oraz  parciem  wiatru  na  konstrukcję  budynku.  Połączenia  elementów 
metalowych  należy  wykonać  w  sposób  zapewniający  możliwość  swobodnego  wydłużania i 
kurczenia się pod wpływem zmian temperatury.  

5.2.8. Tynki, malowania i oblicowania 
 
Okładziny ścienne z płytek ceramicznych wykonać na klej i spoinować zaprawą do spoinowania 
wodoszczelną i wodochronną w kolorze płytek. 
Zalecenia ogólne  
Okładziny  powinny  być wykonywane  po  zakończeniu  wszystkich  robót  stanu  surowego  budynku.  
Roboty okładzinowe  wewnętrzne  mogą być rozpoczęte  po  wykonaniu  tynków,  robót  
instalacyjnych,  osadzeniu i dopasowaniu  ościeżnic  i  stolarki  budowlanej,  a  także  innych  robót,  
których  wykonanie  w  późniejszym  terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe 
zanieczyszczenie okładzin.  
Temperatura  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić co  najmniej  +5  ºC  i  nie  powinna  
przekraczać +25  ºC.  
Temperaturę tę należy  zapewnić na  co  najmniej  kilka  dni  przed  rozpoczęciem  robót  oraz  w  
czasie  wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni  
Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem  
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W  przypadku  wykładzin  przyklejanych  do  podłoża  powinny  być stosowane  jedynie  kleje  zalecane  
dla  danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania.  
Okładziny  powinny  wykazywać jednolitość barwy  i  wzoru  na  całej  powierzchni.  Materiał  
okładzinowy  użyty  do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.  
Okładzina  nie  może  mieć plam,  pęcherzy,  pęknięć,  zarysowań,  odstawać od  podłoża,  a  także  
ujawniać na powierzchni defektów podłoża.  
Zakres robót przygotowawczych  
Powierzchnie  podłoży  pod  wykładziny  powinny  być równe  i  tworzyć pionowe  lub  poziome  
płaszczyzny.  Ewentualne uszkodzenia powierzchni,  wgłębienia  lub pęknięcia powinny  być 
wyreperowane przy  użyciu odpowiedniej dla  danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 
przyklejeniem okładziny.  
Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  ścian  należy  także  sprawdzić jakość podłoża  
pod  względem wytrzymałościowym.  Należy  sprawdzić usytuowanie   i  poziomy  osadzenia  
elementów  armatury  i  uzbrojenia.  Płytki należy  rozmierzać tak,  aby  docinki  płytek  przy  
krawędziach  (końcach  ścian) miały  wymiar  większy  niż połowa  płytki.  
Spoiny  podziałów  ściennych  powinny  być skomponowane  (w  jednej  linii  lub  w  równych  
odstępach)  ze  spoinami podłogowymi.  
Zakres robót zasadniczych  
Na  przygotowane,  zagruntowane  podłoże  należy  nanieść zaprawę klejową pacą zębatą,  możliwie  w  
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po 
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie 
może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej 
przyklejeniu. 
Płaszczyzna  okładziny  powinna  wyznaczona  przez  tymczasowe  naklejenie  tzw.  płytek  
kierunkowych  ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.  
Bezpośrednio  po  ułożeniu  płytek  należy  przygotować spoiny  przez  oczyszczenie  ich  z  zaprawy  
klejowej.  
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej 
po 24 godz.  
Zaprawę wprowadza  się w  spoiny  za  pomocą pacy  lub  szpachelki  gumowej. Wstępne  czyszczenie  
powierzchni należy  wykonywać używając wilgotnych gąbek o  większych porach  lub  pacy  z gąbką. 
W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie 
wolno czyścić glazury „na sucho”.  
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe PVC.  
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 
Malowanie ścian i sufitów 
Zalecenia ogólne  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 
tygodniach dojrzewania.  
Przy  wykonywaniu  robót  malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna  występować  zbyt  wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 
powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  urządzeń  grzewczych  lub  od  przewodów  wentylacyjnych  
jest niedopuszczalne.  
W  temperaturze  poniżej  +5  ºC  nie  należy  wykonywać  robót  malarskich.  Zbyt  niska  temperatura 
podłoża może spowodować spękanie powłoki.  
Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki  powinny  być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  
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Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od 
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez  widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche.  
Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po  całkowitym 
zakończeniu  robót  poprzedzających  tj.  po  ukończeniu robót  instalacyjnych,  wykonaniu  podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi.  
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i 
zawieszeniu sufitów podwieszonych.  
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  
Przy  malowaniu  i  lakierowaniu  sprawdzić,  czy  są  wymagane  środki  ochrony  skóry  i  dróg  
oddechowych.  
Zakres robót przygotowawczych  
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w celu  usunięcia  grudek  zaprawy,  zachlapań 
i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia 
wypełnić.  
Zakres robót zasadniczych  
Podłoże  należy  zagruntować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby.  Po  ok.  2  godzinach  nakładać  
2 warstwę  farby,  a  po  wyschnięciu  nakładać  3  warstwę. Gruntować  podłoże  nanosząc  farbę  
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
 

5.2.9. Sufity podwieszane 
 

Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące: 
•   trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 
•   mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących, 
•   zamocowanie profilu przyściennego, 
•   zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 
•   pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k, 
•   wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 
Czynności technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g-k do sufitu są następujące: 
•   przygotowanie podłoża, 
•   zamocowanie profili do sufitu, 
•   pokrycie płytami g-k, 
•   wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 
 
Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych. 
 

Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w 
przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. 
 

Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie 
 

 

 
Umowny wymiar 

„CD” „UD” 

„h” „b” „h” „b” 

„60” 60 27 28 27 
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Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancją ±0,03 mm. 
 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyższych 
kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w 
zależności od rodzaju pomieszczenia. 
 

W pomieszczeniach: 
 

• Których  szerokość  nie  przekracza  4m  (pomieszczenia  długie  i  wąskie)  stosować  ruszt 
pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzać 
przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są 
pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocą wieszaków 
usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 
160  cm.  Rozstaw  pomiędzy  profilami  CD  zależy  od  grubości  stosowanej  płyty  g-k  oraz 
kierunków jej usytuowania względem profili CD. 
 

• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy 
krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 
120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. Profile, do których 
przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i 
wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od 
grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania względem nich. 
 

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania płyt 
gipsowo-kartonowych na sufitach. 

 

 
Grubość płyty 

 

 
Kierunek mocowania 

 

Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi [mm] 

 
9,5 

 

Poprzeczny 
 

420 
 

Podłużny 
 

320 
 
12,5 

 

Poprzeczny 
 

500 
 

Podłużny 
 

420 
 

15,0 
 

poprzeczny 
 

550 
 
Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych. 
 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 
 
• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu 
• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami, 
Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 
• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń), 
• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• Przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w  stosunku  do  elementów  nośnych  rusztu 
konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte 
kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
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• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami 
rusztu. 
Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, tak aby 
karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. 
Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory 
na instalacje wykonywać należy wycinarką. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 
samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 
30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak 
dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz 
jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą 
olejną i zaszpachlować masą szpachlową. 
W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń. 
Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie. 
Przed przystąpieniem do wykonania okładziny z płyt g-k należy odpowiednio przygotować podłoże, do 
których będą mocowane. 
Podłoże pod suche tynki stanowi płyta żelbetowa stropowa i płyta schodów. 
Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Wadliwie wykonane ościeże i zbyt wystające 
części ścian należy skuć 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże pod suche tynki 
powinno być suche. 
Płyty   g-k   należy   mocować   do   wcześniej   zamocowanych  profili.   Należy  zastosować   profile 
kapeluszowe  wykonane  z  blachy  ocynkowanej  grubości  0,6mm.  Profile  mocować  do  stropu  za 
pomocą kołków rozporowych. 
Płyty przykręcać do zamocowanych profili wkrętami w rozstawach wskazanych przez producenta 
systemu. 
Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki sposób, aby krawędź poprzeczna po 
przykręceniu wypadała na środku profilu. W sąsiednim rzędzie płyt połączenia poprzeczne muszą być 
przesunięte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawały spoiny w kształcie krzyża. Kierunek 
płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, aby długie spoiny były równoległe do głównego 
kierunku padania światła. 
 

 

5.2.10. Elewacja 
 
Cokół budynku należy wykończyć tynkiem mozaikowym. 
Całość elewacji wykonywana jest metodą lekko – mokrą. Warstwą docieplającą stanowi wełna 
mineralna hydrofobizowana gr. 16 cm. W części elewacji wykańczanej tynkiem mineralnym wełna 
mineralna jest klejona do podłoża. W części elewacji wykańczanej deskami świerku skandynawskiego 
wełna układana jest na sucho, a mocowanie wełny wykorzystuje ruszt do mocowania desek 
elewacyjnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w SST-0 Wymagania Ogólne 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Dla minimalnych wymagań co do zakresu badań i ich częstotliwość, Inspektor  Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

6.1.1. Kontrola jakości robót ziemnych 
 
Wykopy 
 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
 

- przygotowanie terenu 
 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 

- wymiary wykopów 
 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: 
 

Lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
 

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3m  i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20m  

2 
 

Pomiar szerokości dna wykopu 
 

3 
 

Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

 

4 
 

Pomiar pochylenia skarp 
 

5 
 

Pomiar równości powierzchni wykopu 
 

6 
 

Pomiar równości skarp 
 

7 
 

Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu 

 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz w 
punktach wątpliwych 

 
 
Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm. 
 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub 
+1cm. 
 

Pochylenie skarp nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
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Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 
 

Wykonanie podkładów. 
 

Sprawdzenie polega: 
 

- przygotowanie podłoża, 
 

- materiał użyty na podkład, 
 

- grubość i równomierność warstw podkładu, 
 

- sposób i jakość zagęszczenia. 
 

Zasypywanie wykopów. 
 

Sprawdzenie polega: 
 

- stan wykopu przed zasypaniem, 
 

- materiały do zasypki, 
 

- grubość i równomierność warstw zasypki, 
 

- sposób i jakość zagęszczenia. 
 

6.1.2. Badania kontrolne betonu 
 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
-     1 próbka na 100 zarobów, 
-     1 próbka na 50 m3 betonu, 
-     3 próbki na dobę, 
-     6 próbek na partię betonu. 
 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
PN-B-06250. 
 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 
raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu 
wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – po 6 próbek 
regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 
 

Próbki przechowywać  należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  
być uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną normą  i  niniejszymi  ST  oraz  ewentualnie  
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

  
Rodzaj badania 

punkt wg normy 
PN-88/B-06250 

Metoda badania 
wg 

Termin lub częstość 
badania 

Badania 
składników 
betonu 

Badanie cementu: 
 

- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 

 
 
3,1 
3,1 
3,1 

PN-EN 196-3:1996 
jw. 
PN-EN 196-6:1997 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
-zawartości 
zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
3,2 
3,2 
3,2 
 
3,2 
3,2 

PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

 

j.w. 

Badanie wody 3,3 PN-B-32250 przy rozpoczęciu 
robót i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 
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Badanie dodatkowe 
domieszek 

 
3,4 

PN-B-06240 
Aprobata techn. 

 

Badania 
 
mieszanki 
betonowej 

Urabialności 4,2 PN-B-06250 przy rozpoczęciu 
robót 

Konsystencji 4,2 j.w. przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

Zawartości powietrza 4,3 j.w. j.w. 
Badanie 
 
betonu 

Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

 
5,1 

j.w. po ustaleniu recepty 
i po wykonaniu 
każdej partii betonu 

Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

 
 
5,2 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

w przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

Nasiąkliwość 5,2 PN-B-06250 po ustaleniu 
recepty, 3 razy w 
okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu 

Mrozoodporność 5,3 j.w. j.w. 

Przepuszczalność 
wody 

5,4 j.w. j.w. 

 
 
 
Kontrola deskowania 
 
Sprawdzenie deskowania polega na: 
 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 
 

6.1.3. Zbrojenie 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. 
 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
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- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
 

- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
 

- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 
 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 
 
 

6.1.4. Konstrukcje z drewna  
 

Badania kontrolne i ocenę jakości wyrobów należy przeprowadzić zgodnie z zasadami bieżącej i 
okresowej kontroli jakości. 
 
A.   Bieżąca kontrola jakości obejmuje sprawdzenie: 
 

a)   Rodzaju i jakości stosowanych materiałów na podstawie kontroli: 
 

-   klasy   drewna   konstrukcyjnego   -   na   podstawie   klasyfikacji   wytrzymałościowej   metodą 
mechaniczną według PN-EN 519 lub metodą sortowania wizualnego według PN-EN 518. 
 

- wilgotności drewna – kontrolowana metodą wg PN-EN 408:1998 przed rozpoczęciem klejenia 
elementów . 
 

- rodzaju kleju – polega na sprawdzeniu dokumentów dołączonych do każdej partii kleju  
potwierdzających zgodność z wymaganiami norm PN-EN 301 lub PN/B-03150.01. 
 

b)   Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli: 
 

- grubości i szerokości warstw – za pomocą suwmiarki z dokładnością do 0,1mm na losowo 
wybranych elementach. Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami w p.2.1, 
 

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania złączy klinowych – za pomocą taśmy mierniczej z 
dokładnością do 1cm. Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami w p.2.1, 
 

- wytrzymałości na zginanie klejonych złączy klinowych – badana według PN-B-03156. Wyniki 
należy porównać z wymaganiami w p.2.1, 
 

- wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia – 
wytrzymałość na ścinanie badana według Pr PN-EN 392, rozwarstwienie spoin klejowych badane 
według Pr PN-EN 391. Wyniki porównać z wymaganiami określonymi w p.2.1. 
 

c)   Kształtu i odchyłek wymiarowych gotowych elementów. 
 

Badania  bieżące  powinny  być  prowadzone  przez  Producenta  dla  każdej  partii  elementów  z 
drewna klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru. 
 

Kształt  i  odchyłki  powinno  się  sprawdzać  przy  użyciu  przyrządów  pomiarowych  typu  taśmy, 
suwmiarki itp. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p.2.1. 
 
B.   Okresowa kontrola jakości obejmuje: 
 

• Bieżącą kontrolę jakości wg A, 
 

• Sprawdzenie odporności ogniowej elementów – zgodnie z PN-90/B-02851. 
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Badania okresowe powinny być wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezależne jednostki 
naukowo – badawcze. 
 

Daną  partię  elementów  z  drewna  klejonego  warstwowo  należy  uznać  za  zgodną  jeżeli  wyniki 
wszystkich badań są pozytywne. 
 

6.1.5. Konstrukcje murowe 
 
Bloczki i cegły: przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

– sprawdzenie  zgodności   klasy  oznaczonej  na  cegłach  i  bloczkach  z  zamówieniem  i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
– wymiarów i kształtu bloczku i cegieł, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
Zaprawy: w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.2. Tolerancje 
 

6.2.1. Roboty ziemne 
 
Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm. 
 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub 
+1cm. 
 

Pochylenie skarp nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 

 
 

6.2.2. Konstrukcje żelbetowe i betonowe 
 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe należy wykonać z dokładnością zgodnie z normą PN-EN 
13670:2010 
 
Fundamenty (ławy - stopy) 
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
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± 20mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Słupy i ściany 
 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 5mm przy klasie tolerancji N2 
 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów w planie w stosunku do 
slupów sąsiednich nie powinno być większe niż: 
 

±15mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10mm przy klasie tolerancji N2, 
 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
 

± 20mm przy L≤30m, 
 

± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 
 

±0,10(L+500) przy L≥500m, 
 

- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości 
h nie powinny być większe niż: 
 

± h/300 przy klasie tolerancji N1 
 

± h/400 przy klasie tolerancji N2 
 

-  Dopuszczalne  wygięcie  słupa  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  nie  powinno  być 
większe niż: 
 

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
 

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
 

± ∑hi/300√n przy klasie tolerancji N1 
 

± ∑hi/400√n przy klasie tolerancji N2. 
 
Belki i płyty 
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
 

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
 

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 
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± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyległych  stropów  sąsiednich  kondygnacji  nie  powinno  być 
większe niż: 
 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi  stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 
 

± 20mm przy Hi≤20m, 
 

± 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 
 

± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 
 
Przekroje 
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
 

± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 
 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż: 
 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 
 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Powierzchnie i krawędzie 
 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny być większe niż: 
 

- 7mm przy klasie tolerancji N1 
 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być 
większe niż: 
 

15mm przy klasie tolerancji N1 
 

10mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny być większe niż: 
 

5mm przy klasie tolerancji N1 
 

2mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  0,2m  nie 
powinny być większe niż: 
 

6mm przy klasie tolerancji N1 
 

4mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż: 
 

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 
 

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niż: 
 

4mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Otwory i wkładki 
 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż: 
 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 
 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Podkłady pod posadzki. 
 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 
 

6.2.3. Konstrukcje murowe 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

 
Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm szerokość 

wysokość 
ponad 100 cm 

szerokość 
wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10 

 
+10, –5 
+15, –10 

 

6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .  
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 

 
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dot. zasad obmiaru robót są zawarte SST-0 Wymagania Ogólne. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z i SST, w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru . 

7.2. Zasady określania ilości robót  
Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych: 

a) Roboty przygotowawcze i ziemne 
 Wykopy 1 m3 
 Podkłady 1 m3 
 Zasypywanie wykopów 1 m3 
 Wywiezienie i utylizacja gruntu 1 m3 
 Elementy żelbetowe 1 m3. 
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 Konstrukcje drewniane i stalowe 1 kpl 
 Konstrukcje murowe 1 m2. 
 Ścianki działowe 1 m2. 
 Podłoża i posadzki 1 m2. 
 Stolarka okienna i drzwiowa  1 kpl. 
 Malowania i oblicowania  1 m2. 
 Elementy ślusarsko kowalskie  1 kpl. 
 Schody i pochylnie zewnętrzne  1 kpl. 
 Elewacja  1 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy udziale Wykonawcy: 
 

 odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 odbiór końcowy 
 przejęcie i przekazanie do eksploatacji 

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz wymaganiami 
Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze 
Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana 
przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie ze 
standardami i normami jakości opisanymi w ST i powinna zawierać koszty kontroli. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
 

 Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
 Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej 

drogi dostawy na miejsce budowy 
 Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
 Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat. 
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem Uwaga: Podatek VAT nie powinien być 

zawarty w cenie. 
 
W szczególności: 
Ceny jednostkowe robót obejmują: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie narzędzi i sprzętu 
 wykonanie zasadniczego elementu robót 
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 regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 rozbiórkę i usunięcie zbędnych obiektów i urządzeń z placu budowy, 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 
 likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branżowe (BN). 

 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


