ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

111 Opis inwestycji
Budynek zlokalizowany jest w Rusocinie, przy ul. Macieja Rataja 12, dz.nr.196/16 i 196/10.

Zakres robot zwigzanych z pracami termomodernizacyjnymi:
1. Wymiana stolarki zewnetrznej zgodnie z zestawieniem w cze$ci rysunkowe;j
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych
3.  Wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych- sciany zewnetrzne styropianem A < 0,031 W/mK- gr. 14cm
4

Docieplenie stropodachu nad cze$cig garazowo- kotlowniang o wsp. przewodzenia ciepta max 0,038 W/mK- metoda
pneumatyczna — warstwa 25cm

o

przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach
6. montaz daszkow na elewacjach nad drzwiami zewnetrznymi do sal dydaktycznych, oraz segmentu administracji

7. Odtworzenie nawierzchni wokoét czeséci administracyjnej po pracach naprawczych izloacji pionowej (odtworzenie
nawierzchni)

8. Uprzatnigcie terenu budowy
9. wymiana instalacji sanitarnych budynku (wymiana 2 kottéw- wg branzowych czgsci opracowania)

10. wymiana instalacji elektrycznych (wymiana opraw na LED, przetozenie instalacji odgromowej- wg branzowych
czgsci opracowania)

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggowa,

- ogrzewania (z sieci miejskiej),

- kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej (punkty $wietlne, gniazda wtykowe),
- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowas,

- teletechniczna,

- odgromowa.

Dotychczasowe funkcje budynku beda zachowane bez zmian.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w projekcie

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres rob6t obejmuje prace budowlane z zakresu docieplenia, majace na celu poprawe standardow cieplnych, uzytkowych
i technicznych obiektu.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,



przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoélne i Warunki
Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony przez
Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbioér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze$é Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukceyjnag lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do mediow.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

15.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych.

15.22. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4, Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktéorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cz¢$ciach, lecz kazda cz¢s¢ musi by¢ kompletna w
stopniu, aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:



Inspektor jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji i innych
danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okre$lonej liczbie kopii
na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkow otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdZniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

15.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wy-
konawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wikaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $§rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczego6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

I1)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1)  mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.



15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszcezenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na §rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

15.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegdty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

15.11.  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmuja
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalowek, na rozpoczecie rob6t lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych,
itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi listg¢ wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznos$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych



odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktore
jednak nie zwalniajag Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdow przeznaczonych do Robot, Wykonawca
oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
budowlanych wraz z odpowiednimi §wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczace
zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b¢da wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatlow
do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych



robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty bgda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki
transportu nie odpowiadajace tym warunkom be¢da usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robodt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru, w tym:
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania po szczegdlnych elementow Robot,
- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiarow i
- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy

do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do
uzytkowania,
- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatdéw i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakoSci Robét

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot
i jako$ci materialdw .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcow i
podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw z czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i



testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania materiatow lub prac, ktore budzg
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wilasnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jezeli
ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnos$ci kontrolnych o dzialania wtasne lub osob
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan, Wyko-
nawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdéw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na whasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika



Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika iopatrzone data ipodpisem Wykonawcey i Inspektora

Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajegciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2 Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje
do Rejestru Obmiardw.

3) Rejestracja budowy
wedlug Warunkéw Szczegdtowych Kontraktu

4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Q) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloci Robot i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bgda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace 0dnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢éciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

€) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbior wstepny Robot

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego
Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W
trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi odbior
zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedzie stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstepnego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

6. Dokumentacj¢ powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;.
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. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Instrukcje eksploatacyjne.

0. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych

do dokumentéow odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie Wykonawcy
przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa
Zakonczenia bgda prowadzone wedtug wg Warunkow Ogdlnych.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,,0dbior wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- gadnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci
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Platno$¢ odbedzie sie ryczaltowo na podstawie ceny skalkulowana przez Wykonawce obejmujgcej calo$¢ inwestycji.

10. Przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnoScCi,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobow oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pozniejszymi
Zmianami,

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Wymagania og6lne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne. MGPiB,

ITB, Arkady 1989.
12. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodzg:
Prace zwigzane z wykonaniem fundamentéw i kondygnacji podziemnej.
Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w
ST. 00.00.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy
) Wymagania ogélne dotyczace materialow
P podktady

Materiat do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czgéci roslin.
Stosowac pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:

- >40mm max. 5%

- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20-+50%

-<0.05mmax. 10%

Wskaznik roznoziarnistosci U>10

Dla wykonania podsypek, zasypek i obsypek przylacza kanalizacji sanitarnej oraz wody, nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatu zawierajacego czasteczki o srednicy powyzej 20 mm.
Warstwy podsypkowe pod opaski, chodniki, drogi i fundamenty wg dokumentacji projektowe;j.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu. Materiat na zasypki nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni i materialow
pochodzenia organicznego i spetniaé nastepujace wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wodoprzepuszczalno$é k>10-2m/s

Dopuszcza si¢ doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystapieniem
do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do
wykonania zasypek.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.

Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport
Rodzaj $rodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci
szczegblng uwage na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodetg, gestorami sieci podziemnych i
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy
wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i
reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywatl te zabezpieczenia przez caly okres
prowadzenia robot zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegélnos$ci dotyczy to konstruowania skarp
wykopow, zabezpieczenia skarp, zejs$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Wg normy PN-B-06050:1999

5.14. Jako$¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przytaczy instalacji powinien mie¢ nastgpujace parametry:
Ip> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiang gruntu nalezy przeprowadzi¢ na gigbokos¢ wystgpowania warstw stabych, lecz nie glebiej niz 1.5m.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubo$ci 20cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
Projektu celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1. Warunki wykonania podkladu

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastapié¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw, materiatéw budowlanych i
osuszone.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia

Podktad pod fundamenty 1D>0.55

Catkowita grubos¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5 (Pod drogami 0,95)

5.3. Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow budowlanych, §mieci i
osuszone.

Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czgstotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
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Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopoéw w odniesieniu do Projektu,
- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutow sprezystosei

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z projektem,,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

6.3. Wykonanie podkladow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki, sposob i jako$é zaggszczenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubo$¢ warstw wymiany,

- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

1. Obmiar roboét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki obmiarow
wykonanych wykopow pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

m2 — dla wzmocnienia $cian liniowych wykopow przytacza kanalizacyjnego o glebokosci powyzej 1 m.

8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajgcych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.01 Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jako$ciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokoétami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jako$ciowe,

- analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbg¢dne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaré6w powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

16



8.2.2. Odbior robot.

Odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania roboét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wlasciwos$ci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbior czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktdrych pozniejszy dostep jest
niemozliwy albo ktore calkowicie zanikajg (np. odbidr podtoza, przygotowanie terenu, zaggszezenie poszczegodlnych
warstw gruntoéw itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego
odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych
robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru cze$ciowego robdt (robot zanikajacych)
nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot odbioru. Odbioér koncowy robdt powinien by¢
przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji protok6tow z
odbiorow czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne., przy odbiorze koncowym moga
by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego roboét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Przeprowadzenie odbioru robot ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00
"Wymagania Ogdlne"

8.2.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi warunkami daty wynik
dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan
robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktoérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot
odbioru koncowego robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania og6élne" - Ptatnos$¢ ustala si¢ jako
ryczattows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

0000
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ST 01.02. BETONOWANIE | ZAPRAWY
BETONOWANIE CPV 45262300-4
KLADZENIE ZAPRAW CPV 45261310-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.

13. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i zapraw dla obiektu stanowiacego przedmiot Specyfikacji:

- wykonanie zapraw cementowych

- betonowania warstw wyrownawczych - podtoza

- przygotowanie mieszanki betonowej

- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
ST 00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostalych sktadnikéw, ktore przechodza przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci na
$ciskanie; liczba po literze C 0znacza wytrzymatos¢ gwarantowang R (np. beton klasy C16/20 - R = 16MPa przy $ciskaniu
probki walcowej o Srednicy 15c¢m i wysokosci 30cm po 28 dniach i R=20MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach
15x15x15¢cm, okreslonej po 28 dniach).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci
na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Stopien wodoszczelnos$ci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujagcy

beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia
wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie Rp,° - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95 procentowym
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-02650.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢ na:
robocze, montazowe i niosgce.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementow oraz ci¢zaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od ci¢zaru sprzetu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub zlozona z elementow systemowych, nadajaca ksztatt zgodny z
projektem mieszance betonowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. B15 (C12/16) , B20 (C16/20) oraz B25(C20/25)
2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakos$ci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

3. oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997

4, sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

=  wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm

= wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach)

e cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

e po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalos¢ badang przez §ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto§¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

e % odlegtosci w $wietle migdzy pregtami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.




Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%
= zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%
= wskaznik rozkruszenia — dla gryséw granitowych — do 16%, dla grysow bazaltowych i innych — do 8%
= nasigkliwo$¢ — do 1,2%
=  mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%
=  mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%
= reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%
= zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%
»  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
= do0,25 mm-14+19%
= do0,50 mm—33+48%
= do 1,00 mm-—53+76%

Piasek powinien spelniaé nastepujace wymagania:
zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%
reaktywnos$¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwickszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%
zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%
zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26
€@ w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12
e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktéra oznacza si¢ podobnie jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych
e oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e napowietrzajacym
e uplastyczniajacym
e przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajaco — uplastyczniajgcych
e  przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

* 00 oo

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

® nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

stopien wodoszczelnos$ci dla elementow wewngtrznych W10 a dla zewngtrznych W12
stopien mrozoodpornosci dla elementow wewngetrznych F100, zewnetrznych F150.
wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50

zuzycie cementu min. 320kg/m® mieszanki betonowej

20



e beton zageszcza¢ wibracyjnie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnosé
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 24% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:
z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku wi/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale nie wicksza od dopuszczalne;j ilo$¢ piasku
za optymalnag ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciows.
Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Do teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

= 320 kg/m® — dla betonu klas C16/20 , C20/25

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) érednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako rowna 1,3 R,°.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:
11. warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych
12 . wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm
13. wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

= metodg Ve-Be

= metoda stozka opadowego.
Réznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
mogg przekraczac:
1. +20% wartosci wskaznika Ve-Be
2. £ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.3. Zaprawy
Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z norma PN-
90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
Zaprawy dostarczane bgda na budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia.
W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowaé zaprawe na Placu Budowy, np. korzystajac z gotowych
suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.
Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego
przytacza wody.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy
stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie
wigksza niz 10m. Stosowa¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.
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4, Transport
4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowa nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujacymi:
- naruszenia jednorodnosci masy,
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstruke;ji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowej
moze wynosi¢ lcm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych badanych metoda "Ve-Be" roznice nie
powinny przekraczac:
- dla betonow gestoplastycznych 4 do 6°,
e dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo$¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dhuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogo6lne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
—  wybor sktadnikow  betonu
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej
—  sposob transportu mieszanki betonowe;j
— kolejnos¢ i sposob betonowania
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach
—  sposob pielegnacji betonu
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
e prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia
zgodno$¢ rzednych z projektem
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.
e prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.)
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.1.1. Dozowanie skladnikéw
Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikéw mieszanki w inny
sposdb moze odby¢ sie tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.
5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem
dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bgdzie posiadat atest dostawy zawierajacy:
- numer kolejny dostawy danego dnia,
- nazwe wytworni betonu,
- numer seryjny atestu,
- date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody
- numer rejestracyjny samochodu,
- nazwg¢ i lokalizacj¢ miejsca dostawy,
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- numer receptury i numer zaméwienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkow i domieszek,

- ilo§¢ mieszanki betonowe;j,

- deklaracj¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczgcia roztadunku,

- godzine¢ zakonczenia roztadunku.

Najp6zniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet

atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio z
pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sie tylko w sposob mechaniczny
przy uzyciu wibratoréw wgtebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.1.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej bgdzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegétowo, Wy-
konawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania bedzie starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu
usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego
-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

-utozenie materialow uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu
terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wezy PCV wypetnianych iniekcja cementowa lub
tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wsze¢dzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz
pbézniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin.

5.1.5. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci beton i stosowanych materiatow. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek,
wymagang jako$¢ ich formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana
konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby
badan wczeSniejszych, zwigzanych z decyzjami o obciazaniu konstrukcji przed uplywem 28 dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewnié zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

e+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

e+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,00
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

a) w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi

b) przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
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C) przy betonowaniu oczepdéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokosé 5 + 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20 + 30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (promien skutecznego dziatania
wibratora, zwykle wynosi on 0,30 +~ 0,50 m)

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od 1,00 do
1,50 m w kierunku dhugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowa¢ si¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi wykona¢ nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3. Uzycie zapraw.
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odpa-
rowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz
+5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu.
W temperaturach nizszych od +5°C pielggnacj¢ wilgotnosciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielggnacji
nalezy rozpocza¢ odpowiednio wezesniej dla betondéw z domieszkami przyspieszajacymi wiazanie. Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie, jako$ci pielegnowanej powierzchni.
Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z og6lnie dostepnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
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pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca
zawsze zapewni srodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym naslonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych
ekspozycja $wiezo ulozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.5.4. OKkres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczgcia pielegnacji, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po
osiagnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymatos$ci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymato$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagl¢bien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne
- roéwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuklosci i wgtegbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania, szalunki.

5.7.1. Postanowienia ogélne

Wykonanie rusztowan, szalunkéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztaltu i wymiarow formowanego

elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukeji, ugieciem i

osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu.

5.7.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych, niosacych i

montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnosc¢ i

niezmiennos$¢ ksztattu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymatos¢.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowa¢ kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwia

wlasciwg regulacje rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odmowié zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie za

niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwal-

nia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX,

St3SY lub St3S dla elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023.

Mozna rowniez stosowacé stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw

stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia napr¢zen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez

odpowiednie placowki naukowo - badawcze.

-Do taczenia elementow rusztowan nalezy stosowac §ruby z tbem szesciokatnym, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom

wg PN-85/M-82101 z nakr¢tkami wg PN-86/M-82144.

-Sciggi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywa¢ ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a

nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest

dozwolone takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji

rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o

wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokos$ci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przej$cia dla robotnikéw nie

powinna by¢ mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod

rusztowaniami powinni mie¢ helmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania
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5.8.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na
sity wywotane parciem $§wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Deskowania przed wypelnieniem masg betonowa dokladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znie-
ksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

5.9. Dylatacje konstrukcji zelbetowych
Na styku nowoprojektowanych fundamentow z istniejacymi nalezy zapewnic dylatacje, ktora nalezy wykonac ze
styropianu grubosci 2cm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci Kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1. 1 prébka na 100 zarobow

2. 1 probka na 50 m® betonu

3. 3 probki na dobe

4. 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje si¢, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzié badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sig¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od
28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki
o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250
Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasiagkliwos$¢ zaleca si¢ rOwniez badac na probkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢ co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne, uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos¢ badania
wg
Badani 1) Badanie cementu Bezpos$rednio przed uzyciem kazdej
e - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej probki
sktadni - stalosci objetosci PN-EN 196-3
kow - obecnosci grudek PN-EN 196-6
betonu - wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Badani Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
€
miesza
nki
betono
wej
Jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
jw. Zawartos$¢ powietrza jw. jw.
Badani 1) Wytrzymato$¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
e $ciskanie na probkach kazdej partii betonu
betonu
jw. 2) Wytrzymatos$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania PN-B-06262 uzuasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m* betonu
jw. 4) Mrozoodpornoséé jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnoé¢ wody jw. jw.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne

g) Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku

wykonywania elementdow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

h)  Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
i) zmian warto$ci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale

j) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi

k) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementow konstruke;ji.
)  Dokladno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
m) Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
n)  Odchylenia poziome wzdhuz wysokos$ci budynku powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.
6.2.2. System odniesienia
13. Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementoéw konstrukcji zgodnie z
normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
14. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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6.2.3. Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stupy i §ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do poziomu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i scian w planie w stosunku do stupow i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy Klasie tolerancji N1

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wigksze niz:

+20mmprzy L [1 30 m

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m

+ 0,10 (L+500) przy L 1 500 m
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinno by¢ wicksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci
[h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

[h; /300 \/ﬁ przy klasie tolerancji N1

[h; /400 \/ﬁ przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Belki i plyty

Klasa tolerancji Klasa tolerancji N2
N1

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku + 10 mm + 5 mm
do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub ptyty o +L/300 lub 15 + L/500 lub 10 mm
rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz mm
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleghtych belek nie + 15 mm + 10 mm
powinno by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie + 10 mm + 5 mm
powinno by¢ wigksze niz
Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno + 15 mm + 10 mm
by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropow + 15 mm + 10 mm
sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej +20 mm przy Hi [1 20 m
kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno + 0,5(Hi+20) przy 20m < Hi < 100 m
by¢ wicksze niz + 0,2(Hi+200) przy Hi > 100 m
6.2.6. Przekroje

Klasa tolerancji Klasa tolerancji N2

N1

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju + 0,004 1i lub 10 + 0,02 li lub 5 mm
poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze mm
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na + 0,04 Ii lub 10 + 0,02 li lub 5 mm
poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie plaszczyzny mm
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie -10 mm -5 mm
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powinno by¢ wieksze niz

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen
pretdw nie powinno by¢ wieksze niz

-10 mm

-5 mm

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Klasa tolerancji

Klasa tolerancji N2

N1
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 7 mm 5mm
wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzone;j 15 mm 10 mm
powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 5mm 2mm
wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz
Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzone;j 6 mm 4 mm
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) L/100 [J 20 mm L/200 [J 10 mm
powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 4 mm 2mm

1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz

6.2.8. Otwory i wkladki
Klasa tolerancji Klasa tolerancji N2
N1
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkladek + 10 mm + 5 mm

nie powinny by¢ wigksze niz

6.3. Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg uzytkowania deskowan

wielokrotnego uzycia,

-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementow zgodnych z dokumentacja Projektowa z

dopuszczalng tolerancja),
- sprawdzenie materialu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie faktyczna ilosé wbudowanych m® betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m® whudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom Odbioru Czgéciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej ST 00.00.

Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbioréow
Odbiorom podlegaja:

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

receptura mieszanki przedstawiona przez dostawceg betonu,
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,
dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,

odbidr rusztowan deskowan- przed rozpoczgciem betonowania,
odbior wykonanych konstrukceji betonowych,
pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.




Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za jeden metr szeScienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji, oczyszczenie podtoza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczng, W cen¢ jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz

wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan , rusztowan i podp6r tymezasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéow

jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. Przepisy zwiazane i normy

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-B-03163-2
PN-1SO-9000

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtbwne wymiary

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

Seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczace zarzadzania jakoS$cig i zapewnienia jakos$ci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje 1TB

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych
306/91Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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ST 01.03. TYNKOWANIE
CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Potozenie tynkow Zewngtrznych na $cianach budynku.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania og6lne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.

2. Materialy
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
»Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.3. Masa tynkarska do wykonania tynkéw mozaikowych

Tynki mozaikowe na cokole — Tynk Mozaikowy

- Przyjeto tynk o ziarnie 1 mm.

- Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jedno frakcyjnym
kruszywem kolorowym, do naktadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna..

- Masa przeznaczona do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podtozach
betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gipsowo-
kartonowych i gipsowo-witdéknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania $cian budynkéw. Do uzycia na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.. Masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wapienne i ocieplajace.

- Gestos¢ zywicy w temp. 21,5 + 1,5 st.C — 1,015 + 0.005 g/cm3

- Czas schnigcia powtoki w temp. 23 + 2st.C—-8h

- Odczyn PH -8

- zawartos$¢ czesei statych w zywicy — min. 29,5 % wag.

- Maksymalna grubos¢ ziarna — 1 mm

- Konsystencja — 8,95 cm

- Wspolczynnik przenikania pary wodnej — Niski (V3)

- Przepuszczalno$¢ wody — Niska (W3)

- Przyczepnosc - 0,3 Mpa

- Reakcja na ogien — Euroklasa C

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkoéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- wiertarka lub mieszarka wolnoobrotowa z mieszadlem wstggowym,

- paca ze stali nierdzewnej,

- paca plastikowa

4, Transport
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4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
Przewozi¢ zawsze w zamknigtych pojemnikach, ktore sa ustawione pionowo, opatrzone etykieta i zabezpieczone.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4+6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

- Wilgotnos$¢ wzgledna nie powinna 70%.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza pod tynki mozaikowe

Wszystkie podtoza musza by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne, oczyszczone z kurzu, smardéw, srodkéw antyadhezyjnych,
resztek farb, plesni, glonow, mchow itp., wolne od pgknig¢ i wykwitow solnych. Zanieczyszczenia podtoza smarami,
olejami, $rodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie zmy¢ woda z dodatkiem detergentow. Powierzchnie pokryte
plesnia, glonami lub mchem nalezy oczys$ci¢ mechanicznie szczotkami albo twardymi gabkami, strumieniem wody pod
ci$nieniem lub goraca para wodng - w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Tynkowane podioza musza by¢ dojrzate i
jednolicie suche na catej powierzchni! Tynki podktadowe wymagaja co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa
zbrojona tkaning szklang w systemach ocieplania wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura i wysoka wilgotno$é
wzgledna powietrza, czas ten mogg znacznie wydtuzy¢). Suche i dojrzate podloza nalezy zagruntowaé. Podtoza
zwietrzate i bardzo chtonne nalezy najpierw powierzchniowo wzmocni¢ i zagruntowac.

Powierzchnie pomalowane wczesnie farbami klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do odstonigecia whasciwego podioza.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ woda z dodatkiem detergentu. Do uzupelniania
ewentualnych ubytkéw uzywaé materialdw nie zawierajacych wapna.

Podloza o duzej lub nieréwnej chlonno$ci nalezy impregnowaé preparatem systemowym.

Przed naniesiem tynku podtoze zagruntowaé preparatem systemowym.— 24 h przed nalozeniem tynku. W celu uzyskania
wiasciwego efektu kolorystycznego zastosowac podklad zabarwiony kolorem zgodnym dla danego koloru tynku
mozaikowego.

Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem srodkdéw gruntujacych nalezy ostonic.

Przygotowanie produktu - tynki mozaikowe

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania — produktu nie nalezy rozcienczac.

Bezposrednio przed uzyciem tynk nalezy doktadnie wymieszac wiertarka lub mieszarka wolnoobrotowa z mieszadlem
wstegowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Mieszanie na zwigkszonych obrotach moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia ziaren kruszywa i powodowac spienienie masy. Nie nalezy miesza¢ produktu w mieszalnikach do farb.
Zbyt dtugie mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do zbytniego napowietrzenia masy.

5.3. Wykonywanie tynkow

Wykonywanie tynkéw mozaikowych

Masg¢ tynkarska nalezy nanosi¢ na przygotowane podloze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na grubos$¢ ziarna.
Nastepnie powierzchni¢ nalezy wygladzi¢ paca plastikowa do uzyskania jednolitej, gtadkiej powierzchni. Zbyt mocne
wygtadzanie moze doprowadzi¢ do powstania przetaré migdzy ziarnami.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, aby unikngé nierownomiemosci
struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywa¢ na czas dtuzszy niz 10 minut -
kazda nowa porcja masy musi lgczy¢ si¢ z jeszcze $wiezg masg naniesiong poprzednio. Ponadto, w celu wyrownania barwy
i struktury tynkow zaleca sig, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego oproznienia kubla z masa
tynkarska, lecz uzupelia¢ go po oproznieniu do potowy §wieza masa z nowego kubla i starannie wymieszaé obie czesci.
Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed wodg uzytkowa, deszczem mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przecigtny
czas wysychania tynku, w zalezno$ci od chtonnosci podloza i warunkéw atmosferycznych, wynosi 48 godzin. Niska
temperatura i wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza, moga ten czas znacznie wydluzy¢. W przypadku duzej wilgotnosci,
wyschnigte tynki moga wykazywaé przejsciowo niewielkie zmegtnienie (efekt mlecznego nalotu), ktore w dobrych
warunkach znika.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robo6t tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
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wykonania robot i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okres$lone w p. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

prawidtowosci przygotowania podtozy

mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych

przyczepnosci tynkow do podtoza

grubosci tynkow

wygladu powierzchni tynku

prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

~

Obmiar robét.

.1. Jednostka obmiarowa
Powierzchnie tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastréw i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

-Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,

drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.
7.2. Tlo§¢ tynkéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

~

8. Odbiér roboét

8.1. Odbiér podloza

Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior podloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnos$é¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii

- wprzypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynkow
- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
b) poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)
- Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
¢ wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.
& trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza
- Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
1. ocen¢ wynikow badan
2.wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
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3.stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m® powierzchni tynku wg ceny jednostkowej.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robodt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztow zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/6743-13 i PN-86/6743-02 Plyty kartonowo-gipsowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci

zarzadzania jakoS$cia
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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ST 01.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych i przeciwwilgociowych w budynku.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogélne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogblne.
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy
Preparat niepalnym i nietoksyczny.
Orientacyjne zuzycie preparatu : 0,8 — 1,1, kg/m? przy jednokrotnym nanoszeniu warstwg o grubosci 1 mm.
Szlam uszczelniajacy (do izolacji poziomej fundamentéw i podlogi na gruncie)
—  Ggstosé: ok. 1,6 g/cm®
—  Temperatura podtoza/obrobki: +5 © C do +30 ° C
—  Wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepnos¢) wedtug PN-EN 1542: > 0,5 N/mm?
—  Wytrzymato$¢ na rozrywanie, wedtug DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. +23 °C
—  Wydluzenie przy zerwaniu, wedtug DIN 53504: > 8 % w temp. +23 °C
—  Mostkowanie rys, wedtug DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm, po 24h: potwierdzono
—  Wodoszczelnos¢ zwigzanej warstwy wedlug PG MDS/A1V, (20 m SW): potwierdzono
—  Wspolezynnik przenikania pary wodnej, pt: ok. 1000
—  Warto$¢ Sd (opdr dyfuzyjny) przy grubosci warstwy po wyschnigciu 2 mm: ok. 2 m
—  Warto$¢ Sd, CO2: ok. 211m
Masa KMB:
— Baza - bitumiczna 2-sktadnikowa, zbrojona wioknami,
—  Grubos¢ : 1,5mm w jednej warstwie,
— Mrozoodporny,
—  Wodonieprzepuszczalno$¢ pod cisnieniem 0,075MPa przez 72 godz. na szczelinie szerokosci 1 mm — brak
przecieku,
—  Mostkowanie rys w temp. +4°C >2mm,
—  Odporno$¢ na wode, przy obciazeniu przez 28 dni — odporny,
—  Odpornoéé na wysokie temperatury — do 70°C,

2.2. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe.

Zgodnie z art. 4 , 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli producent dokonat
oceny zgodnos$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i
oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania robot hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowa¢ termin
przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania wyrobéw przeznaczonych do robot hydroizolacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
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producenta.

Wykonawca obowigzany jest dysponowac na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych wyrobow przeznaczonych
do wykonywania robot hydroizolacyjnych.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanic wyrobow na osnowach nie podlegajacych korozji biologicznej, co w
przypadku pap dotyczy osnowy z wtokien szklanych lub osnowy poliestrowe;j.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych
budynkow papy o nazwie wiasnej ,.izolacyjna”, tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy
powlokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobow dziatajacych na siebie w sposob
destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.3. Przyjecie wyrobow na budowe
Podstawe przyjecia wyroboéw hydroizolacyjnych na budowe stanowia:
d) projekt budowlany,

e) dokumenty od producenta,
f) sprawdzenie oznaczenia wyrobow,
g) sprawdzenie daty przydatnosci wyrobow do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji okreslajacej odstepstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia, certyfikat CE
lub deklaracj¢ zgodnosci na parti¢ wyrobu oraz kart¢ katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajg nastepujace warunki:

h) odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstgpstw od projektu,
i) sg wlasciwie opakowane i oznakowane,
i) spetniaja wymagane whasciwos$ci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

»  maja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.
Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednimi normami wyrobu.

2.5. Rodzaje materialow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastepujgce grupy wyrobow:
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy

Membrana EPDM

Papa asfaltowa, termozgrzewalna

Folia w plynie w systemie (wg ST dot. hydroizolacji pom. mokrych)

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
Transport materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami 0 przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci podziemnych budynkéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymagan ogdlnych:
e izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary wodnej,
e izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podloza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,
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e izolacja pozioma powinna w sposob ciagly przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, bez przerw,

e rodzaj i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowaé bioragc pod uwage
istniejgce warunki gruntowo-wodne panujagce w miejscu posadowienia budynku oraz = uwzgledniajac poziom
posadowienia,

e izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

e niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w
sposob powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich
prawidlowe ulozenie, tzn.:

- po zakonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych materialow izolacyjnych,

* w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne ta§my
whbudowywane w trakcie betonowania.

5.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe budynkéw wykonuje sic wowczas, jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody

gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Wymagania szczegdélowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkoéw sa nastepujace:

- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z mas
bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy oslonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podloza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami moga by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w
przypadku zapewnienia szczelno$ci na zaktadach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na
powierzchni $ciany, rozwigzania uszczelnienia w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma;
jezeli brak szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie.

5.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne budynkéw sa wykonywane w dwoch przypadkach:

e jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

e jezeli fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg polozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Wymagania szczegdtowe w zakresie izolacji wodochronnych czesci podziemnych budynkow sa nastgpujace:

. izolacja wodochronna z wyrobow rolowych i laminatéw powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody na
przegrodg; izolacja wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zaréwno od strony
parcia wody, jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone
wynikami badan laboratoryjnych,

] w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie trwania
robot izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej
izolacji - do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowsa,

] przejscie rur przez izolacje wodochronna nalezy wykonaé za pomoca urzadzen dlawicowych.

5.4.Wykonanie izolacji hydroizolacyjnym preparatem bitumicznym
Preparat moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze. Prace nalezy
wykonywac¢ wyltacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podloze nalezy wstegpnie
0Czysci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokonaé¢ naprawy zniszczonych fragmentow pokrycia w
tradycyjny sposob. Przed potozeniem warstw zasadniczych podtoze nalezy zagruntowac preparatem rozcienczonym
woda w stosunku 1:1. Preparat najwygodniej nanosi¢ jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o
maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu poprzednich, co
poznaje si¢ po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od warunkow
atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okoto 6 godzin). Na powltoki hydroizolacyjne nalezy stosowaé
co najmniej dwie warstwy preparatu + warstwa gruntujaca.
Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzgdzia nalezy na ,,§wiezo” zmy¢ woda, a po wyschnigciu rozpuszczalnikami
organicznymi (benzyna, nafta, olej napedowy)
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5.5. Wykonanie izolacji z membrany EPDM

Przed instalacja membrany dachowej, wykonawca musi sprawdzi¢ czy podtoze odpowiada zaleceniom projektowym.
Wszystkie uszkodzenia podtoza musza by¢ naprawione i powierzchnia musi by¢ tak przygotowana, aby spetniata
wymienione wezesniej wymagania.

Wazne jest, aby na podtozu nie byto zadnych ostrych krawedzi, ktére moglyby zniszczy¢ membrang. Podtoze nalezy
wyrownac lub zainstalowa¢ warstwe ochronna.

Rolke membrany nalezy utozy¢ jak najblizej miejsca instalacji. Latwiej jest przemiesci¢ rolke EPDM niz p6zniej
przektada¢ roztozong membrane. Kierunek rozwijania rolki jest zaznaczony na opakowaniu.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie lub rolka EPDM nie jest uszkodzona.

Membrana powinna by¢ rozlozona, wyrdwnana i utozona we wtasciwej pozycji bez naciagania. Arkusze moga by¢
przesuwane na poduszce powietrznej wdmuchiwanej pod membrane. Przed zamocowaniem, cigciem lub klejeniem kazdy
arkusz EPDM przez 30 minut powinien leze¢ swobodnie w celu relaksacji.

Wigksze arkusze (12,20 - 15,25 m szeroko$ci) wymagaja dtuzszego czasu relaksacji (45 min.). W miejscu otworow
odwadniajacych nalezy wycina¢ w membranie znaki w ksztalcie krzyza, ma to umozliwi¢ odptyw wody z dachu w razie
deszczu.

Arkusze EPDM powinny by¢ uktadane w ten sposob, ze po obrébkach klejonych woda bedzie spltywaé. Bardzo wazne sg
proste ciecia, ze wzgledu na staranny i prosty montaz. Firestone zaleca postugiwanie si¢ nozyczkami, znacznikami i kreda,
narzgdzia te umozliwia wlasciwy montaz.

Substancje¢ klejacg nalezy uktada¢ z nadmiarem, podczas, gdy szeroko$¢ zaktadow sasiednich arkuszy jest zalezna od typu
polaczenia i mocowania. Material mocujacy jest okreslany w zaleznosci od zastosowania. Na krawedziach dachu i na
zakonczeniach dachu nalezy pozostawi¢ nadmiar membrany (150 mm), dla umozliwienia konhcowego wyréwnania.

Podczas mocowania membrany do podloza, moze by¢ wymagane zastosowanie balastu tymczasowego stuzacego
utrzymywaniu membrany w miejscu. Sugeruje si¢ aby jako balast uzywane byty worki z piaskiem lub inne materiaty nie
Scierajace powierzchni¢ np. opony gumowe, itp. Nigdy nie nalezy pozostawia¢ luznych arkuszy bez balastu tymczasowego.

Szczegoty dot. sposobu montazu wg wytycznych producenta.

5.6.Wyroby do stopowania przeciekéw wody.
Do czasowej likwidacji przeciekdw wody wystepujacych w wyniku pgkania powierzchni betonowych stuza tzw. preparaty
stopujace przecieki wody. Wyroby te sg produkowane na bazie cementow szybkowiagzacych i dostarczane w postaci

sypkiej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia metodg stopowania przeciekéw wody nalezy:

" stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcja egzotermiczna, zwigzang
z wydzielaniem duzej ilosci ciepfa,

] po zmieszaniu z woda wcisng¢ preparat w mokra szczeling w murze i przytrzymac przez kilkanascie sekund,

= po zatrzymaniu przecickow wody zabezpieczy¢é powierzchni¢ dodatkowsa warstwag hydroizolacyjng- wyroby stuza

jedynie do czasowej likwidacji wyciekow wody.
Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania
izolacji.

6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
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" w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) — podczas wykonywania robot

hydroizolacyjnych.,

" w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot hydroizolacyjnych,

" w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot.

6.4. Ocena wynikow kontroli
Uznaje si¢, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci hydroizolacji sa zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarows robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér robét.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
twierdzone przez wyniki kontroli migdzyoperacyjnych i kontroli koncowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

= pelng dokumentacje powykonawcza,

= protokoty z przegladoéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialdw i wyrobdow,

= stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli rob6t hydroizolacyjnych byly pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan warunkéw technicznych. Protokot odbioru powinien zawierac:

= zestawienie wynikow kontroli miedzyoperacyjnych i koncowych,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,

= gpis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi sie za ustalona iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wyrdéwnanie i zagruntowanie podioza,

wykonanie izolacji,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

LR X X R 2

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztoéw zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy
PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez natozenie warstwy naprawczej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.
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PN-79/B-27617
PN- EN 13707: 2006+A1: 2007

PN-EN 13859-1+A1: 2008

PN-EN 13956: 2006

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007

PN-EN 14909: 2007

PN-EN 14967: 2007

Papa asfaltowa na tekturze.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i whasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wtasciwos$ci wyrobow
podktadowych — Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych — Definicje 1 wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciw wodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw wodnej czeséci
podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i whasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7213/2006 - Zaprawa Uszczelniajaca Murexin Profi 1K
Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.
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ST 01.05. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHOW ORAZ
TYNKI ELEWACYJNE, CIENKOWARSTWOWE

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
TYNKOWANIE CPV 45324000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie docieplenia $cian
zewnetrznych oraz ocieplenia stropodachu.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materiatdw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania og6lne.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy si¢, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

= zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

=  materiatu do izolacji cieplnej,

] jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktéorych co najmniej jedna warstwa zawiera

zbrojenie,

=  warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

= rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — welna mineralna skalna

=  sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

» rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy, silikonowy

=  stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace (NRO)
Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powltokami farb.
Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub —
redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie plyt na Scianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okres$lone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wlokna szklanego - okres§lone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych wtdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchniag warstwg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

* warstwe zbrojong, celem regulacji (wyrdwnania,
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15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.

Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Euro-
pejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym
przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych

systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)

stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub

na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa klejaca (do przyklejania styropianu) wykonana na bazie szarego cementu o przyczepnosci do betonu

(zgodnie z ETAG 004):

- w stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa.

Styropian powinien by¢ przyklejony do §ciany budynku metodg obwodowo-punktowa przy min. 40% powierzchni

efektywnego przyklejenia.

2.2.3.Materialy termoizolacyjne:

e granulat welny mineralnej do izolowania przestrzeni wentylowanych stropodachow. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta- maks. 0,042 W/m* K

Klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny w systemie

Klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny w systemie

e styropian FASADA o wspoétczynniku Amin=0,032 W/mK.

e polistyren ekstrudowany o wspotczynniku Amin=0,032 W/mK

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

e kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

e profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji

termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - (do wykonania warstwy zbrojacej system ociepleniowy) wykonana na bazie szarego cementu

musi posiada¢ nastgpujace parametry:

a) przyczepnosci do ptyt welny mineralnej (zgodnie z ETAG 004):

- w stanie powietrzno-suchym > 0,11 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,10 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,10 MPa.

b) wodochtonnos¢ (zgodnie z ETAG 004):

- po 8h zanurzenia < 0,3kg/m2

- po 24h zanurzenia < 0,6kg/m2

Wodochtonno$¢ systemu ociepleniowego w strefie cokotowej (zgodnie z ZUAT-15/V.03):
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e po 8 h zanurzenia w wodzie <300g/m2
e po 24 h zanurzenia w wodzie < 400g/m2
2.2.6. Siatka zbrojaca - W systemie ociepleniowym nalezy zastosowac¢ siatk¢ z wtokna szklanego o masie
powierzchniowej min. 157g/m2 objeta Aprobata Techniczng producenta systemu ociepleniowego.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Stosowac jako warstwe wykonczeniowa tynk silikonowy ze §rodkiem antygrzybicznym
- jednolita masa bez rozwarstwien, zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych
- gestos¢ objetosciowa 1,78 +- 10% g/cm3
- konsystencja (cm) 11+-1,0
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 27,5+-2,8
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 47,5+-4,8
- zawartos$¢ suchej substancji (%) 80,70+-4,1
Grunt pod tynKi silikonowe:
- jednorodna ciecz w kolorze wg wzornika producenta z drobnym ziarnistym wypelniaczem
- gestosé (g/cm3) 1,4 +-10%
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 57,4 +-5,7
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 59,3 +- 5,9
- zawarto$¢ suchej substancji (%) 55,0 +-2,8
Tynk dekoracyjny (mozaikowy)
- jednolita masa bez rozwarstwien
- gesto$e (g/cm3) 1,67 +- 10 %
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 24,5 +- 2,5
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 24,6 +- 2,5
- zawarto$¢ suchej substancji (%) 84,13 +- 4,2
Powyzsze materiaty objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej musza posiadac
Aprobate Techniczng w ktorej oznaczono te parametry, Wymienione warstwy systemu muszg by¢ wyrdznione w
klasyfikacjach ogniowych systemu.
2.2.8. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

e profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkow rozporowych,

e narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, oSciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

o listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) sluzace do wykonywania stykoéw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

e profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z witokna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

e tasmy uszczelniajace - rozpr¢zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

e siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

e siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?) do ksztaltowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

e profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

e podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.
Uwaga: W sklad wickszos$ci systeméw BSO wchodzi jedynie czg§¢ wymienionych wyzej elementow.

Powyzsze materialy objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej muszg posiadaé
Aprobate Techniczng, w ktorej oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu muszg by¢ wyrdznione w
klasyfikacjach ogniowych systemu.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymodg konieczno$ci wytacznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Tech-
nicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
k) sa zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),
I) sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
m) spelniajag wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
n) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyje¢cie materiatow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociep leniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja

producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- ¢$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

e materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania ETICS

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3,2,3,Do transportu i przechowywania materiatdow - opakowania fabryczne, duze pojem niki (silosy, opakowania typu
,,big bag") do materialow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprze¢t i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reczne i
elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordw (zaglebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traser skie itp.

4, Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materialow, aprobaty
technicznej (pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogag by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
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wyposazonym w osprze¢t widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

0) wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowo budowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

p) przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

gq) wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehic przebicia, bruzdy i ubytki,

r) wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ETICS,

— wykonaé roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotnosciows podtoza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i jastrychy,
— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardoscei,
nasigkliwosci 1 rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wyst¢powania pozostatosci
wykwitow 1 spiekow za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci 1 no$no$ci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnos$ci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny j kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadni czych:

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostato$ci Srodkoéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

- usung¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

14. w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe zhluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i1 warstw
malarskich. Sposoéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podloza, powstate ubytki
wypetic¢ zaprawg wyroOwnawcza,

15. wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,
l6. wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywaé przy spehlieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczgsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajag odmiany materialow, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegélne warunki danego systemu dociepienia nalezy uwzgledni¢é w specyfikacji technicznej
szczegblowe;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na cala jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej na $cianch

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i
listwy w miejscach krawedzi ETICS -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw
wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci plackow i
ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowana na calej powierzchni ptyty. Plyty z
welny mineralnej nalezy za-szpachlowaé wcze$niej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanie-
czyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewnié¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt i wypekienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptasz-
czyzn¢ plyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania réownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu Kklejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugos¢ tacznikdéw zalezna jest od grubosci
plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

7 paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukoéne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciaggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatk¢ zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnig warstwy zbrojone;j
wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwiagzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uplywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkow Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdlczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

5.6. Ocieplenie stropu w czesi kotlowniano-garazowej.
Przyjeto technologie ocieplenia stropu welna mineralng granulowang o wspoétczynniku A< 0,037 W/mK o grubosci zgodnie
Z opisem technicznym.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych
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zgodno$¢ uzytych materiatow

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okres$lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ ETICS =zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzglgdu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podloza - no$no$ci, czystosSci, wilgotnosci, nasiakliwos$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkoéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potagczeniach ptyt i/lub peknieé o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

17. zgodnos$ci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

18.  jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

19. prawidtowosci przygotowania podtoza,

20. prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robodt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zalaczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewa-cyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.i. n. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych" dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$cié¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
wierzchni  tynku kierunku przecinajacych sig
Katego- |od plaszczyzny i plaszczyzn od kata
riatynku |odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii _ _ dokumentacji
prostej pionowego poziomego
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I nie wigksze niz 3
mm i w liczbie
nie wigkszej niz
3 na catej
dtugoscei taty
kontrolnej 2 m

nie wigksze niz 2 mm na 1
m i ogétem nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wigcej] niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej

nie wigksze niz 3 mm na 1
m i ogdtem nie wigcej niz 6
mm na calej powierzchni

miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)

nie wigksze niz
3mmnalm

3,5 m wysokosci

Obowiazujg takze wymagania:

P4 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

PAr~  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. Obmiar robét.
7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1, Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci Scian w
stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wicksze od 1 m?
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. Odbiér roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtows specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgSciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

= protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czg¢éciowych,

= instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegdlowe] specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdowienia
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu W tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
konicowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokot, styki z ptaszczyznami innych materialow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica plaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw¢ zaprawy r wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworoéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem potaczen w naroznikach
wklestych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowa niem, malowaniem.

11. wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewenlL malowanie,

12. usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

13. uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

14.usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposodb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

15. likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnoséci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt 9 szczegdlowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weilny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja

PN-I1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
c) Instrukcja ITB nr 447/2009 — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.”
d) ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem Styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
e) ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy eiewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
f) ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
g) ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
h) ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
i) ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
j) ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
k) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych tom | Budownictwo ogolne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.
m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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ST 01.06. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
KOD CPV 45261320 -3 RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wymianeg rynien i rur
spustowych oraz zwigzanych z nimi obrobek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
Wymaganiach ogélnych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST,
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania — podano w ST Wymagania ogolne.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

e  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich

e na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca jest obowigzany posiadaé¢ na budowie pelng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszelkie materialty do wykonywania obrobek odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej o grubo$ci min. 0,7 mm.

Uchwyty do rur spustowych, denka, kolanka i inne elementy systemowe producenta rur spustowych

Materiaty mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastgpujace warunki:
s) odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej
t) sa wilasciwie opakowane i oznakowane
u) spetniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach
v) majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Przyjgcie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych robét
oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach polskich oraz
zgodnie z wytycznymi producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrdbki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B 94701:1999 i PN-B 94702:1999.
- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:
- wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe;
- laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci;
- mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wickszych niz 50 cm;
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny byc¢:
A wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe;
A Iaczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40
mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci;
A mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;
A rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gleboko$é
kielicha..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materialdw i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

(a)_ dla robot 45261300 — obrobki blacharskie oraz 45261320 — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:

prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

mocowania elementéw do deskowania, lub Scian.

prawidtowosci spadkéw rynien

szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac¢: ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z
zamoOwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. 45261300 — Obrodbki blacharskie
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Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i
umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzagdkowanie stanowiska pracy.

9.32. 45261320 — Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i
umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$é C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 396/2004
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ST 01.07. OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Instalacja obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej , kolor RAL wg opisu techincznego..

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okres$leniami podanymi w
ST. 00.00.

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania
ogoblne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowacé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow
Wszelkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa, ocynkowana. Grubo$¢ blachy min. 0,70 mm

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, 0 ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu.
Sprzet uzywany do robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

‘Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatdéw i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

4, Transport
4.1. Rodzaj Srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
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-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciggnik kolowy z przyczepa.

Blachy do obrobek moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dhugosc¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugosé¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé
1m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i
wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcja producenta.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.2.2. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWiORB ST. 00.00.

6.2. Kontrola wykonania obrébek.

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywezych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Wymagania ogdélne podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowg robot jest:
-dla robdt - Krycie dachu blacha i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?2.

8. Odbioér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB ST 00.00 Wymagania ogdlne".

8.2. Odbiér obroébek blacharskich powinien obejmowa¢:

8.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, komindw, wietrznikoéw, wtazow itp.
8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne" - Platnos¢ ustala si¢ jako
ryczaltowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potacidachowych.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

56



- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej
lub cynkowej.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na
ciggtym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali uktadanych na
ciagtym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Cze$¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢é 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje¢, uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggltym podtozu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny
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ST 01.08. INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ

INSTALOWANIE OKIEN CPV 45421132-8
INSTALOWANIE DRZWI CPV 45421131-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu instalacje
nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania og6lne.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.
Wymagania 0golne.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powltokami malarskimi.

2.2.0kna - wedlug rysunkow zestawczych i opisu technicznego
2.3. Drzwi i bramy- wedtug rysunkow zestawczych i opisu technicznego

24. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore
nie zostala ustanowiona norma, Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalows,
chromianowa przeciwrdzewna.

W oknach i drzwiach antywtamaniowych stosowaé okucia antywtamaniowe.

25. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4, Transport
4.1. Wymagania ogé6lne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

4.2.Transport materialow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
5.1. Przygotowanie oSciezy.

© Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma przylegac o$cieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczyscic.

% Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi W
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie

Zamocowan punktow
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
1504£200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na dystansach, umozliwiajacych montaz okien w
warstwie ocieplenia. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

= 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

= 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

= 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanle stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych

- Ofcieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczna od strony muru.

- Szczeliny migdzy oécieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.
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* Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw
stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowaé:
e  sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
e sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
e  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
7.1.0go6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowania.
Jednostka obmiarowa robot jest sztuka wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic.

8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlna
uwagg nalezy zwrdci¢ na:

a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) sposdb przygotowania osciezy otworéw do osadzenia stolarki (usunigcie tynku w miejscu osadzenia i mocowania)
c) ilos¢ 1 jakos¢ tacznikdéw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,

d) pewnos¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze przez przeprowadzeni proby wyrywania,

e) stabilno$¢ zamontowania elementéw stolarki i §lusarki w murze,

f) poprawno$¢ osadzenia i regulacji stolarki,

g) poprawno$¢ dziatania skrzydet i wszystkich elementéw ruchomych,

h) pionowo$¢ osadzenia stolarki,

i) szczelnos¢ i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z osciezami otworow — stosowanie taSm wykonczeniowych,

j) szczelno$é 1 cigglosé obrobek blacharskich (parapetow zewngtrznych),

k) estetyke wykonczenia ociezy otworow po osadzeniu stolarki.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
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10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 107:2002 (V) Metody badania okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 2000.
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ST 01.09. SLUSARKA
INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH  CPV 45421160-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu instalacje wyrobow
metalowych w budynku.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania og6lne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2.2. Stal

Do konstrukgcji stalowych stosuje si¢:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

- Polaczenia elementow wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

- Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.3. Stal nierdzewna

Stal nierdzewna polerowana spetniajaca wymagania okreslone w PN—82/S-10052 p. 2.1.1.

Odpornos¢ na korozje stali nierdzewnej:

- elementy montowane na zewnatrz budynku:

KATEGORIA KOROZYINOSCI WG EN 12500:2000 - C3 ($rednia agresywnos¢ atmosfery - zaleca si¢ stosowanie stali
nierdzewnej z zawarto$cig molibdenu)

- elementy montowane wewnatrz budynkoéw:

KATEGORIA KOROZYJINOSCI WG EN 12500:2000 - ¢2 (mata agresywno$é atmosfery)

2.4, Aluminium

- Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z powlokami anodowymi.

- Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopoéw aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i
PN-EN 755-9:2004 Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
$ruby.

- Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

- Ewentualnie powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowsa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023.

2.5. Powloki malarskie
Materialy na powtoki malarskie zabezpieczajace, antykorozyjne, emalie do metalu.

2.6.Poliweglan
Ptyty poliweglanowe na daszkach systemowych wg danych producenta.

2.7. Okucia

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
Okucia powinny spelnia¢ warunki bezpieczenstwa.
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28.  Slusarka stalowa
Whbudowa¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczona (wedtug wytycznych producenta) wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi.

29.  Wycieraczki
Przed drzwiami wejSciowymi zamontowac¢ wycieraczki do obuwia systemowe - podstawa z polimerobetonu z krawedzig ze
stali ocynkowane;j i rusztem kratowym ze stali ocynkowanej. Wycieraczki wg rysunkow detali budowlanych.

2.10. Skladowanie materialow i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.11. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Do montazu elementéw §lusarsko-kowalskich moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zgodny z zaleceniami producenta.
Plyty poliweglanowe - podczas montazu plyt nie nalezy bezposrednio chodzi¢ po nich, ze wzglgdu na mozliwosé ich
odksztatcenia lub uszkodzenia.

4, Transport
4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2.Transport materialow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,

- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

—  Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez Inzyniera.

—  Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

1. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oScieznicg lub §ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajace;j.

5.5. Porgcze wewnetrzne i zewngtrzne

L 4 Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkow, a na spawach w miejscach stykow zeszlifowac.
Porgczy nie nalezy taczy¢ Srubami od gory na zewnetrznym obrysie.

* Porgcze powinny przenosi¢ pozioma sit¢ SOON/m

5.6. Daszki zewngtrzne nad wejSciami

€)

)

Konstrukcja nosna: aluminiowa, montowana do §ciany wspornikowo ze $ciagiem, lakierowana proszkowo.
Odprowadzenie wody: bezposrednio z daszku
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v Przeszklenie: poliwgglan komorowy

" Whbudowa¢ nalezy zadaszenia kompletnie wykonczone (wedlug wytycznych producenta) wraz z uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi.

a. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

6. Kontrola jakos$ci robét

w) Badanie materialéw uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

x)  Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac¢:
» sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
= sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
= sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
= sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,
- stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
7.1.0go6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robot jest ilo$é sztuk elementéw wbudowanych.

Jednostka obmiarowa robot poreczy i balustrad jest ilos¢. mb elementow.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogo6lne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania
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ST 01.10. NAWIERZCHNIE
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Prace zwigzane z wykonaniem wymiany nawierzchni utwardzonych wokét budynkow.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w
ST. 00.00.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00,,Wymagania ogdlne”
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektows

Materiat do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obramowania lub opaski sa:
— betonowe kostki brukowe,

— material do wykonania podsypki,

— material do wypelnienia spoin,

— material do wypehienia szczelin dylatacyjnych,

— beton na tawe,

— material na podbudowg,

— material do bocznego umocnienia obramowania.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Cechy charakterystyczne
Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania rob6t nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowa o
nastepujacych cechach charakterystycznych:
a) odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) wzor (ksztatt): prostopadtoscienny lub analogiczny do istniejacej nawierzchni,
€) wymiary: szeroko$¢ min. 10 cm, grubo$¢ min. 6 cm, dlugo$¢ wg zaméwienia,
d) barwa: uzgodniona przez Wykonawce z Inzynierem.

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [13].

2.3.3. Skladowanie kostek
Kostke dostarczong na paletach mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i

odwodnione.

2.4. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin i szczelin w obramowaniu lub opasce
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to zaleca si¢ stosowac nastgpujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowsg
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— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 [14],
cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody odpowiadajace;j
wymaganiom PN-EN 1008 [12],

b) do wypelniania spoin

— zaprawg cementowo-piaskowa 1:2 spelniajacg wymagania wg pktu a),

¢) do wypeiania szczelin dylatacyjnych

— do wypelnienia gornej czeSci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetlniajace wymagania norm PN-EN
14188-1 [15] i PN-EN 14188-2 [16],

— do wypehienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8
z materiatlow spetniajacych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowg powinno odbywaé
sic na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.5. Material na tawe
Do wykonania faw pod kraweznik mozna stosowac beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11].

2.6. Materialy do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania
Materiaty do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST (m.in. wedtug ustalen pktu 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.

2.7. Zasypka ziemna
Ewentualna zasypka ziemna wystgpujaca przy robotach moze by¢ wykonana dowolnym miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

2.8. Ograniczenie nawierzchni:
- kraweznik betonowy, chodnikowy: 30x8 cm lub 20x6 cm, z betonu jednorodnego

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— sprzet do wykonania obramowania i opaski z betonowej kostki brukowej (narzedzia tnace jak przycinarki, szlifierki z

tarcza do przycinania kostek, ptytowe zageszczarki wibracyjne z wyktadzing elastomerows),

— zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode,

— sprzet do robot ziemnych, do wykonania podbudowy i bocznego umocnienia obramowania.

Nalezy korzysta¢ ze sprz¢tu dostosowanego swoimi wymiarami do warunkow pracy w waskim pasie robot.

Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow
Materialy sypkie (piasek, kruszywo) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w
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sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt.
w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokos$ci do 10 warstw.
Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywaé za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego
przemieszczania tadunkow.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnig¢ciu przez
beton wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wozki widtowe,
ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly
wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Mas¢ zalewowa nalezy pakowaé w bgbny blaszane lub beczki. W czasie transportu nalezy stworzy¢ warunki
zabezpieczajace bebny 1 beczki przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
Wykopy, podklady — podbudowa oraz zasypki - wg czeséci ST ,,Roboty ziemne”

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST 00.00. ,,Wymagania og6lne” [1]

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta, podsypki, tawy, podbudowy,
wykonanie obramowania lub opaski,
umocnienie obramowania,
roboty wykonczeniowe.

grwnPE

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdéltowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robat,
— zgromadzi¢ materiaty 1 sprz¢t potrzebne do rozpoczgcia robot.

5.4. Warunki ogdlne wykonania obramowania lub opaski
Obramowanie lub opaske Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Obramowanie z betonowe;j kostki brukowej wykonuje si¢ z reguty na podbudowie lub tawie, w odpowiednio wykonanym
korycie.
Opaske z betonowej kostki brukowej wykonuje si¢ zwykle na podsypce cementowo-piaskowej (a rzadziej na podsypce
piaskowej).

5.5. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.6. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

5.7. Lawy
5.7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowg w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ zwykle bez szalowania, a w gruntach sypkich — z
szalowaniem. Beton rozécielony powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
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Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ST ,,Detonowanie i zaprawy” Co 50 m nalezy stosowa¢ w tawie
szczeliny dylatacyjne wypetniane zalewami okreslonymi w punkcie 2.4c).

5.7.2. Lawa thuczniowa

Lawe nalezy wykona¢ przez zasypanie wykopu ttuczniem o $rednicy od 31,5 do 63 mm. Ttuczen nalezy starannie ubic¢
polewajac woda. Gorng powierzchni¢ tawy thuczniowej nalezy wyréownaé kruszywem o $rednicy ziarn okoto 4+20 mm i
ostatecznie zaggscic.

Przy grubosci warstwy thucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm tawe nalezy wykonaé dwuwarstwowo, zaggszczajac
poszczegdlne warstwy.

5.8. Podsypka cementowo-piaskowa pod betonowg kostkq brukowq
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a
wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubos$ci podsypki nie powinny przekraczaé¢ = 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonym
podtozu, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatlowaniu nawierzchni nalezy ja polaé
woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzylta catg grubo$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.9. Ukladanie obramowania lub opaski 7 betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.3 oraz desen ich uktadania (przyktady podano na
rys. 2.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Utozenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa utwardzenia z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot
zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sa rdézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki zaleca si¢ wykonywac recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Kostke
uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢.

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé
wraz z podsypka.

Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.4 b).

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnosc.
Spoiny mozna wypehic przez rozlanie zaprawy na warstwe kostek i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z pidorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
wodg. Zalewa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowsg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowag
utwardzenie z kostek nalezy starannie oczys$ci¢; szczegdlnie dotyczy to kostek kolorowych.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST
wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie
przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8

mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.4c¢).

Warstwe z kostek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym
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przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczyscic z piasku.

5.10. Boczne umocnienie obramowania
Boczne umocnienie obramowania, zwykle z thucznia, powinno by¢ wykonane w sposob zalecony w punkcie 5.7.2.

5.11. Wykonanie zasypki gruntowej
Przestrzen zawarta pomi¢dzy obramowaniem lub opaska a poboczem nalezy wypetnié¢ miejscowym gruntem
przepuszczalnym, przydatnym do budowy nasypdéw. Warstwy gruntu nalezy wbudowywac poziomo, zageszczajac plytami
wibracyjnymi do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia 1,00.

5.12. Roboty wykoniczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac zwigzanych z
dostosowaniem wykonanych robot do istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych Iub terenowych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, musza posiadac¢ §wiadectwa jakosci producentdw i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.2. Wykopy, wykonanie podkladéw, zasypki - wg czesci ST ,,Roboty ziemne”

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych instrukcji zawartych w
normach i Aprobatach technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwo$cia
gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci:

- grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od projektowanej od - 10% do + 10%,

- rzgdne wysokosciowe nie powinny si¢ roznic od projektowanych od — 1cm do +1cm,

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni nalezy wykonaé za pomocg pianografu w sposob ciagly, a w przypadku jego braku tata
4 m na prostej i w punktach charakterystycznych.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilo§é¢ wykonanych m? nawierzchni. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia doprowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych nawierzchni.

m? wykonanej nawierzchni.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.01 Wymagania ogolne.

Odbiorowi podlega wykonanie poszczegdlnych nawierzchni .

Odbidr robot zanikajacych nalezy zglaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w
realizacji robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty:
—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot,
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—  prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,
—  przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
—  dostarczenie materiatlow, sprz¢tu oraz ich sktadowanie,
—  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
—  wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,
—  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiar6w, sondowan i
prob szczelnosci,
—  uporzadkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-11111:1996Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp. 3. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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ST 01.11. ROZBIORKI I WYBURZENIA
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA CPV 45111100-9
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU CPV 45111220-6

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu Gdanskiego- termomodernizacja
budynku warsztatow ZSRCKP w Rusocinie oraz termomodernizacja budynkéw o§wiatowych Powiatu
Gdanskiego”,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac rozbidorkowych wchodza:

- czg$ciowa rozbiodrka nawierzchni betonowych oraz schodow,

Ponadto wykonac nalezy:

- ztozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywoz na wysypisko odpadéw komunalnych materiatdéw rozbiorkowych,
- zutylizowac¢ gruz i odpady.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.00.00 Wymagania ogoélne.

15. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00

Wymagania ogolne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogoélne dotyczace materialéw podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drog, ogrodzen i przepustdéw moze by¢ wykorzystany nastepujacy
sprzet:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ci¢zarowe,

miloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

lub inny sprze¢t dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materialow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5

niniejszej ST. Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i sktadowa¢ na wyznaczonym
miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
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5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w S 00.00 Wymagania ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda Roboty
zwiazane z rozbidrka elementéw kubaturowych.

5.2. Wymagania ogolne

Wyburzeniu podlegaja jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do
usuni¢cia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstale w czasie prowadzenia
robo6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby materialy przedstawiajace warto§¢ jako materiat
budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie rob6t. Doty po obiektach budowlanych powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zageszczone. Wszystkie doty powstate w miejscu prowadzenia robot rozbidrkowych
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem si¢ w nich wody).

53 Odbiér roboét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robdt wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania og6lne. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia obiektow i gruzu z
powierzchni pasa robot ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypelnienie i zaggszczenie gruntu
wypetniajacego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i pozostajgcej konstrukc;ji.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST 01.01.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Roboét
Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest:

1m3 rozebranej konstrukcji §cian

Im2 rozebranych $cianek dziatowych, oktadzin, skucia tynkow, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.
1 szt. przekug, przebi¢, demontazu urzadzen, sprzetu, wykué wspornikow, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow.
do 2 m2 itp.

1 m3 rozbioérki konstrukcji stalowej

Im2 rozbiorki posadzek

1 m3 rozbioérki podktadow betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory nastgpuje
na podstawie wynikow pomiar6w oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonanych Roboét. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbiorki,
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- rozkucie i zerwanie elementow,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego ich uzycia,
- zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- utylizacja materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.

10. Przepisy zwiazane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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