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Przedmiar robót 
 

Obiekt: Modernizacja i przebudowa budynku starostwa powiatowego  
Rodzaj robót: remontowo-budowalne 
Adres budowy: ul.Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański 
 

Lp
. 

Secyfikacja 
techniczna 

Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

1 2  3 4 5  
 1.  ROBOTY  BUDOWLANE 

Kod CPV:   
 

 

1.1
. 

 SALA  NARAD 
Kod CPV:   

 

 

1.1
.1. 

 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV: 45111300-1  

 

 

1.1
.1.
1 

 KNR 
4-01I0818-05-050 
 

Rozebranie wykładziny dywanowej - 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,00 
 

m2 114,70 
 

1. 24,3 24,30    

2. 90,4 90,40    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    114,70 

1.1
.1.
2 

 KNR 
4-01I0811-07-050 
 

Rozebranie gresu w strefie wejścia 
-Rozebranie posadzki z płytek na 
zaprawie cementowej 
krotność= 1,00 
 

m2 76,05 
 

1. 12,8 12,80    

2. 53,3 53,30    

3. 0,45*1,3*17 9,95    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    76,05 

1.1
.1.
3 

 KNR 
2-02W2003-03-050 
 

analogia demontaż  ścianki działowej  g-k 
, współczynnik 0,5 do robocizny i 
materiałów , bez materiałów -Ścianki 
działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych 
na pojedynczych rusztach z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 100-01 
Charakterystyka robót: Tablica: 2003 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników 

stalowych U do stropów i podłóg 

   przez przyst rzelenie kołkami stalowymi 
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników 

profilowanych C do listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do 
rusztu za pomocą wkrętów 

 5.Ułożenie płyt z wełny mineralnej 

 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami 

i stropem 

 8.Zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa wierzchnia) 
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 
 

m2 33,50 
 

1. (5,02+1,46+4,36)*3,09 33,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    33,50 
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1.1
.1.
4 

 KNR 
4-010354-07-020 
 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub 
krat okiennych o powierzchni do 2 m2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0354 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w 

tablicy z odniesieniem i złożeniem na  

   wskazane miejsce 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1.1
.1.
5 

 KNR 
4-010212-01-060 
 

Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 
15 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0212 
 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i 

klinów 

 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 
 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych 

krotność= 1,00 

 

m3 2,19 
 

1. 15,20*0,3*0,1 0,46    

2. 0,35*0,25*8 0,70    

3. 9,40*0,3*0,1 0,28    

4. 0,5*0,5*3 0,75    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    2,19 

1.1
.1.
6 

 KNR 
4-010212-01-060 
 

Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 
15 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0212 
 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i 

klinów 

 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 
 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych 

krotność= 1,00 

 

m3 0,39 
 

1. 6,42*2*0,15*0,1 0,19    

2. 2,6*3*0,15*0,1 0,12    

3. 3,2*0,15*0,1 0,05    

4. 2,36*0,15*0,1 0,04    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    0,39 

1.1
.1.
7 

 KNR 
4-010108-11-060 
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km 
Charakterystyka robót: Tablica: 0108 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na 

środki tr ansportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 
 3.Wyładowanie ze środków transportowych 

krotność= 1,00 
 

m3 10,42 
 

1. 2,19+0,39 2,58    

2. 114,7*0,02 2,29    

3. 76,05*0,02 1,52    

4. 33,50*0,12 4,02    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    10,42 

1.1
.1.
8 

 KNR 
4-010108-12-060 
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km 
Charakterystyka robót: Tablica: 0108 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na 

środki tr ansportowe 
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 

 3.Wyładowanie ze środków transportowych 

krotność= 15,00 
 

m3 10,42 
 

1.1
.2. 

 ROBOTY  POSADZKOWE 
Kod CPV:   
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1.1
.2.
1 

 KNR 
2-02W1105-0101-05
0 
 

Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza 
cementowa (masa szpachlowa cementowa 
o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka) o 
grubości 2 mm,zatarta na gładko 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 

krotność= 1,00 
 

m2 121,00 
 

1.1
.2.
2 

 KNR 
2-02W1105-0201-05
0 
 

Pogrubienie warstwy wyrównawczej i 
wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa 
cementowa o dużej wytrzymałości,sucha 
mieszanka) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 
wgłębnym 

krotność= 3,00 

 

m2 121,00 
 

1.1
.2.
3 

 KNR 
2-021113-0202-050 
 

Posadzki z wykładziny tekstylnej "Nowita" 
rulonowej,klejonej do podkładu klejem 
winylowym Pronakryl B. 
Charakterystyka robót: Tablica: 1113 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 
rulonowych i płytek (kol.01-05) 

 3.Przycięcie materiałów 

 4.Smarowanie podłoża klejem (kol.01,02,05) 
 5.Ułożenie wykładzin (kol.01-04) i płytek (kol.05) 

 6.Umocowanie listew przyściennych (kol.06,08) 

 7.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru 
krotność= 1,00 

 

m2 121,00 
 

1.1
.2.
4 

 kalk. własna-090 
 

Dostarczenie dywanu rozwijanego  z   
godłem  powiatu o pow. około  4 m2 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

1.1
.2.
5 

 KNR 
2-021113-06-040 
 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu 
klejone Butaprenem B. 
Charakterystyka robót: Tablica: 1113 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 

rulonowych i płytek (kol.01-05) 

 3.Przycięcie materiałów 
 4.Smarowanie podłoża klejem (kol.01,02,05) 

 5.Ułożenie wykładzin (kol.01-04) i płytek (kol.05) 

 6.Umocowanie listew przyściennych (kol.06,08) 
 7.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru 

krotność= 1,00 

 

m 55,45 
 

1.1
.2.
6 

 KNR 
2-02W1105-0101-05
0 
 

Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza 
cementowa (masa szpachlowa cementowa 
o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka) o 
grubości 2 mm,zatarta na gładko 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 
krotność= 1,00 

 

m2 51,80 
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1.1
.2.
7 

 KNR 
2-02W1105-0201-05
0 
 

Pogrubienie warstwy wyrównawczej i 
wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa 
cementowa o dużej wytrzymałości,sucha 
mieszanka) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 

krotność= 3,00 
 

m2 51,80 
 

1.1
.2.
8 

 KNR 
2-02W1123-02-050 
 

strefa wejścia  -Posadzki z wykładzin z 
tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej,rulonowych na kleju 
winylowym - zastosowano współczynnik  
1,5 do R ze względu na skomplikowanie 
wzoru 
Charakterystyka robót: Tablica: 1123 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-03) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 
(kol.01-03) 

 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie klejem 

podłoża i wykładzin 
   (kol.01-03) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 

(kol.01-03) 
 5.Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych 

(kol.04) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.0 1-03) 
krotność= 1,00 

 

m2 55,86 
 

1. 53,3-1,5 51,80    

2. ((10,8-2*1,2) + (26-4*1,0)+ (12,43-1,2-1))*0,1 4,06    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    55,86 

1.1
.2.
9 

 KNR 
2-02W1123-04-050 
 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych - 
zastosowano współczynnik 2,0 do  
robocizny ze względu na skomplikowanie 
wzoru posadzki 
Charakterystyka robót: Tablica: 1123 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-03) 
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 

(kol.01-03) 

 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie klejem 
podłoża i wykładzin 

   (kol.01-03) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 
(kol.01-03) 

 5.Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych 

(kol.04) 
 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.0 1-03) 

krotność= 1,00 

 

m2 55,86 
 

1.1
.2.
10 

 KNR 
2-02W1105-0101-05
0 
 

Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza 
cementowa (masa szpachlowa cementowa 
o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka) o 
grubości 2 mm,zatarta na gładko 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 

 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 
krotność= 1,00 

 

m2 9,25 
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1.1
.2.
11 

 KNR 
2-02W1105-0201-05
0 
 

Pogrubienie warstwy wyrównawczej i 
wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa 
cementowa o dużej wytrzymałości,sucha 
mieszanka) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 

krotność= 3,00 
 

m2 9,25 
 

1.1
.2.
12 

 KNR 
2-02W1123-02-050 
 

spocznik przed salą  -Posadzki z 
wykładzin z tworzyw sztucznych bez 
warstwy izolacyjnej,rulonowych na kleju 
winylowym - zastosowano współczynnik  
1,5 do R ze względu na skomplikowanie 
wzoru 
Charakterystyka robót: Tablica: 1123 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-03) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 
(kol.01-03) 

 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie klejem 

podłoża i wykładzin 
   (kol.01-03) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 

(kol.01-03) 
 5.Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych 

(kol.04) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.0 1-03) 
krotność= 1,00 

 

m2 11,20 
 

1.1
.2.
13 

 KNR 
2-02W1123-04-050 
 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych - 
zastosowano współczynnik 2,0  do  R  ze 
względu na  skomplikowanie  wzoru 
Charakterystyka robót: Tablica: 1123 
 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-03) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 
(kol.01-03) 

 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie klejem 

podłoża i wykładzin 
   (kol.01-03) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 

(kol.01-03) 
 5.Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych 

(kol.04) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.0 1-03) 
krotność= 1,00 

 

m2 11,20 
 

1.1
.2.
14 

 KNR 
2-02W1105-0101-05
0 
 

Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza 
cementowa (masa szpachlowa cementowa 
o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka) o 
grubości 2 mm,zatarta na gładko 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 

krotność= 1,00 
 

m2 9,95 
 

1. 17*(0,28+0,17)*1,3 9,95    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,95 
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1.1
.2.
15 

 KNR 
2-02W1105-0201-05
0 
 

Pogrubienie warstwy wyrównawczej i 
wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa 
cementowa o dużej wytrzymałości,sucha 
mieszanka) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 

krotność= 3,00 
 

m2 9,95 
 

1.1
.2.
16 

 KNR 
2-02W1125-03-040 
 

Wykładziny stopni schodowych z noskami 
Charakterystyka robót: Tablica: 1125 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 
 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie podkladu 

i wykładzin 

 4.Ułożenie wykładzin 
 5.Ułożenie krawężników schodowych 

 6.Przyklejenie listew wzdłuż biegów schodowych 

 7.Zapastowanie i wyfroterowanie stopni i podstopni 
krotność= 1,00 

 

m 20,80 
 

1. 1,3*16 20,80    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,80 

1.1
.2.
17 

 KNR 
2-02W1125-01-050 
 

Wykładziny stopni i podstopni 
schodowych z wykładziny PVC,rulonowej 
Charakterystyka robót: Tablica: 1125 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 
 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie podkladu 

i wykładzin 

 4.Ułożenie wykładzin 
 5.Ułożenie krawężników schodowych 

 6.Przyklejenie listew wzdłuż biegów schodowych 

 7.Zapastowanie i wyfroterowanie stopni i podstopni 
krotność= 1,00 

 

m2 3,76 
 

1. 0,17*17*1,3 3,76    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,76 

1.1
.2.
18 

 KNR 
2-02W1125-04-040 
 

Okładziny krawędzi stopni schodowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1125 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 

 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie podkladu 
i wykładzin 

 4.Ułożenie wykładzin 
 5.Ułożenie krawężników schodowych 

 6.Przyklejenie listew wzdłuż biegów schodowych 

 7.Zapastowanie i wyfroterowanie stopni i podstopni 
krotność= 1,00 

 

m 7,20 
 

1. 0,45*16 7,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,20 

1.1
.2.
19 

 KNR 
2-02W1125-05-040 
 

Listwy z PVC wzdłuż biegów schodowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1125 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 

 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie podkladu 
i wykładzin 

 4.Ułożenie wykładzin 

 5.Ułożenie krawężników schodowych 
 6.Przyklejenie listew wzdłuż biegów schodowych 

 7.Zapastowanie i wyfroterowanie stopni i podstopni 

krotność= 1,00 
 

m 7,20 
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1.1
.2.
20 

 KNR 
2-02W1123-04-050 
 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych - 
zastosowano współczynnik 2,0  do  R  ze 
względu na  skomplikowanie  wzoru 
Charakterystyka robót: Tablica: 1123 
 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-03) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 

(kol.01-03) 
 3.Przycięcie materiałów oraz smarowanie klejem 

podłoża i wykładzin 

   (kol.01-03) 
 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 

(kol.01-03) 
 5.Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych 

(kol.04) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.0 1-03) 
krotność= 1,00 

 

m2 10,00 
 

1.1
.2.
21 

 kalk. własna-090 
 

Osadzenie  wycieraczek aluminowych  na  
kątownikach  aluminiowych 
krotność= 1,00 

 

kpl 2,00 
 

1.1
.3. 

 ROBOTY RENOWACYJNE ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH 
Kod CPV:   

 

 

1.1
.3.
1 

 TZKNBK 
19080606-1460-040 
 

naprawa  sztukaterii na słupach  do  
wyskości  200 cm - Profile ciągnione 
wewnętrzne - szerokość profilu w 
rozwinięciu do 20 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0606 

 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,00 
 

m 40,00 
 

1.1
.3.
2 

 TZKNBK 
19080606-15-040 
 

naprawa sztukaterii belek - założono  
naprawę 20 %  powierzchni bocznych 
-Profile ciągnione wewnętrzne - 
szerokość profilu w rozwinięciu do 40 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0606 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,00 

 

m 18,00 
 

1.1
.3.
3 

 TZKNBK 
19080606-15-040 
 

naprawa sztukaterii belek - założono  
naprawę 20 %  powierzchni dolnej belki 
-Profile ciągnione wewnętrzne - 
szerokość profilu w rozwinięciu do 40 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0606 

 Opis robót jak w pozycji. 
krotność= 1,00 

 

m 9,00 
 

1.1
.3.
4 

 TZKNBK 
19080606-1460-040 
 

naprawa  sztukaterii obramowania 
kastonów sufitowych przyjęto 20 % 
długości  - Profile ciągnione wewnętrzne - 
szerokość profilu w rozwinięciu do 20 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0606 
 Opis robót jak w pozycji. 

krotność= 1,00 

 

m 58,40 
 

1.1
.4. 

 ŚCIANKA  DZIAŁOWA 
Kod CPV:   
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1.1
.4.
1 

 KNR 
2-02W2003-05-050 
 

Ścianki działowe gr z płyt 
gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 75-02 
Charakterystyka robót: Tablica: 2003 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników 
stalowych U do stropów i podłóg 

   przez przyst rzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników 
profilowanych C do listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do 

rusztu za pomocą wkrętów 
 5.Ułożenie płyt z wełny mineralnej 

 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 

 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami 
i stropem 

 8.Zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa wierzchnia) 

 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
krotność= 1,00 

 

m2 8,78 
 

1. 3,93*3,09 12,14    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +  12,14   

4. 1,6*2,1 3,36    

5.  -------------    

6. Przeniesienie -  -3,36   

7.   ------------

- 

  

8. Przeniesienie +    8,78 

1.1
.4.
2 

 KNR 
2-02W1040-02-050 
 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  
przeciwpożarowe  EI-60 
Charakterystyka robót: Tablica: 1040 
 1.Obsadzenie ościeżnic 

 2.Montaż oszklonych drzwi 

 3.Uszczelnienie ościeżnic silikonem i pianką 
krotność= 1,00 

 

m2 3,28 
 

1. 1,58*2,075 3,28    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,28 

1.1
.5. 

 ROBOTY  MALARSKIE 
Kod CPV:   
 

 

1.1
.5.
1 

 KNR 
4-010701-03-050 
 

Skucie zawilgoconego  tynku w narożniku  
pomieszczenia  - Odbicie tynków 
wewnętrznych z zaprawy cementowej o 
powierzchni do 5 m2 na 
ścianach,filarach,pilastrach 
Charakterystyka robót: Tablica: 0701 

 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj 

podłoża 
 2 .Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic 

 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego 

tynku 
krotność= 1,00 

 

m2 5,00 
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1.1
.5.
2 

 KNR 
4-010711-0301-050 
 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa 
cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach 
płaskich,słupach prostokąt.podłoże z 
cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.jedno 
miejsce-5m2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0711 

 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 

 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 

 4.Dokładne połączenie nowych tynków z 

istniejącymi 
krotność= 1,00 

 

m2 5,00 
 

1.1
.5.
3 

 KNR 
2-022009-02-050 
 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o 
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie na ścianach,na 
podłożu z tynku. 
Charakterystyka robót: Tablica: 2009 

 1.Przygotowanie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 
 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 

 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na 

gładko 
 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy 

itp.) 
 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 

krotność= 1,00 

 

m2 5,00 
 

1.1
.5.
4 

 KNR 
4-01I1204-08-050 
 

Przygotowanie powierzchni starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań)- ściany 
krotność= 1,00 

 

m2 164,21 
 

1. (2*1,45+8,4)*2,58*2 58,31    

2. (11,65+5,58*2)*3,09 70,48    

3. 10*0,35*4*3,09 43,26    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +  172,05   

6. 1,58*1,24*4 7,84    

7.  -------------    

8. Przeniesienie -  -7,84   

9.   ------------

- 

  

10. Przeniesienie +    164,21 

1.1
.5.
5 

 KNR 
4-01I1204-08-050 
 

Przygotowanie powierzchni starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań)- sufit 
krotność= 1,00 

 

m2 86,41 
 

1. 96*0,69*0,69 45,71    

2. (15,28 - 5*0,4)*2*0,61 16,20    

3. 8,45*1,45*2 24,51    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    86,41 

1.1
.5.
6 

 KNR 
00-290637-01-050 
 

Przygotowanie powierzchni pionowych 
betonowych otynkowanych pod 
uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10. Gruntowanie 
Eurolanem 3K ręcznie 
Charakterystyka robót: Tablica: 0637 
 1.Oczyszczenie podłoża z kurzu, smoły i innych 

zanieczyszczeń. 

 2.Przygotowanie roztworu do gruntowania. 
 3.Zagruntowanie podłoża. 

krotność= 1,00 

 

m2 568,38 
 

1. 154,19 154,19    
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2. 53,30 53,30    

3. 205,20 205,20    

4. 49,13 49,13    

5. 106,56 106,56    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    568,38 

1.1
.5.
7 

 KNR 
4-011204-01-050 
 

piętro -zastosowano współczynnik 1,25 ze 
względu na sufit kasetonowy -Dwukrotne 
malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 
(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 
sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 

krotność= 1,25 
 

m2 154,19 
 

1. 127,70 127,70    

2. (0,5+2*0,075)*8,15*5 26,49    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    154,19 

1.1
.5.
8 

 KNR 
4-01I1204-08-050 
 

Przygotowanie powierzchni starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań)- sufit parter 
krotność= 1,00 
 

m2 53,30 
 

1.1
.5.
9 

 KNR 
4-011204-01-050 
 

parter strefa wejścia  -Dwukrotne 
malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 
(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 
  (kol.08) 

krotność= 1,00 
 

m2 53,30 
 

1.1
.5.
10 

 KNR 
4-011204-02-050 
 

piętro - Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 
(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 
  (kol.08) 

krotność= 1,00 

 

m2 205,20 
 

1. 164,21 164,21    

2. (3,71+1,68)*3,09*2 33,31    

3. 8,78*2 17,56    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +  215,08   

6. 1*2*2 4,00    

7. 1,4*2,1*2 5,88    

8.  -------------    

9. Przeniesienie -  -9,88   

10.   ------------

- 

  

11. Przeniesienie +    205,20 
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1.1
.5.
11 

 KNR 
4-011204-02-050 
 

malowanie słupów -Dwukrotne 
malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian - 
współczynnik 1,5 ze względu na 
skomplikowany kształt słupa 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

(kol.01-08) 
 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 
krotność= 1,50 

 

m2 49,13 
 

1. 4*0,45*3,09*5 27,81    

2. 0,45*2*3,09*4 11,12    

3. (0,45+2*0,6)*3,09*2 10,20    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    49,13 

1.1
.5.
12 

 KNR 
4-01I1204-08-050 
 

parter-Przygotowanie powierzchni 
starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań)- ściany 
krotność= 1,00 

 

m2 106,56 
 

1.1
.5.
13 

 KNR 
4-011204-02-050 
 

parter - Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 
(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 
  (kol.08) 

krotność= 1,00 

 

m2 106,56 
 

1. 26,00*2,6 67,60    

2. 12,43*2,6 32,32    

3. 10,8*2,6 28,08    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +  128,00   

6. 5*1*2 10,00    

7. 1,66*2*2 6,64    

8. 1,2*2,0*2 4,80    

9.  -------------    

10. Przeniesienie -  -21,44   

11.   ------------

- 

  

12. Przeniesienie +    106,56 

1.1
.5.
14 

 KNR 
4-01W1216-01-050 
 

Zabezpieczenie podłóg folią 
Charakterystyka robót: Tablica: 1216 

 1.Doniesienie 

 2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar 
 3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac 

krotność= 1,00 

 

m2 181,00 
 

1. 127,70 127,70    

2. 53,30 53,30    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    181,00 
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1.1
.5.
15 

 KNR 
4-01W1215-05-050 
 

Mycie po robotach malarskich 
pozostałych typów okien 
Charakterystyka robót: Tablica: 1215 
 1.Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem 

 2.Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapań farbą 

olejną, minią itp. 
 3.Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi 

płynami, a następnie wytarcie do sucha 

 Uwaga: 
      Dla stolarki okiennej o po wierzchni w świetle 

ościeżnic do 0,5 m2, 

       należy przyjmować nakłady na 1 szt. z 
zastosowaniem współczynnika 0,55 

       do nakładów w kol.04 i 05 

      Rozliczenie środków czystości należy dokonać 
dodatkowo według rodzaju i 

      zużycia. 

krotność= 1,00 
 

m2 15,40 
 

1. 1,58*1,24*4 7,84    

2. 1,2*2,1*3 7,56    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    15,40 

1.1
.6. 

 BALUSTRADA 
Kod CPV:   
 

 

1.1
.6.
1 

 KNR 
4-011306-01-020 
 

Demontaż balustrad schodówych i 
balkonowych oraz konstrukcji schodów i 
świetlików stalowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1306 

 1.Demontaż balustrad i ściągów stalowych 
polegających na przecięciu poprzecznym 

 stali palnikiem tlenowo - acetylenowym 

 _ 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1.1
.6.
2 

 KNR 
4-040804-01-040 
 

Rozebranie balustrad z kształtowników 
stalowych w poziomie I kondygnacji 
Charakterystyka robót: Tablica: 0804 
 1.Przygotowanie zestawu spawalniczego 

tlenowo-acetylenowego do cięcia 

 2. Przestawienie zestawu spawalniczego, 
rozciągnięcie węży 

 3.Cięcie balustrady na odcinki długości około 1 m 

 4.Wykucie końców słupków balustrady ze stopni 
 5.Opuszczenie zbloczem pociętych elementów na 

poziom terenu i odniesienie na 

   miejsce składowania 
krotność= 1,00 

 

m 13,20 
 

1.1
.6.
3 

 kalk. własna-090 
 

malowanie proszkowe  balustrady  wraz z 
transportem 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

1.1
.6.
4 

 KNR 
2-02W1207-05-040 
 

Balustrady schodowe prętowe wypełnione 
o masie ponad 16 kg,obsadzone i 
zabetonowane w co trzecim stopniu 
Charakterystyka robót: Tablica: 1207 

 1.Wykucie gniazd 
 2.Ustawienie i zmontowanie balustrad wraz z 

rozetkami 

 3.Zabetonowanie gniazd 
 4.Zamocowanie do belek policzkowych balustrad 

śrubami lub za pomocą spawania 

   (kol.01) 
 5.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi 

krotność= 1,00 

 

m 13,20 
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1.1
.6.
5 

 AW-090 
 

Mocowanie  balustrady  za pomocą  kotew  
do balustrad  8x65 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

1.1
.6.
6 

 KNR 
7-120114-04-050 
 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 
pierwszego stopnia czystości rurociągu o 
średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan 
wyjściowy powierzchni C 
Charakterystyka robót: Tablica 0114: Czyszczenie 
strumieniowo-ścierne do pierwszego stopnia 

czystości.Stan wyjściowy powierzchni C. 

  
 Wyszczególnienie robót: 

 1.Przesianie piasku. 

 2.Napełnienie piaskarki. 
 3.Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i 

rurociągów. 

  
 Stan wyjściowy powierzchni C 

krotność= 1,00 

 

m2 6,52 
 

1.2
. 

 GABINETY  STAROSTÓW I SEKRETARIAT 
Kod CPV:   
 

 

1.2
.1. 

 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV:   

 

 

1.2
.1.
1 

 KNR 
4-01I0818-05-050 
 

Rozebranie wykładziny dywanowej - 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,00 
 

m2 91,18 
 

1. 39,81 39,81    

2. 27,01 27,01    

3. 24,36 24,36    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    91,18 

1.2
.1.
2 

 KNR 
4-01I0811-07-050 
 

Rozebranie gresu w pomieszczeniu 
pomocniczym -Rozebranie posadzki z 
płytek na zaprawie cementowej 
krotność= 1,00 
 

m2 4,09 
 

1. 4,09 4,09    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,09 

1.2
.1.
3 

 KNR 
4-010212-01-060 
 

Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 
15 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0212 
 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i 

klinów 

 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 
 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych 

krotność= 1,00 

 

m3 7,62 
 

1. 95,27*0,08 7,62    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,62 

1.2
.1.
4 

 KNR 
4-010609-03-050 
 

Rozebranie podsypki izolacyjnej z 
tłucznia ceglanego kruszywa 
keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego grubości do15 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0609 
 1.Rozebranie polep lub zasypek stropowych z 

usunięciem gruzu z budynku 

krotność= 1,00 
 

m2 95,27 
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1.2
.1.
5 

 KNR 
4-010108-11-060 
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km 
Charakterystyka robót: Tablica: 0108 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na 

środki tr ansportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 
 3.Wyładowanie ze środków transportowych 

krotność= 1,00 

 

m3 20,01 
 

1. 7,62 7,62    

2. 95,27*0,1 9,53    

3. 95,27*0,01 0,95    

4. 95,27*0,02 1,91    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    20,01 

1.2
.1.
6 

 KNR 
4-010108-12-060 
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km 
Charakterystyka robót: Tablica: 0108 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na 

środki tr ansportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 
 3.Wyładowanie ze środków transportowych 

krotność= 15,00 
 

m3 20,01 
 

1.2
.1.
7 

 KNR 
2-02W2701-01-050 
 

ANALOGIA  -demontaż sufitu 
podwieszanego - zstosowano  
współczynnik 0,5 do R i S , cemy materiału 
pominięto -Sufity podwieszone o 
konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami gipsowymi 
Charakterystyka robót: Tablica: 2701 
 1.Wytrasowanie siatki rusztu na podłożu 

 2.Montaż elementów rusztu do podłoża 
 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 

 4.Wypełnienie rusztu płytami 

krotność= 1,00 
 

m2 95,27 
 

1. 91,18 91,18    

2. 4,09 4,09    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    95,27 

1.2
.1.
8 

 KNR 
4-031135-03-020 
 

Demontaż oprawek zwykłych 
ściennych,sufitowych lub 
półhermetycznych na innym podłożu 
Charakterystyka robót: Tablica: 1135 
 1.Rozkręcenie elementów oprawy 

 2.Odłączenie i wyciągnięcie przewodów 

 3.Demontaż oprawy z podłoża 
 4.Skręcenie elementów oprawy 

krotność= 1,00 

 

szt 45,00 
 

1.2
.1.
9 

 KNR 
4-010354-04-020 
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2 m2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w 

tablicy z odniesieniem i złożeniem na  
   wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1.2
.1.
10 

 KNR 
4-01W1216-01-050 
 

Zabezpieczenie podłóg folią 
Charakterystyka robót: Tablica: 1216 
 1.Doniesienie 

 2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar 

 3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac 
krotność= 1,00 

 

m2 95,27 
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1.2
.1.
11 

 KNR 
4-01W1215-05-050 
 

Mycie po robotach malarskich 
pozostałych typów okien 
Charakterystyka robót: Tablica: 1215 
 1.Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem 

 2.Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapań farbą 

olejną, minią itp. 
 3.Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi 

płynami, a następnie wytarcie do sucha 

 Uwaga: 
      Dla stolarki okiennej o po wierzchni w świetle 

ościeżnic do 0,5 m2, 

       należy przyjmować nakłady na 1 szt. z 
zastosowaniem współczynnika 0,55 

       do nakładów w kol.04 i 05 

      Rozliczenie środków czystości należy dokonać 
dodatkowo według rodzaju i 

      zużycia. 

krotność= 1,00 
 

m2 14,70 
 

1. 1,4*2,1*5 14,70    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,70 

1.2
.2. 

 ROBOTY  POSADZKOWE 
Kod CPV:   

 

 

1.2
.2.
1 

 KNR 
2-02U1134-01-050 
 

Gruntowanie powierzchni poziomych 
preparatami gruntującymi "CERESIT CT 
17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie 

preparatu pędzlem lub szczotką 

krotność= 1,00 
 

m2 95,27 
 

1.2
.2.
2 

 KNR 
2-02U1134-0101-050 
 

Gruntowanie powierzchni poziomych 
preparatami gruntującymi "ATLAS UNI 
GRUNT" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie 

preparatu pędzlem lub szczotką 

krotność= 1,00 
 

m2 95,27 
 

1.2
.2.
3 

 KNR 
2-020607-01-050 
 

Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne,z foli polietylenowej 
szerokiej.Izolacja pozioma 
podposadzkowa. 
Charakterystyka robót: Tablica: 0607 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z 

folii polietylenowej szerokiej i 
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów 

emulsją asfaltową gęstą i lepikiem 

   asfaltowym (kol.01) 
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, 

basenów, kanałów, rowów folią 

   polietylenową szeroką (kol.02 i 03) 
krotność= 1,00 

 

m2 95,27 
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1.2
.2.
4 

 KNR 
2-020609-03-050 
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na 
sucho,z płyt styropianowych.Izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna 
warstwa. 
Charakterystyka robót: Tablica: 0609 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem 
asfaltowym rzadkim lub emulsją 

   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji 

poziomej na wierzchu 
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho 

(kol.01-03) 

 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od 
spodu konstrukcji na lepiku 

   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05) 

 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków 
styropianowych szerokości 5 cm na 

   ścianach (kol.06) 

 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji 
pionowej na lepiku z siatką 

   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08) 

 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 
10) lub na zaczynie 

   gipsowym (kol.11) 

krotność= 1,00 
 

m2 95,27 
 

1.2
.2.
5 

 KNR 
2-021102-02-050 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z 
zaprawy cementowej grubości 20 
mm,zatartej na gładko. 
Charakterystyka robót: Tablica: 1102 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem 

cementowym 

 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 
20 mm 

 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy 

w warstwie wyrównawczej do 
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej 

krotność= 1,00 

 

m2 95,27 
 

1.2
.2.
6 

 KNR 
2-021102-03-050 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z 
zaprawy cementowej,dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. 
Charakterystyka robót: Tablica: 1102 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem 

cementowym 
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 

20 mm 

 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy 
w warstwie wyrównawczej do 

   mocowania drewnianej  listwy przyściennej 

krotność= 4,00 
 

m2 95,27 
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1.2
.2.
7 

 KNR 
2-02W1116-07-050 
 

Dopłata za zbrojenie posadzki 
cementowej siatką stalową 
Charakterystyka robót: Tablica: 1116 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką 

zaprawą cementową 

 2.Ułożenie posadzki cementowej grubości 2,5 cm 
wraz z cokolikami 

   (kol.01,02,04) 

 3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03) 
 4.Ułożenie posadzki utwardzonej opiłkami 

stalowymi grubości 3,0 cm (kol.05) 

 5.Ułożenie posadzki utwardzonej grysem 
bazaltowym grubości 3,0 cm (kol.06) 

 6.Zbrojenie posadzki siatką stalową (kol.07) 

 7.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową 
 8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gładko 

(kol.02,05 i 06) 

 9.Wypalanie (kol.04) 
krotność= 1,00 

 

m2 95,27 
 

1.2
.2.
8 

 KNR 
2-02W1105-01-050 
 

Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza 
cementowa (jastrych cementowy 
cienko-warstwowy,sucha mieszanka) o 
grubości 2 mm,zatartana gładko 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Powlekanie gruntem dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 

krotność= 1,00 
 

m2 95,27 
 

1.2
.2.
9 

 KNR 
2-021113-0202-050 
 

Posadzki z wykładziny tekstylnej "Nowita" 
rulonowej,klejonej do podkładu klejem 
winylowym Pronakryl B. 
Charakterystyka robót: Tablica: 1113 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 

rulonowych i płytek (kol.01-05) 
 3.Przycięcie materiałów 

 4.Smarowanie podłoża klejem (kol.01,02,05) 

 5.Ułożenie wykładzin (kol.01-04) i płytek (kol.05) 
 6.Umocowanie listew przyściennych (kol.06,08) 

 7.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru 

krotność= 1,00 
 

m2 91,18 
 

1.2
.2.
10 

 KNR 
00-121118-08-050 
 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm 
układanych na klej metodą zwykłą 
Charakterystyka robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw 
zwietrzałych, wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i 

ewentualne nawilżenie 
   (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zap rawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

m2 91,18 
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1.2
.2.
11 

 KNR 
2-021113-06-040 
 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu 
klejone Butaprenem B. 
Charakterystyka robót: Tablica: 1113 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych 

rulonowych i płytek (kol.01-05) 
 3.Przycięcie materiałów 

 4.Smarowanie podłoża klejem (kol.01,02,05) 

 5.Ułożenie wykładzin (kol.01-04) i płytek (kol.05) 
 6.Umocowanie listew przyściennych (kol.06,08) 

 7.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru 

krotność= 1,00 
 

m 61,81 
 

1.2
.3. 

 SUFIT  PODWIESZANY 
Kod CPV:   

 

 

1.2
.3.
1 

 KNR 
2-02U2702-01-050 
 

Sufity podwieszone o konstrukcji 
metalowej z wypełnieniem płytami z 
włókien mineralnych z zastosowaniem 
profili poprzecznych o długości 60 cm 
(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka robót: Tablica: 2702 

 1.Wytrasowanie siatki rusztu na podłożu 
 2.Montaż elementów rusztu do podłoża 

 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 

 4.Wypełnienie rusztu płytami 
krotność= 1,00 

 

m2 95,27 
 

1.2
.4. 

 ROBOTY  MALARSKIE 
Kod CPV:   

 

 

1.2
.4.
1 

 KNR 
4-011204-08-050 
 

Przygotowanie powierzchni starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 
(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 
  (kol.08) 

krotność= 1,00 

 

m2 233,63 
 

1. (5,71+4,73)*3,3*2 68,90    

2. (6,52+6,38)*3,3*2 85,14    

3. 21,66*3,3 71,48    

4. 7,94*3,3 26,20    

5. 0,5*(1+2*2) 2,50    

6. 0,31*(1,5+2*2) 1,71    

7. 0,4*(1,4+2,1)*5 7,00    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +  262,93   

10. 1,0*2,0*4 8,00    

11. 0,9*2*2 3,60    

12. 1,5*2 3,00    

13. 1,4*2,1*5 14,70    

14.  -------------    

15. Przeniesienie -  -29,30   

16.   ------------
- 

  

17. Przeniesienie +    233,63 
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1.2
.4.
2 

 KNR 
00-290637-01-050 
 

Przygotowanie powierzchni pionowych 
betonowych otynkowanych pod 
uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10. Gruntowanie 
Eurolanem 3K ręcznie 
Charakterystyka robót: Tablica: 0637 

 1.Oczyszczenie podłoża z kurzu, smoły i innych 

zanieczyszczeń. 
 2.Przygotowanie roztworu do gruntowania. 

 3.Zagruntowanie podłoża. 

krotność= 1,00 
 

m2 233,63 
 

1.2
.4.
3 

 KNR 
4-011204-02-050 
 

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 
sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 

krotność= 1,00 
 

m2 233,63 
 

1.2
.4.
4 

 KNR 
4-030508-03-020 
 

Wymiana wtyczek 2-biegunowych +0 o 
natężeniu prądu do 16 A 
Charakterystyka robót: Tablica: 0508 

 1.Rozkręcenie wtyczki 
 2.Odłączenie przewodów 

 3.Oczyszczenie przewodów 

 4.Zlutowanie końców przewodów wielożyłowych 
 5.Podłączenie przewodów pod zaciski wtyczki 

zamiennej 

 6.Skręcenie wtyczki 
 Dla kol. 03-06: 

 7.Wykręcenie i wkręcenie dławika 

krotność= 1,00 
 

szt 23,00 
 

1.2
.4.
5 

 KNR 
4-030307-03-020 
 

Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu 
do 10 A 1-biegunowego natynkowego w 
podłożu ceglanym 
Charakterystyka robót: Tablica: 0307 

 1.Demontaż łącznika z podłoża 
 2.Odłączenie  przewodów 

 3.Oczyszczenie przewodów 

 4.Częściowe rozebranie łącznika 
 5.Uzupełniające przygotowanie podłoża 

 6.Przymocowanie łącznika do podłoża 

 7.Podłączenie przewodów 
 8.Złożenie łącznika 

 Dla kol. 11 i 12: 
 9.Zdemontowanie i zamontowanie puszki 

zamiennej 

 10.Przygotowanie kleju lub gipsu 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1.2
.4.
6 

 KNR 
4-01I0354-13-020 
 

Wykucie z muru kratek 
wentylacyjnych,drzwiczek 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1.2
.4.
7 

 KNR 
4-01I0322-02-020 
 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w 
ścianach z cegieł 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1.2
.5. 

 WYMIANA  DRZWI DO GABINETÓW 
Kod CPV:   
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1.2
.5.
1 

 KNR 
2-02I1015-0101-040 
 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne 
zwykłe,dwukrotnie malowane farbą 
olejną do gruntowania i emalią ftalową 
krotność= 1,00 
 

m 5,00 
 

1.2
.5.
2 

 KNR 
2-02I1017-02-050 
 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone 
krotność= 1,00 
 

m2 3,60 
 

1. 0,9*2*2 3,60    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,60 

1.2
.5.
3 

 KNR 
4-010708-0201-040 
 

Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat.III z zaprawy 
cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z 
cegieł,pustaków cer.,betonów,na 
ościeżach szerokości do 25 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0708 

 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 

 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po 

hakach 
 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 

 5.Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży 

krotność= 1,00 
 

m 10,00 
 

1.2
.5.
4 

 KNR 
2-02W2011-05-050 
 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ościeżach i pasachściennych betonowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 2011 

 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 

 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na 

gładko 

 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy 
itp.) 

 6.Reperacja drobnych uszkodzeń  powierzchni 

krotność= 1,00 
 

m2 2,50 
 

1.3
. 

 POMIESZCZENIE OCHRONY 
Kod CPV:   

 

 

1.3
.1. 

 ŚCIANKA  DZIAŁOWA 
Kod CPV:   
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1.3
.1.
1 

 KNR 
2-02W2003-05-050 
 

Ścianki działowe gr z płyt 
gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 75-02 
Charakterystyka robót: Tablica: 2003 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników 
stalowych U do stropów i podłóg 

   przez przyst rzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników 
profilowanych C do listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do 

rusztu za pomocą wkrętów 
 5.Ułożenie płyt z wełny mineralnej 

 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 

 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami 
i stropem 

 8.Zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa wierzchnia) 

 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
krotność= 1,00 

 

m2 4,39 
 

1. 1,80*3,58 6,44    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +  6,44   

4. 1,0*2,05 2,05    

5.  -------------    

6. Przeniesienie -  -2,05   

7.   ------------

- 

  

8. Przeniesienie +    4,39 

1.3
.1.
2 

 KNR 
2-02I1015-0101-040 
 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne 
zwykłe,dwukrotnie malowane farbą 
olejną do gruntowania i emalią ftalową 
krotność= 1,00 

 

m 5,00 
 

1.3
.1.
3 

 KNR 
2-02I1017-02-050 
 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone 
krotność= 1,00 

 

m2 1,80 
 

1.3
.2. 

 OBUDOWA PŁYTĄ  MEBLOWĄ 
Kod CPV:   

 

 

1.3
.2.
1 

 KNR 
2-02I2006-0501-050 
 

analogia obudowa okładziną z płyty 
meblowej -  Okładziny pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm 
na słupach, belkach i ościeżach, na 
zaprawie 
krotność= 1,00 

 

m2 6,06 
 

1. 1,51*(0,45*2+0,5*2+0,81) 4,09    

2. 0,63*3,12 1,97    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    6,06 

1.3
.2.
2 

 KNR 
2-02I2006-0501-050 
 

analogia obudowa okładziną z płyty 
meblowej szarej cokół -  Okładziny 
pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 
grubości 12,5 mm na słupach, belkach i 
ościeżach, na zaprawie 
krotność= 1,00 

 

m2 2,42 
 

1. 0,1*(22,6+2,63-1,0) 2,42    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,42 

1.3  MONTAŻ ROLETY  OPUSZCZANEJ ELEKTRYCZNIE  
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.3. Kod CPV:   

 

 

1.3
.3.
1 

 kalk. włąsna-090 
 

Roleta  sterowana  elektrycznie  wraz  z  
montażem 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1.3
.4. 

 MONTAŻ  SZYBY  ODDZIELAJĄCEJ BEZPIECZNEJ 
Kod CPV:   

 

 

1.3
.4.
1 

 kalk. własna-090 
 

Montaż  szyb bezpiecznych 
oddzielających  wraz  konstrukcją  z  rur  
ze stali nierdzewnej 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1.3
.5. 

 MONTAZ  BIURKA WBUDOWANEGO 
Kod CPV:   

 

 

1.3
.5.
1 

 kal. własna-090 
 

Montaż  biurka  wbudowanego 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

1.3
.6. 

 ROBOTY  MALARSKIE 
Kod CPV:   

 

 

1.3
.6.
1 

 KNR 
4-01I1204-08-050 
 

Przygotowanie powierzchni starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) 
krotność= 1,00 

 

m2 25,62 
 

1. (2,48+2,47)*3,56 17,62    

2. 4*0,45*1,61 2,90    

3. 5,10 5,10    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    25,62 

1.3
.6.
2 

 KNR 
00-290637-01-050 
 

Przygotowanie powierzchni pionowych 
betonowych otynkowanych pod 
uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10. Gruntowanie 
Eurolanem 3K ręcznie 
Charakterystyka robót: Tablica: 0637 
 1.Oczyszczenie podłoża z kurzu, smoły i innych 

zanieczyszczeń. 

 2.Przygotowanie roztworu do gruntowania. 
 3.Zagruntowanie podłoża. 

krotność= 1,00 

 

m2 25,62 
 

1.3
.6.
3 

 KNR 
4-011204-01-050 
 

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

(kol.01-08) 
 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 
krotność= 1,00 

 

m2 5,10 
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1.3
.6.
4 

 KNR 
4-011204-02-050 
 

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 
sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 

krotność= 1,00 
 

m2 34,40 
 

1. 25,62 25,62    

2. 4,39*2 8,78    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    34,40 

1.3
.6.
5 

 KNR 
4-01W1216-01-050 
 

Zabezpieczenie podłóg folią 
Charakterystyka robót: Tablica: 1216 
 1.Doniesienie 

 2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar 

 3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac 
krotność= 1,00 

 

m2 5,10 
 

1.4
. 

 WYMIANA STOLARKI - WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 
Kod CPV:   

 

 

1.4
.1 

 KNR 
4-01W0353-05-050 
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni ponad 2 m2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0353 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w 

tablicy z odniesieniem i złożeniem 
   na wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

 

m2 13,30 
 

1. 1,40*1,90*5 13,30    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,30 

1.4
.2 

 AW-090 
 

Wywóz  i utylizacja  stolarki 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1.4
.3 

 KNR 
00-190928-1101-050 
 

Demontaż i montaż okien z PCV 
rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 
m2,obsadzonych na dyblach stalowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0928 

 1.Demontaż ościeżnicy 

 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem 
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 

krotność= 1,00 

 

m2 13,00 
 

1.4
.4 

 KNR 
4-010708-0201-040 
 

Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat.III z zaprawy 
cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z 
cegieł,pustaków cer.,betonów,na 
ościeżach szerokości do 25 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0708 
 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 

 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 

 3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po 
hakach 

 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 

 5.Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży 
krotność= 1,00 

 

m 26,00 
 

1. (1,9*2+1,4)*5 26,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    26,00 
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1.4
.5 

 KNR 
2-02W2011-05-050 
 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ościeżach i pasachściennych betonowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 2011 

 1.Przygotowanie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 
 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 

 4.Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na 

gładko 
 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy 

itp.) 

 6.Reperacja drobnych uszkodzeń  powierzchni 
krotność= 1,00 

 

m2 6,50 
 

1. 26*0,25 6,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,50 

1.4
.6 

 KNR 
2-02W1510-03-050 
 

Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem,farbą emulsyjną 
powierzchni wewnętrznych z podłoży 
gipsowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1510 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x 
kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x 

kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
krotność= 1,00 

 

m2 6,50 
 

1.5
. 

 POMIESZCZENIE  INFORMATYKÓW 
Kod CPV:   

 

 

1.5
.1 

 KNR 
4-01W0353-05-050 
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni ponad 2 m2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0353 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w 

tablicy z odniesieniem i złożeniem 
   na wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

 

m2 7,98 
 

1. 1,40*1,90*3 7,98    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,98 

1.5
.2 

 AW-090 
 

Wywóz  i utylizacja  stolarki 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1.5
.3 

 KNR 
00-190928-1101-050 
 

Demontaż i montaż okien z PCV 
rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 
m2,obsadzonych na dyblach stalowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0928 

 1.Demontaż ościeżnicy 

 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem 
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 

krotność= 1,00 

 

m2 7,98 
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1.5
.4 

 KNR 
4-010708-0201-040 
 

Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat.III z zaprawy 
cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z 
cegieł,pustaków cer.,betonów,na 
ościeżach szerokości do 25 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0708 

 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 

 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po 

hakach 

 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 
 5.Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży 

krotność= 1,00 
 

m 15,60 
 

1. (1,9*2+1,4)*3 15,60    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,60 

1.5
.5 

 KNR 
2-02W2011-05-050 
 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ościeżach i pasachściennych betonowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 2011 
 1.Przygotowanie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 

 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na 

gładko 

 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy 
itp.) 

 6.Reperacja drobnych uszkodzeń  powierzchni 

krotność= 1,00 
 

m2 3,90 
 

1. 15,6*0,25 3,90    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,90 

1.5
.6 

 KNR 
2-02W1510-03-050 
 

Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem,farbą emulsyjną 
powierzchni wewnętrznych z podłoży 
gipsowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1510 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x 

kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x 
kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 
 

m2 3,90 
 

1.5
.7 

 KNR 
00-290637-01-050 
 

Przygotowanie powierzchni pionowych 
betonowych otynkowanych pod 
uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10. Gruntowanie 
Eurolanem 3K ręcznie 
Charakterystyka robót: Tablica: 0637 

 1.Oczyszczenie podłoża z kurzu, smoły i innych 

zanieczyszczeń. 
 2.Przygotowanie roztworu do gruntowania. 

 3.Zagruntowanie podłoża. 

krotność= 1,00 
 

m2 117,55 
 

1.5
.8 

 KNR 
4-01I1204-08-050 
 

Przygotowanie powierzchni starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) 
krotność= 1,00 

 

m2 86,55 
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1.5
.9 

 KNR 
4-011204-02-050 
 

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 
sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 

krotność= 1,00 
 

m2 86,55 
 

1. 24,75*2,78 68,81    

2. 5,31*2*2,78 29,52    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +  98,33   

5. 1,4*1,9*3 7,98    

6. 1*2 2,00    

7. 0,9*2 1,80    

8.  -------------    

9. Przeniesienie -  -11,78   

10.   ------------

- 

  

11. Przeniesienie +    86,55 

1.5
.10 

 KNR 
4-011204-01-050 
 

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

(kol.01-08) 
 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 
krotność= 1,00 

 

m2 31,00 
 

1.5
.11 

 KNR 
4-030606-05-020 
 

Demontaż przed malowaniem i ponowny 
montaż po malowaniu opraw - Wymiana 
opraw świetlówkowych z blachy stalowej 
z kloszem z tworzyw sztucznych lub 
rastrem metalowym albo z tworzyw 
sztucznych 2x40 W 
Charakterystyka robót: Tablica: 0606 

 Jak w założeniach szczegółowych: 
 - demontaż elementów instalacji ( oprawy, żródła 

światła, przewody, tabliczki 

   bezpiecznikowe, wysięgniki, rury ),oczyszczenie 
przewodów 

 - montaż opraw na gotowym podłożu ( złożenie 

oprawy, wkręcenie żródła światła, 
   podłączenie przewodów, sprawdzenie działania 

przed zamontowaniem, zamontowanie 

   dodatkowych detali jak klosze, siatki, odbłyśniki ) 
 - transport pionowy 

krotność= 1,00 

 

szt 6,00 
 

1.5
.12 

 KNR 
4-01W1216-01-050 
 

Zabezpieczenie podłóg folią 
Charakterystyka robót: Tablica: 1216 
 1.Doniesienie 

 2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar 

 3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac 
krotność= 1,00 

 

m2 31,00 
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1.5
.13 

 KNR 
4-01W1215-05-050 
 

Mycie po robotach malarskich 
pozostałych typów okien 
Charakterystyka robót: Tablica: 1215 
 1.Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem 

 2.Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapań farbą 

olejną, minią itp. 
 3.Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi 

płynami, a następnie wytarcie do sucha 

 Uwaga: 
      Dla stolarki okiennej o po wierzchni w świetle 

ościeżnic do 0,5 m2, 

       należy przyjmować nakłady na 1 szt. z 
zastosowaniem współczynnika 0,55 

       do nakładów w kol.04 i 05 

      Rozliczenie środków czystości należy dokonać 
dodatkowo według rodzaju i 

      zużycia. 

krotność= 1,00 
 

m2 7,98 
 

1.6
. 

 POKOJE  121 I 122 
Kod CPV:   

 

 

1.6
.1 

 KNR 
4-01I1204-08-050 
 

Przygotowanie powierzchni starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) 
krotność= 1,00 

 

m2 121,53 
 

1.6
.2 

 KNR 
00-290637-01-050 
 

Przygotowanie powierzchni pionowych 
betonowych otynkowanych pod 
uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10. Gruntowanie 
Eurolanem 3K ręcznie 
Charakterystyka robót: Tablica: 0637 

 1.Oczyszczenie podłoża z kurzu, smoły i innych 

zanieczyszczeń. 
 2.Przygotowanie roztworu do gruntowania. 

 3.Zagruntowanie podłoża. 

krotność= 1,00 
 

m2 121,53 
 

1.6
.3 

 KNR 
4-011204-01-050 
 

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 
sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 

krotność= 1,00 
 

m2 28,15 
 

1. 2,97*4,35 12,92    

2. 3,22*4,73 15,23    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    28,15 

1.6
.4 

 KNR 
4-011204-02-050 
 

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

(kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 
sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 

krotność= 1,00 
 

m2 93,38 
 

1. 3,26*(2,97*2+4,35*2) 47,73    

2. 3,26*(3,22*2+4,73*2) 51,83    

3. 0,33*2*(1,4+2*2,1) 3,70    

4.  -------------    
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5. Przeniesienie +  103,26   

6. 1*2*2 4,00    

7. 1,4*2,1*2 5,88    

8.  -------------    

9. Przeniesienie -  -9,88   

10.   ------------
- 

  

11. Przeniesienie +    93,38 

1.6
.5 

 KNR 
4-030606-05-020 
 

Demontaż przed malowaniem i ponowny 
montaż po malowaniu opraw - Wymiana 
opraw świetlówkowych z blachy stalowej 
z kloszem z tworzyw sztucznych lub 
rastrem metalowym albo z tworzyw 
sztucznych 2x40 W 
Charakterystyka robót: Tablica: 0606 

 Jak w założeniach szczegółowych: 
 - demontaż elementów instalacji ( oprawy, żródła 

światła, przewody, tabliczki 

   bezpiecznikowe, wysięgniki, rury ),oczyszczenie 
przewodów 

 - montaż opraw na gotowym podłożu ( złożenie 

oprawy, wkręcenie żródła światła, 
   podłączenie przewodów, sprawdzenie działania 

przed zamontowaniem, zamontowanie 

   dodatkowych detali jak klosze, siatki, odbłyśniki ) 
 - transport pionowy 

krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

1.6
.6 

 KNR 
4-01I0354-13-020 
 

Wykucie z muru kratek 
wentylacyjnych,drzwiczek 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1.6
.7 

 KNR 
4-01I0322-02-020 
 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w 
ścianach z cegieł 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1.6
.8 

 KNR 
4-01W1216-01-050 
 

Zabezpieczenie podłóg folią 
Charakterystyka robót: Tablica: 1216 

 1.Doniesienie 

 2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar 
 3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac 

krotność= 1,00 

 

m2 28,15 
 

1. 2,97*4,35 12,92    

2. 3,22*4,73 15,23    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    28,15 

1.6
.9 

 KNR 
4-01W1215-05-050 
 

Mycie po robotach malarskich 
pozostałych typów okien 
Charakterystyka robót: Tablica: 1215 

 1.Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem 
 2.Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapań farbą 

olejną, minią itp. 

 3.Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi 
płynami, a następnie wytarcie do sucha 

 Uwaga: 

      Dla stolarki okiennej o po wierzchni w świetle 
ościeżnic do 0,5 m2, 

       należy przyjmować nakłady na 1 szt. z 

zastosowaniem współczynnika 0,55 
       do nakładów w kol.04 i 05 

      Rozliczenie środków czystości należy dokonać 

dodatkowo według rodzaju i 
      zużycia. 

krotność= 1,00 

 

m2 5,88 
 

1. 1,4*2,1*2 5,88    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,88 
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2.  INSTALACJE  WOD.- KAN. I C.O. 
Kod CPV:   

 

 

2.1
. 

 INSTALACJA  WOD. - KAN . SALA  NARAD 
Kod CPV:   

 

 

2.1
.1 

 KNR 
00-130128-01-040 
 

rurociągi z rur PE z wkładką aluminiową 
łączone na zacisk -podejścia do zaworów 
zlewozmywakowej i zmywarki -Rurociągi 
z rur PE łączonych metodą mechaniczną 
na ścianach budynków niemieszkalnych. 
Rurociągi o średnicy 20 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0128 

 1.Trasowanie rur 

 2.Cięcie rur PE 
 3.Przygotowanie kształtek i rur do montażu 

(usunięcie zadziorów, pozostałości 

   materiałowych i odtłuszczenie z fazowaniem 
końcówek rur) 

 4.Wykonanie połączenia mechanicznego 

 5.Mocowanie przewodów do ściany przy pomocy 
uchwytów z PVC 

 6.Wykonanie otworów w ścianach, osadzenie tulei 

ochronnych, uszczelnienie 
   przejścia r ury PE w tulei 

krotność= 1,00 

 

m 5,00 
 

2.1
.2 

 KNR 
2-150114-01-020 
 

montaż zaworów podbateryjnych 
odcinających -Zawory czerpalne 
wypływowe mosiężne,ze złączka do 
węża,o średnicy nominalnej 15 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0114 

 Dla kol.01-04 i 06-07: 
 1.Sprawdzenie działania armatury 

 2.Wykręcenie korka 

 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu 
konopiami i pastą uszczelniającą 

 Dla kol.05: 

 1.Ustawienie zaworu w otworze umywalki 
 2.Dokręcenie przeciwnakrętki 

 3.Połączenie za pomocą długiego gwintu z 

instalacją z uszczelnieniem konopiami i 
   pastą uszczelniającą 

 Dla kol.08: 

 1.Sprawdzenie  działania zaworów 
 2.Wkręcenie zaworów czarpalnych i stojaka z 

uszczelnieniem gwintów konopiami i 

   pastą uszczelniającą 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
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2.1
.3 

 KNR 
2-150114-01-020 
 

montaż zaworu odcinającego zmywarki  
-Zawory czerpalne wypływowe 
mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy 
nominalnej 15 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0114 

 Dla kol.01-04 i 06-07: 

 1.Sprawdzenie działania armatury 
 2.Wykręcenie korka 

 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu 

konopiami i pastą uszczelniającą 
 Dla kol.05: 

 1.Ustawienie zaworu w otworze umywalki 

 2.Dokręcenie przeciwnakrętki 
 3.Połączenie za pomocą długiego gwintu z 

instalacją z uszczelnieniem konopiami i 

   pastą uszczelniającą 
 Dla kol.08: 

 1.Sprawdzenie  działania zaworów 

 2.Wkręcenie zaworów czarpalnych i stojaka z 
uszczelnieniem gwintów konopiami i 

   pastą uszczelniającą 

krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

2.1
.4 

 KNR 
2-15W0116-01-020 
 

Dodatki za podejścia dopływowe do 
zaworów 
czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów 
itp.,w rurociągach z PVC,o 
połączeniusztywnym,średnicy zewnętrznej 
20 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0116 

 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia 

 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z 
połączeniem za pomocą klejenia lub 

   zgrzewania 

 Dla kol.01-06: 
 3.Umocowanie podejścia uchwyte m 

 Dla kol.07-08: 

 3.Wyprofilowanie połączenia 
 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków 

krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

2.1
.5 

 KNR 
2-15W0137-01-020 
 

Baterie umywalkowe lub 
zlewozmywakowe 
ścienne,mosiężne,standardowe o średnicy 
nominalnej 15 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0137 

 1.Sprawdzenie działania baterii 
 2.Wkrłcenie korka 

 Dla kol.01, 04-06, 08-09: 

 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z 
rozetkami 

 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelek 

 Dla kol.08-09: 
 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i 

przykręcenie uchwytu do natrysku 

 Dla kol.02-03 i 07: 
 3.Przykrłcenie baterii i połączenie z instalacją 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
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2.1
.6 

 KNR 
2-15W0229-0411-02
0 
 

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 
umocowane na ścianie,na konstrukcji 
wsporczej 
Charakterystyka robót: Tablica: 0229 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 

 2.Obsadzenie wsporników lub konstrukcji 

wsporczej 
 3.Ustawienie i umocowanie przyboru 

 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem 

materiałem uszczelniającym 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

2.1
.7 

 kalk. własna-090 
 

Ustawienie i montaż  zmywarki 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

2.1
.8 

 KNR 
2-15W0127-0301-04
0 
 

Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z polipropylenu o 
średnicy do 63 mm,w budynkach 
niemieszkalnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0127 
 1.Przyłączenie do instalacji pompy do prób 

ciśnieniowych 

 2.Napełnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia 
wstępnego przez 15 minut 

 3.Obniżenie ciśnienia wody i ponowne dwukrotne 

zwiększenie ciśnienia w ciągu 
   30minut 

 4.Sprawdzenie szczelności połączeń z ewentualnym 

zaznaczeniem nieszczelności 
 5.Wypuszczenie wody i  odłączenie pompy oraz 

zakorkowanie wylotu rury 

 Uwaga: 
      1.Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje 

sił na wykonanie jednej 

        próby szczelności, niezależnie od długości 
badanego rurociągu. 

krotność= 1,00 

 

m 5,00 
 

2.1
.9 

 KNR 
2-15W0128-02-040 
 

Płukanie instalacji wodociągowej w 
budynkach niemieszkalnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0128 

 1.Na pełnienie instalacji wodą z wodociągu 

 2.Utrzymanie przepływu wody 
 3.Sprawdzenie czystości wody 

 4.Wypuszczenie wody z instalacji 

krotność= 1,00 
 

m 5,00 
 

2.2
. 

 PRZEBUDOWA  INSTALACJI  P.POŻ - HALL GŁÓWNY 
Kod CPV:   
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2.2
.1 

 KNR 
4-020130-04-020 
 

Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 
50 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0130 
 Dla kol. 01-02: 

 1.Zdemontowanie hydrantu podziemnego 

 2.Usunięcie uszczelek 
 3.Wydobycie hydrantu z wykopu 

 4.Demontaż zaworu hydrantowego 

 Dla kol. 03-04: 
 1.Wykręcenie  zaworu 

 2.Usunięcie szczeliwa 

 Dla kol. 05: 
 1.Wykręcenie zaworu polewaczkowego 

 2.Usunięcie szczeliwa 

 Dla kol. 06: 
 1.Zdjęcie płyt chodnikowych 

 2.Odspojenie ziemi wokół skrzynki 

 3.Wyjęcie skrzynki 
 Dla kol. 07 i 08: 

 1.Zdemontowanie hydrantowej skrzynki ściennej i 

wnękowej 
 Dla kol. 09: 

 1.Zdemontowanie węża gumowego lub płóciennego 

wraz z łącznikami i prądnicą 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

2.2
.2 

 KNR 
4-02W0125-0601-02
0 
 

analogia wstawienie korka  dn50  
-Wstawienie zaworu przelotowego o 
średnicy 50 mm bez stosowania długich 
gwintów 
Charakterystyka robót: Tablica: 0125 

 1.Przecięcie rury. 

 2.Wykręcenie odcinka rury stalowej ocynkowanej 
łączonej na gwint. 

 3.Usunięcie szczeliwa. 

 4.Przycięcie rury na wymiar. 
 5.Wykonanie gwintów. 

 6.Skręcenie zaworu z rurociągiem z uszczelnieniem 

gwintów. 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

2.2
.3 

 KNR 
4-020130-07-020 
 

Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 
Charakterystyka robót: Tablica: 0130 
 Dla kol. 01-02: 

 1.Zdemontowanie hydrantu podziemnego 

 2.Usunięcie uszczelek 
 3.Wydobycie hydrantu z wykopu 

 4.Demontaż zaworu hydrantowego 

 Dla kol. 03-04: 
 1.Wykręcenie  zaworu 

 2.Usunięcie szczeliwa 

 Dla kol. 05: 
 1.Wykręcenie zaworu polewaczkowego 

 2.Usunięcie szczeliwa 

 Dla kol. 06: 
 1.Zdjęcie płyt chodnikowych 

 2.Odspojenie ziemi wokół skrzynki 

 3.Wyjęcie skrzynki 
 Dla kol. 07 i 08: 

 1.Zdemontowanie hydrantowej skrzynki ściennej i 

wnękowej 
 Dla kol. 09: 

 1.Zdemontowanie węża gumowego lub płóciennego 

wraz z łącznikami i prądnicą 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
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2.2
.4 

 KNR 
2-15W0106-06-040 
 

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych 
o połączeniach gwintowanych,średnicy 
nominalnej 50 mm,na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0106 

 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia 

uchwytów 
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 

 3.Przecinanie i gwintowanie rur 

 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem 
połączeń gwintowanych 

   materiałem uszczelniającym 

 5.Obsadzenie tulei 
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami 

krotność= 1,00 

 

m 10,00 
 

2.2
.5 

 KNR 
2-15W0138-02-020 
 

Zawory hydrantowe o średnicy 
nominalnej 50 mm,montowane na ścianie 
Charakterystyka robót: Tablica: 0138 

 1.Sprawdzenie działania zaworu 

 2.Wykrłcenie korka 
 3.Wykrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu 

materiałem uszczelniającym 

krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

2.2
.6 

 KNR 
2-15W0142-01-020 
 

Szafki hydrantowe naścienne 
Charakterystyka robót: Tablica: 0142 

 Dla kol.01-04: 

 1.Wykucie gniazd w ścianie na kotwy szafki lub 
drzwiczek 

 2.Obsadzenie szafek lub drzwiczek na zaprawie 

cementowej 
 Dla kol.05: 

 1.Wykonanie podmurówki z cegły na zaprawie 

cementowej 
 2.Ustawienie skrzynki według poziomu terenu i 

obsadzenie 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

2.2
.7 

 KNR 
2-15W0126-04-040 
 

Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur żeliwnych i 
stalowych o średnicy do 65 mm,w 
budynkach niemieszkalnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0126 
 1.Przyłączenie do instalacji pompy do prób 

ciśnieniowych 

 2.Napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i 
utrzymanie próbnego ciśnienia 

 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z 
zaznaczeniem ewentualnych usterek 

 4.Wypuszczeni e wody i odłączenie pompy oraz 

zakorkowanie wylotu rury 
 Uwaga: 

      1.Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje 

sił na wykonanie jednej 
        próby szczelności, niezależnie od długości 

badanego rurociągu. 

      2.Dla prób szczelności instalacji z rur żeliwnych 
i stalowych nakłady 

        materiałów przyjmuje sił z 1 p 20, 22, 23 i 24 

natomiast z rur 
        miedzianych z 1 p. 21, 22, 23 i 25. 

krotność= 1,00 

 

m 10,00 
 

2.3
. 

 PRZEBUDOWA  INSTLACJI  C.O. - SREFA WEJŚCIA DO SALI NARAD 
Kod CPV:   
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2.3
.1 

 KNR 
4-02W0521-01-090 
 

Demontaż grzejnika stalowego 
jednopłytowego 
Charakterystyka robót: Tablica: 0521 
 1.Odłączenie grzejnika od instalacji i uchwytów. 

 2.Zdjęcie grzejnika ze wsporników. 

 3.Usunięcie wsporników. 
 4.Wyniesienie  poza obręb budynku. 

 Uwagi: dotyczą kol.04-06: 

   jeżeli całkowita długość grzejnika jest mniejsza 
niż 15 m do nakładów 

   robocizny stosować współczynniki: 

   przy długości grzejnika do 5 m - 2,0 
   przy długości 6-7 m            - 1,75 

   przy długości 8-10 m            - 1,6 

   przy długości 11-15 m          - 1,5. 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

2.3
.2 

 KNR 
2-15W0405-03-040 
 

Rurociągi miedziane o średnicy 
zewnętrznej 15 mm,o połączeniach 
lutowanych,na ścianach w budynkach 
Charakterystyka robót: Tablica: 0405 
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie 

uchwytów 

 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie i gięcie rur 

 4.Obsadzenie tulei ochronnych 
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za 

pomocą lutowania 

krotność= 1,00 
 

m 4,00 
 

2.3
.3 

 KNR 
2-15W0406-0201-04
0 
 

Próby szczelności instalacji centralnego 
ogrzewania z rur miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0406 

 Dla kol.01-02: 
 1.Przyłączenie pompy hydraulicznej 

 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie 

próbnego ciśnienia 
 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z 

zaznaczeniem miejsc ewentulanych 

   usterek 
 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy 

 5.Zakorkowanie wylotów rurociągu 

 Dla kol.03-05: 
 1.Przyłączenie pompy hydr aulicznej 

 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia 

przez 30 minut 
 3.Obniżenie ciśnienia i po 10 minutach ponowne 

podniesienie ciśnienia i 

   utrzymanie przez 30 minut 
 4.Obniżenie ciśnienia i podniesienie do wysokości 

próbnego z utrzymaniem 

   przez 120 minut 
 5.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy 

 6.Zakorkowanie wylotu rurociągu 

 Uwaga: 
     Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił 

na wykonanie jednej 

     próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń 
lub długości badanego 

     rurociągu. 

krotność= 1,00 
 

m 4,00 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20) 

str 35 

2.3
.4 

 KNR 
2-15W0427-0101-09
0 
 

Rury stalowe przyłączne do grzejników 
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płyto
wych o średnicy nominalnej 15 mm,o 
połączeniu na gwint (zawory zwrotne 
przelotowe) 
Charakterystyka robót: Tablica: 0427 

 Dla kol. 01-04: 

 1.Giłcie i gwintowanie rur 
 2.Nakrłcenie półśrubunków 

 3.Założenie tarczek ochronnych 

 4.Połączenie rur przyłącznych z instalacją z 
uszczelnieniem gwintów 

   materiałem uszczelniającym 
 5.Skrłcenie śrubunków przy grzejniku  

 Dla kol. 05: 

 1.Przecinanie, gięcie i gwintowanie rur 
 2.Nakrłcenie półśrubunków 

 3.Połączenie grzejników z uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym 
 Uwaga: 

     Rury stalowe przyjmuje sił w ilości wynikającej z 

projektu technicznego 
krotność= 1,00 

 

kpl 2,00 
 

2.3
.5 

 KNR 
2-15W0418-07-020 
 

Grzejniki stalowe dwupłytowe o 
wysokości 600-900 mm i długości do 1600 
mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0418 
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów 

 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 

 3.Zawieszenie grzejnika 
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

3.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
Kod CPV:   
 

 

3.1
. 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Kod CPV:   

 

 

3.1
.1. 

 Główne trasy kablowe 
Kod CPV:   
 

 

3.1
.1.
1 

 KNNR 
30304-010-060 
 

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na 
zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej z ich 
otynkowaniem 
krotność= 1,00 

 

m3 0,10 
 

1. 0,1 0,10    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,10 

3.1
.1.
2 

 KNNR 
50110-040-040 
 

Listwy elektroinstalacyjne z PCW 
(naścienne, przypodłogowe i ścienne) 
przykręcane do cegły 
krotność= 1,00 

 

m 25,00 
 

1. 25 25,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    25,00 

3.1
.1.
3 

 KNNR 
50111-020-040 
 

Kanał instalacyjny z PCW 80H30 
krotność= 1,00 

 

m 20,00 
 

1. 20 20,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,00 
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3.1
.1.
4 

 KNNR 
50111-070-040 
 

Kanał instalacyjny z PCW - listwa 
przegrodowa 
krotność= 1,00 
 

m 20,00 
 

1. 20 20,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,00 

3.1
.1.
5 

 KNNR 
51209-10020-666 
 

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości 
do 20 cm w ścianach lub stropach z 
betonu 
krotność= 1,00 
 

otw. 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.1.
6 

 KNNR 
50716-020-040 
 

Układanie kabla YKXSżo 5x10 w korytach 
i kanałach elektroinstalacyjnych 
krotność= 1,00 
 

m 26,00 
 

1. 26 26,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    26,00 

3.1
.1.
7 

 KNNR 
51101-020-020 
 

Obejma kanału podpodłogowego 
krotność= 1,00 

 

szt 25,00 
 

1. 25 25,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    25,00 

3.1
.1.
8 

 KNNR 
51105-080-040 
 

Montaż kanałów podpodłogowych. 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

m 25,00 
 

1. 25 25,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    25,00 

3.1
.1.
9 

 KNNR 51105-1-020 
 

Łuk kanału podpodłogowego 240H28 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

3.1
.1.
10 

 KNNR 
50305-120-020 
 

Montaż puszek uniwersalnych do kanałów 
podpodłogowych 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.1
.1.
11 

 KNNR 
50305-120-020 
 

Montaż puszek uniwersalnych do kanałów 
podpodłogowych 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.1.
12 

 KNNR 51105-1-020 
 

Wykonanie czwórnika kanałów 
podpodłogowych 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 
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3.1
.1.
13 

 KNNR 
50103-020-040 
 

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane 
n.t. na betonie 
krotność= 1,00 
 

m 15,00 
 

1. 15 15,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,00 

3.1
.2. 

 Rozdzielnice 
Kod CPV:   

 

 

3.1
.2.
1 

 KNNR 
50404-030-020 
 

Montaż podtynkowy rozdzielnicy RSN. 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.2.
2 

 KNNR 
50407-020-020 
 

Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG - 
montaż rozłącznika bezpiecznikowego 
D02 3P. 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.3. 

 Instalacje gniazd wytyczkowych 
Kod CPV:   
 

 

3.1
.3.
1 

 KNNR 
51207-010-040 
 

Wykucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w cegle 
krotność= 1,00 

 

m 90,00 
 

1. 90 90,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    90,00 

3.1
.3.
2 

 KNNR 
51208-020-040 
 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 
krotność= 1,00 
 

m 90,00 
 

1. 90 90,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    90,00 

3.1
.3.
3 

 KNNR 
51209-06010-666 
 

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 
do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z 
cegły 
krotność= 1,00 
 

otw. 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.3.
4 

 KNNR 
50204-020-040 
 

Przewody wtynkowe YDYżo 3x1,5 
układane w tynku na podłożu innym niż 
betonowe 
krotność= 1,00 
 

m 12,00 
 

1. 12 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

3.1
.3.
5 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 
wciągane do rur 
krotność= 1,00 
 

m 175,00 
 

1. 175 175,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    175,00 
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3.1
.3.
6 

 KNNR 
50209-010-040 
 

Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 
układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania 
krotność= 1,00 
 

m 394,00 
 

1. 394 394,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    394,00 

3.1
.3.
7 

 KNNR 
50204-020-040 
 

Przewody wtynkowe YDYżo 3x2,5 
układane w tynku na podłożu innym niż 
betonowe 
krotność= 1,00 

 

m 307,00 
 

1. 307 307,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    307,00 

3.1
.3.
8 

 KNNR 
50212-020-040 
 

Przewody kabelkowe YDYżo 3x4 
układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych 
krotność= 1,00 

 

m 10,00 
 

1. 10 10,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,00 

3.1
.3.
9 

 KNNR 
50204-020-040 
 

Przewody wtynkowe YDYżo 5x1,5 
układane w tynku na podłożu innym niż 
betonowe 
krotność= 1,00 

 

m 40,00 
 

1. 40 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

3.1
.3.
10 

 KNNR 
50301-110-020 
 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej - wykonanie 
ślepych otworów w podłożu ceglanym 
krotność= 1,00 

 

szt 65,00 
 

1. 65 65,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    65,00 

3.1
.3.
11 

 KNNR 
50302-010-020 
 

Puszki instalacyjne podtynkowe 
pojedyncze o śr.do 60 mm 
krotność= 1,00 

 

szt 65,00 
 

1. 65 65,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    65,00 

3.1
.3.
12 

 KNNR 
50308-030-020 
 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym podtynkowe 
2-biegunowe przelotowe podwójne o 
obciążalności do 10 A i przekroju 
przewodów do 2.5 mm2 
krotność= 1,00 

 

szt 16,00 
 

1. 16 16,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,00 
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3.1
.3.
13 

 KNNR 
50308-030-020 
 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym podtynkowe 
2-biegunowe przelotowe podwójne o 
obciążalności do 10 A i przekroju 
przewodów do 2.5 mm2 
krotność= 1,00 

 

szt 19,00 
 

1. 19 19,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    19,00 

3.1
.3.
14 

 KNNR 
50308-010-020 
 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym podtynkowe 
2-biegunowe końcowe o obciążalności do 
16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 
krotność= 1,00 

 

szt 11,00 
 

1. 11 11,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,00 

3.1
.3.
15 

 KNNR 
50308-030-020 
 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym podtynkowe 
2-biegunowe przelotowe podwójne o 
obciążalności do 10 A i przekroju 
przewodów do 2.5 mm2 
krotność= 1,00 
 

szt 6,00 
 

1. 6 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

3.1
.3.
16 

 KNNR 
50308-050-020 
 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym bryzgoszczelne 
2-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3.1
.3.
17 

 KNNR 
50308-040-020 
 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym natynkowe 
2-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.1
.3.
18 

 KNNR 
50306-040-020 
 

Łączniki roletowe 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

3.1
.3.
19 

 KNNR 
50306-040-020 
 

Łączniki roletowe 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 
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3.1
.3.
20 

 KNNR 
51203-080-020 
 

Podłączenie przewodów kabelkowych o 
przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub 
bolce 
krotność= 1,00 
 

szt 32,00 
 

1. 32 32,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,00 

3.1
.3.
21 

 KNR 
4-031011-17-020 
 

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 
dm3 w podłożu betonowym 
krotność= 1,00 
 

szt 8,00 
 

1. 8 8,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,00 

3.1
.3.
22 

 KNNR 
50303-090-020 
 

Puszki podłogowe montowane w 
posadzce. 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.1
.3.
23 

 KNNR 
50303-090-020 
 

Puszki podłogowe montowane w 
posadzce. 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.1
.3.
24 

 KNNR 
50303-090-020 
 

Puszki podłogowe montowane w 
posadzce. 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.3.
25 

 KNNR 
50303-090-020 
 

Puszki podłogowe montowane w 
posadzce. 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.3.
26 

 KNNR 
50303-090-020 
 

Blok zasilająco-informatyczny. 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

szt 4,00 
 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

3.1
.3.
27 

 KNNR 
50303-090-020 
 

Blok zasilająco-informatyczny. 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

szt 11,00 
 

1. 11 11,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,00 

3.1
.4. 

 Instalacje oświetleniowe 
Kod CPV:   

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20) 

str 41 

 

3.1
.4.
1 

 KNNR 
51207-010-040 
 

Wykucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w cegle 
krotność= 1,00 
 

m 70,00 
 

1. 70 70,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    70,00 

3.1
.4.
2 

 KNNR 
51208-020-040 
 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 
krotność= 1,00 

 

m 70,00 
 

1. 70 70,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    70,00 

3.1
.4.
3 

 KNNR 
51209-06010-666 
 

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 
do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z 
cegły 
krotność= 1,00 

 

otw. 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.4.
4 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 
wciągane do rur 
krotność= 1,00 

 

m 135,00 
 

1. 135 135,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    135,00 

3.1
.4.
5 

 KNNR 
50204-020-040 
 

Przewody wtynkowe YDYżo 3x1,5 
układane w tynku na podłożu innym niż 
betonowe 
krotność= 1,00 

 

m 90,00 
 

1. 90 90,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    90,00 

3.1
.4.
6 

 KNNR 
50501-020-090 
 

Oprawy oświetleniowe zawieszane. 
krotność= 1,00 
 

kpl 24,00 
 

1. 24 24,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    24,00 

3.1
.4.
7 

 KNNR 
50501-020-090 
 

Oprawy oświetleniowe zawieszane. 
krotność= 1,00 

 

kpl 16,00 
 

1. 16 16,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,00 

3.1
.4.
8 

 KNNR 
50502-030-090 
 

Oprawy oświetleniowe natynkowe. 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.4.
9 

 KNNR 
50503-010-090 
 

Oprawy oświetleniowe  - montaż w 
sufitach kasetonowych. 
krotność= 1,00 
 

kpl 19,00 
 

1. 19 19,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    19,00 
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3.1
.4.
10 

 KNNR 
50503-010-090 
 

Oprawy oświetleniowe  - montaż w 
sufitach kasetonowych. 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.4.
11 

 KNNR 
50501-020-090 
 

Oprawy oświetleniowe naścienne. 
krotność= 1,00 

 

kpl 4,00 
 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

3.1
.4.
12 

 KNNR 
50503-010-090 
 

Oprawy awaryjne - montaż wpuszczany. 
krotność= 1,00 

 

kpl 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.1
.4.
13 

 KNNR 
50502-010-090 
 

Oprawy awaryjne - montaż natynkowy. 
krotność= 1,00 

 

kpl 4,00 
 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

3.1
.4.
14 

 KNNR 
50306-030-020 
 

Łączniki świecznikowe podtynkowe w 
puszce instalacyjnej 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3.1
.4.
15 

 KNNR 
50306-020-020 
 

Łączniki i przyciski jednobiegunowe 
podtynkowe w puszce instalacyjnej 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

3.1
.4.
16 

 KNNR 
50306-040-020 
 

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe 
podtynkowe w puszce instalacyjnej 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.4.
17 

 KNNR 
50406-010-020 
 

Router DALI. 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.4.
18 

 KNNR 
50406-010-020 
 

Panel  sterowania DALI. 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3.1
.4.
19 

 KNNR 
50502-010-090 
 

Oprawy awaryjne - podświetlany znak 
bezpieczeństwa. 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 
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3.1
.5. 

 Połączenia wyrównawcze. 
Kod CPV:   

 

 

3.1
.5.
1 

 KNNR 
50406-010-020 
 

Montaż miejscowej szyny połączeń 
wyrównawczych 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.5.
2 

 KNNR 
50201-030-040 
 

Przewody izolowane jednożyłowe o 
przekroju 4 mm2 wciągane do rur 
krotność= 1,00 

 

m 25,00 
 

1. 25 25,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    25,00 

3.1
.6. 

 Próby i pomiary elektryczne. 
 
Kod CPV:   

 

 

3.1
.6.
1 

 KNNR 
51301-010-108 
 

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
krotność= 1,00 
 

pomiar 32,00 
 

1. 32 32,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,00 

3.1
.6.
2 

 KNNR 
51301-020-108 
 

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.6.
3 

 KNNR 
51305-010-085 
 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 
zasilania (pierwsza próba) 
krotność= 1,00 

 

prob. 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.6.
4 

 KNNR 
51305-020-085 
 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 
zasilania (następna próba) 
krotność= 1,00 

 

prob. 210,00 
 

1. 210 210,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    210,00 

3.1
.6.
5 

 KNR 
13-210301-03-068 
 

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy 
komplet 5 pomiarów dokonywanych na 
stanowisku 
krotność= 1,00 

 

kpl pom. 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.1
.6.
6 

 KNR 
13-210301-04-068 
 

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy 
dalszy komplet pomiarów dokonywanych 
na tym samym stanowisku 
krotność= 1,00 

 

kpl pom. 150,00 
 

1. 150 150,00    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    150,00 

3.1
.6.
7 

 -090 
 

Przygotowanie dokumentacjii 
powykonawczej 
Charakterystyka robót: analiza indywidualna 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
. 

 INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE. 
Kod CPV:   
 

 

3.2
.1. 

 Osprzęt i okablowanie LAN. 
 
Kod CPV:   

 

 

3.2
.1.
1 

 KNNR 
51209-06010-666 
 

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 
do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z 
cegły 
krotność= 1,00 

 

otw. 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.1.
2 

 KNR AT-10 
0101-01-098 
 

Układanie szkieletowego okablowania 
strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel 
krotność= 1,00 

 

m kabla 22,00 
 

1. 22 22,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,00 

3.2
.1.
3 

 KNR AT-10 
0101-01-098 
 

Układanie szkieletowego okablowania 
strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel 
krotność= 1,00 

 

m kabla 22,00 
 

1. 22 22,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,00 

3.2
.1.
4 

 KNR AT-10 
0101-02-098 
 

Układanie szkieletowego okablowania 
strukturalnego - odcinek poziomy, każdy 
następny kabel w wiązce 
krotność= 1,00 

 

m kabla 22,00 
 

1. 22 22,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,00 

3.2
.1.
5 

 KNR AT-35 
0106-01-020 
 

Montaż gniazd abonenckich RJ45 - 
adapter i moduł RJ45 w adapterze 
krotność= 1,00 

 

szt 64,00 
 

1. 64 64,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    64,00 

3.2
.1.
6 

 KNR AT-35 
0106-05-020 
 

Montaż gniazd abonenckich RJ45 - 
dodatek za montaż puszki podtynkowej 
krotność= 1,00 
 

szt 13,00 
 

1. 13 13,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,00 

3.2
.1.
7 

 KNR AT-35 
0106-07-020 
 

Montaż gniazd abonenckich RJ45 - 
dodatek za montaż gniazda w puszce 
podłogowej 
krotność= 1,00 
 

szt 49,00 
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1. 49 49,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    49,00 

3.2
.1.
8 

 KNR AT-35 
0106-04-020 
 

Montaż gniazd abonenckich RJ45 - 
dodatek za montaż puszki natynkowej 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3.2
.1.
9 

 KNR AT-35 
0102-01-098 
 

Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego (kabel do gniazda 
użytkownika) - odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm 
krotność= 1,00 

 

m kabla 2 790,00 
 

1. 2790 2 790,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2 790,00 

3.2
.2. 

 Szafa BD 
Kod CPV:   
 

 

3.2
.2.
1 

 KNR AT-35 
0111-01-090 
 

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.2.
2 

 KNR AT-35 
0111-04-090 
 

Montaż wyposażenia szaf - panel 
wentylacyjny 4 wentylatory z 
termostatem. 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.2.
3 

 KNR AT-35 
0111-05-090 
 

Montaż wyposażenia szaf - listwa 
zasilająca 
krotność= 1,00 

 

kpl 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.2
.2.
4 

 KNR AT-35 
0111-06-090 
 

Montaż wyposażenia szaf - płyta czołowa 
krotność= 1,00 

 

kpl 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.2
.2.
5 

 KNR AT-35 
0117-01-020 
 

Montaż paneli krosowych 19"/1U 
24xRJ45 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.2
.2.
6 

 KNR AT-35 
0118-01-305 
 

Podłączenie kabla 4-parowego 
nieekranowanego do panelu krosowego 
19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 
 

połącz. 66,00 
 

1. 66 66,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    66,00 
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3.2
.2.
7 

 KNR AT-35 
0111-07-090 
 

Montaż wyposażenia szaf - półka stała 2U 
mocowana na 4 belkach 19" 
krotność= 1,00 
 

kpl 4,00 
 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

3.2
.2.
8 

 KNR AT-35 
0113-01-020 
 

Montaż paneli światłowodowych 19" 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.2.
9 

 KNR AT-35 
0113-03-020 
 

Wyposażenie paneli rozdzielczych 
światłowodowych - adapter 
światłowodowy 
krotność= 1,00 

 

szt 12,00 
 

1. 12 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

3.2
.2.
10 

 KNR AT-35 
0113-05-020 
 

Wyposażenie paneli rozdzielczych 
światłowodowych - kaseta na spawy 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.2.
11 

 KNR AT-35 
0104-04-020 
 

Zakańczanie kabli światłowodowych - 
montaż osłony na spawy 
krotność= 1,00 

 

szt 12,00 
 

1. 12 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

3.2
.2.
12 

 KNR AT-35 
0104-02-020 
 

Zakańczanie kabli światłowodowych - 
spawanie pigtaila LC z włóknem kabla 
krotność= 1,00 

 

szt 12,00 
 

1. 12 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

3.2
.2.
13 

 KNR AT-35 
0104-03-020 
 

Zakańczanie kabli światłowodowych - 
montaż wtyku pigtaila w adapterze 
światłowodowym 
krotność= 1,00 

 

szt 12,00 
 

1. 12 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

3.2
.2.
14 

 KNR AT-14 
0110-09-090 
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 
19" - zasilacz awaryjny 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.2.
15 

 KNR AT-35 
0121-02-020 
 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie 
dystrybucyjnej 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

szt 45,00 
 

1. 45 45,00    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    45,00 

3.2
.2.
16 

 KNR AT-35 
0121-04-020 
 

Krosowanie - kabel światłowodowy w 
szafie dystrybucyjnej 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

3.2
.2.
17 

 KNR AT-10 
0106-02-020 
 

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w 
przygotowanych stelażach 19" - dodatek 
za montaż linki uziemiającej (ekranowane 
moduły RJ45) 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.3. 

 Pomiary 
 
Kod CPV:   

 

 

3.2
.3.
1 

 KNR AT-35 
0120-01-108 
 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - pierwsza linia 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.3.
2 

 KNR AT-35 
0120-02-108 
 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - każda następna linia 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

pomiar 65,00 
 

1. 65 65,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    65,00 

3.2
.3.
3 

 KNR 
TP390901-03-101 
 

Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z 
przełącznicy (1 zmierzony światłowód) 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

odcinek 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.3.
4 

 KNR 
TP390901-04-101 
 

Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z 
przełącznicy (każdy następny zmierzony 
światłowód) 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

odcinek 5,00 
 

1. 5 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

3.2
.3.
5 

 KNR 
TP390901-07-101 
 

Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych końcowe z przełącznicy 
- odcinek regeneratorowy (1 zmierzony 
światłowód) 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

odcinek 1,00 
 

1. 1 1,00    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2
.3.
6 

 KNR 
TP390901-08-101 
 

Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych końcowe z przełącznicy 
- odcinek regeneratorowy (każdy 
następny zmierzony światłowód) 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

odcinek 5,00 
 

1. 5 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

3.3
. 

 INSTALACJE AUDIO WIDEO. 
Kod CPV:   

 

 

3.3
.1 

 KNNR 
50101-010-040 
 

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane 
p.t. w gotowych bruzdach w betonie 
krotność= 1,00 
 

m 45,00 
 

1. 45 45,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,00 

3.3
.2 

 KNNR 
51207-050-040 
 

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w 
cegle 
krotność= 1,00 
 

m 45,00 
 

1. 45 45,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,00 

3.3
.3 

 KNNR 
51208-010-040 
 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 

 

m 45,00 
 

1. 45 45,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,00 

3.3
.4 

 KNR AT-35 
0106-04-020 
 

Montaż gniazd abonenckich RJ45 - 
dodatek za montaż puszki natynkowej 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3.3
.5 

 KNR AT-35 
0112-05-020 
 

Montaż złącz HDMI. 
krotność= 1,00 
 

szt 14,00 
 

1. 14 14,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,00 

3.3
.6 

 KNR AT-35 
0112-05-020 
 

Montaż złącz USB. 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.3
.7 

 KNR AT-35 
0112-05-020 
 

Montaż złącz VGA. 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3.3
.8 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody HDMI wciągane do rur 
Charakterystyka robót: kalk. własna 

krotność= 1,00 

 

m 210,00 
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1. 210 210,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    210,00 

3.3
.9 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody VGA wciągane do rur 
Charakterystyka robót: kalk. własna 
krotność= 1,00 

 

m 22,00 
 

1. 22 22,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,00 

3.3
.10 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody USB wciągane do rur 
Charakterystyka robót: kalk. własna 
krotność= 1,00 

 

m 21,00 
 

1. 21 21,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    21,00 

3.3
.11 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody systemy mikrofonowego 
wciągane do rur 
Charakterystyka robót: kalk. własna 

krotność= 1,00 

 

m 35,00 
 

1. 35 35,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    35,00 

3.3
.12 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody głośnikowe OMY 2x1,5 
wciągane do rur 
Charakterystyka robót: kalk. własna 

krotność= 1,00 
 

m 60,00 
 

1. 60 60,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    60,00 

3.3
.13 

 KNR 
5-060709-04-020 
 

Montaż wtyków  na kablach 
wielożyłowych 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

szt 14,00 
 

1. 14 14,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,00 

3.3
.14 

 KNR 
5-060709-04-020 
 

Montaż wtyków  na kablach 
wielożyłowych 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

1. 3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

3.3
.15 

 KNR 
5-060804-09-020 
 

Instalowanie głośnika wnętrzowego 
natynkowo. 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

szt 6,00 
 

1. 6 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

3.3
.16 

 KNR 
5-060204-03-020 
 

Instalowanie panelowych wzmacniaczy 
mocy do 60 W w szafie rack - proj. 
wzmacniacz audio. 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 
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3.3
.17 

 KNR 
5-060204-03-020 
 

Instalowanie panelowych wzmacniaczy 
mocy - istn. amplituner 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.18 

 KNR 
5-060204-03-020 
 

Instalowanie systemu konferencyjnego - 
istn. BKR 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.19 

 KNR 
5-060204-03-020 
 

Instalowanie systemu bezprzewodowych 
mikrofonów - istn. BKR 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.20 

 KNR AT-10 
0115-07-090 
 

Montaż wyposażenia szaf - isnt. 
przełącznik HDMI. 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.21 

 KNR AT-10 
0115-07-090 
 

Montaż wyposażenia szaf - proj. 
przełącznik HDMI. 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.22 

 KNR AL-01 
0502-06-020 
 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - istniejący rozdzielacz CCTV. 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.23 

 KNR AL-01 
0503-04-020 
 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - istn. rejestrator CCTV 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.24 

 KNR AL-01 
0501-01-020 
 

Demontaż do ponownego montażu 
elementów systemu telewizji użytkowej - 
kamera TVU wewnętrzna 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.25 

 KNR AL-01 
0501-01-020 
 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.26 

 KNNR 
50406-040-020 
 

Montaż ekranu projekcyjnego - istn. 
ekran. 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3
.27 

 -090 
 

Programowanie, uruchomienie i próby 
funkcjonalne systemów audio-wideo. 
Charakterystyka robót: kalk. własna 

krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.4
. 

 INSTALACJE SSWiN 
Kod CPV:   

 

 

3.4
.1 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 
wciągane do rur 
krotność= 1,00 
 

m 30,00 
 

1. 30 30,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    30,00 

3.4
.2 

 KNR AL-01 
0201-05-020 
 

Montaż czujki ruchu- pasywna 
podczerwieni i mikrofalowa 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3.4
.3 

 KNR AL-01 
0601-01-087 
 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu alarmowego - 
do 25 kroków programowych (instrukcji) 
krotność= 1,00 
 

system 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.4
.4 

 KNR AL-01 
0604-01-020 
 

Praca próbna i testowanie systemu 
alarmowego do 24 elementów liniowych 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.5
. 

 INSTALACJE SSP 
Kod CPV:   

 

 

3.5
.1 

 KNNR 
50203-010-040 
 

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 
1x2x0,8 wciągane do rur. 
krotność= 1,00 
 

m 45,00 
 

1. 45 45,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,00 

3.5
.2 

 KNNR 
50301-030-020 
 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu betonowym 
krotność= 1,00 

 

szt 15,00 
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1. 15 15,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,00 

3.5
.3 

 KNR AL-01 
0403-02-020 
 

Montaż gniazd pożarowych do czujek 
SSP. 
krotność= 1,00 

 

szt 6,00 
 

1. 6 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

3.5
.4 

 KNR AL-01 
0401-01-020 
 

Montaż czujek pożarowych - optyczna 
dymu 
krotność= 1,00 
 

szt 6,00 
 

1. 6 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

3.5
.5 

 KNR 
5-080811-01-020 
 

Sprawdzenie stanu izolacji - 
REZYSTANCJA 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.5
.6 

 KNR 
5-080811-01-020 
 

Sprawdzenie stanu izolacji - 
POJEMNOŚĆ PĘTLI 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.5
.7 

 KNR 
5-080811-02-020 
 

Przedzwonienie przewodów 
krotność= 1,00 

 

szt 6,00 
 

1. 6 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

3.5
.8 

 KNR AL-01 
0601-01-087 
 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu alarmowego - 
do 25 kroków programowych (instrukcji) 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

system 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.5
.9 

 KNR AL-01 
0604-01-020 
 

Praca próbna i testowanie systemu 
alarmowego do 24 elementów liniowych 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.6
. 

 Demontaże, inwentaryzacja własna. 
Kod CPV:   

 

 

3.6
.1 

 -090 
 

Demontaże oraz inwentaryzacja własna 
wszystkich instalacji. 
Charakterystyka robót: analiza indywidualna 

krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

 


