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1. WSTĘP   „Wymagania ogólne” 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem pn. Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu .  

ROBOTY BUDOWLANE 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy realizacji umowy na roboty związane z 
wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy wykonaniu niżej wymienionego zakresu robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. 
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od 
określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 

Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, oparty na określonym 
systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, przyznający określonym wyrobom 
producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, 
nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem 
certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – 
nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem 
normatywnym. 

Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – 
wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, 
książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje 

projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, 
zakresu i standardu wykonania robót budowlanych – patrz „Założenia wyjściowe do kosztorysowania”. 

Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez właściwy organ w sposób 
uniemożliwiający wymianę stron. 

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje 
techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 

Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, 
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów 
dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy. 
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Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w 
rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie 
tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków 
finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia 
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami. 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do jego reprezentowania we 
wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. 

Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót budowlanych, podlegających 
indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty 
budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru 
dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 

Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

• powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

• wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót budowlanych i utrzymania 
istniejących obiektów budowlanych, 

• sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 

• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia budowlane w specjalności 
odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na 
budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor 
powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych 
świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich 
przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości kosztorysowej w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający 
powinien być wykonany w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem 
robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej przez: 

• racjonalne kształtowanie środowiska, 

• racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 

• przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenia, uszkodzenie, 
zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 

• przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także dokonywania 
prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”. 
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Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody i sposoby wykonywania 
czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, 
badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót budowlanych w kolejności 
technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw 
do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w 
szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i 
czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, 
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji budowy, przed 
zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 

Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót 
budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo 
wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia. Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), 
stanowią zbiór informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawcę. Poza ogólną charakterystyką 
inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu 
organizacji robót, w tym szczególnie robót ziemnych, montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu. 

Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany 
zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem: 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

45000000-7   Roboty budowlane 

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111100-9   Roboty w zakresie burzenia 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej, 

45223100-7   Montaż konstrukcji metalowych 

45 223 810-7   Konstrukcje gotowe 

45233250-6   Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
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45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

45261000-4   Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261210-9   Wykonanie pokryć dachowych. 

45261320-3   Kładzenie rynien 

45262000-1   Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

45262110-5   Demontaż rusztowań. 

45262120-8   Wznoszenie rusztowań 

45262300-4   Betonowanie 

45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 

45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262500-6   Roboty murarskie i murowe 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45 313100-5   Instalowanie wind 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45343000-3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

45410000-4   Tynkowanie 

45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5   Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45 421141 -4   Instalowanie przegród 

45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszanych 

45422100-2  Stolarka drewniana. 

45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7   Kładzenie płytek 

45432000-4   Kładzenie i wykładanie podłóg ,ścian i tapetowanie ścian 

45432110-8   Kładzenie podłóg 

45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7   Nakładanie powierzchni kryjących 



str. 9 

 

45442100-8   Roboty malarskie 

45442200-9   Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45443000-4   Roboty elewacyjne 

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
dokumentację wykonawczą (techniczną) 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych 
warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Budowa „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do   zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie  inne środki niezbędne do ochrony  robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i 
pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. 
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
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Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5. 1. Założenia ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu 
nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi  SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

· inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -(2) następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania 
budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 



str. 15 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

· odbiorowi częściowemu,  

· odbiorowi ostatecznemu,  

· odbiorowi pogwarancyjnemu. 
·  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9. 1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen  
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone 
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)przygotowanie terenu, 
(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń 
obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 

• Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 
nr 75, poz. ) 
• Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 
• Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) 
• Rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 października 2004r. ( Dz.U..nr 243, poz. 2437) 
• Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, 
poz. 1139) 
• Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  
Rozbudowa i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu  etap I 
 
1.2.Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) .  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją – 
Rozbudowa i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu    
Dane zadania podano w opisie do Projektu Wykonawczego.  
1.2.1.Zakres stosowania ST.Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.2. Zakres Robót objętych ST.  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie wykopów pod budynek, związanych z: 

 
 -wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 -pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
 -roboty dodatkowe związane z wywozem i składowaniem nadmiaru ziemi z nadkładu i wykopów 
 -zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
  
 -geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z oznaczeniem  
 -geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i chodników 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie urządzeń 
     placu budowy  
   -pomiary do rozliczenia robót 
   -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
   -oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
  -doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
  -utrzymanie drobnych narzędzi  
  -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, „Wymagania ogólne " pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na 
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 
1.5.  Nazwy i kody robót objętych zamówieniem  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45000000-7 Roboty budowlane  
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45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 

 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego.  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. Odkład - 
miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 
innych prac związanych z tym obiektem.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: Is = pd/pds Wskaźnik 
różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, dl0 średnica oczek sita, przez które przechodzi 
10% gruntu, [mm]  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez a nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wywiezione na odkład przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi koszty wywozu na wysypisko oraz 
wszystkie opłaty z tym związane. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Do wykonania wykopów mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być stosowany sprzęt: 
 Koparki,  
 Spycharki  
 Równiarki,  
 Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne,  
 Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
 
Do wykonania wykopów ręcznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być stosowany sprzęt: 
 Przenośnik taśmowy,  
 Równiarki,  
 Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne,  
 Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do innych robót ziemnych były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 
wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać  
 powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, oraz ew. 
rozbiórki elementów dróg i ulic należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi wymaganiami przedmiotowych ST. 

 
5.2. Wykopy fundamentowe 
 
Wykopy fundamentowe budynków będą otwarte, skarpowe. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.  
W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów. 
 
5.3. Dokładność wykonania robót 
 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na 
powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 
5.4. Odwodnienie wykopów 

 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  
Wykonania wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  
 czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopów. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i 4% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. 

 
 Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów 

 
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.  
 Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu - wykonać ręcznie.  
 W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy 
porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
 W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami 
należy wykonać zasypkę. 
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 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANY CH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora  
Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących  
jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją.  
Wyniki badań należy wpisywać do:  
 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
 dziennika budowy, 
 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów - częstość badań i pomiarów  
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
 Sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości dziennika budowy,  
 Zapewnienie stateczności skarp,  
 Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu.  
 Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. Szerokość dna rowów nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od 
pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą 
przekraczać 10 cm.  
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać 
różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie może różnić się od projektu więcej niż 10 cm. 6.3. Dokładność wykonania robót ziemnych. 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
 0,002 - dla spadków terenu, 
 ±4cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m,  
 +2cm - dla rzędnych dnia wykopu pod fundamenty, 
 15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >l,5m 
 5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <l,5m 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykopu w gruncie. Jednostką obmiaru jest 1 kpl 
pompowania wody z wykopu.  
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacj ą. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj  ących lub ulegających zakryciu. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:  
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,  
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty  
 Dziennik Budowy. 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów  
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- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne"pkt.9 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów).  
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane ~ Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane ~ Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw ~ Analiza chemiczna  
 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne ~ Badania ~ Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
 
10.2. Przepisy związane  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1. CZEŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  
Rozbudowa i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu  etap I 
 
1.2.Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) .  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu  etap I 
  
Dane zadania podano w opisie do Projektu Wykonawczego. 
 
1.2.1.Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych  w pkt 1.1. 

 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST.  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie zasypek w strefie fundamentów, w tym:  
 -zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 
 -zasypanie wykopów. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z oznaczeniem 
 -geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i chodników  
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie urządzeń 
placu budowy 
-pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
-oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  
-doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
-utrzymanie drobnych narzędzi  
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej wraz z opłatą.  
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy - wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem 
Urzędu Miasta.  
-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
 
1.4. Teren Budowy i Dokumenty Budowy. 

 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na 
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem  
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych.  
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. Dokop - miejsce  
pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 
obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
według wzoru: Is = pd/pds  
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
U=d60/dl0  
gdzie: 
-d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]  
-dl 0 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach podanych dalej.  
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka 
konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach:  
 -dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U" nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i piaski);  
 -dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k" nie mniejszym niż 8 (m/dobę) 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora, np.: 
 
 -spycharki  
 -walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 
 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.).  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SP i wskazaniach 
Inspektora/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres objęty kontraktem).  
 zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą Polską Normą 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntów w nasypach określany Polską Normą powinien wynosić Is = 0,97. Zagęszczenie każdej warstwy należy prowadzić lekkim sprzętem i 
kontrolować nie rzadziej niż 1 raz.  
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Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę.  
Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu - przy pomocy ciężkiego sprzętu, np. spychacza.  
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:  
 1,00 - dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
 1,00 - dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
 0,95 - dla warstw poniżej 1,20 m.  
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie Polskiej Normy. 
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od 
optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone 
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków, żwirów - 10%.  
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju 
gruntu i typu maszyn. Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 
 Rozścielać grunt warstwami poziomymi,  
 Warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości,  
 Warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANY CH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji 
projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 
 Badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,  
 Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm),  
 Badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 
 
6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robó t.  
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z 

nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W badaniu należy określić: 
 skład granulometryczny,  
 zawartość części organicznych,  
 wilgotność naturalną 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granicę płynności, 
 kapilarność bierną. 
 
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,  
 przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów,  
 wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości,  
 jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu , a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inspektora, to może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.  
 niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  
 wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.  
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektora. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z 
częstotliwością określoną w ST. 
 
6.2. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki.  
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami podanymi w punkcie 5.2.2. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 -1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is  
         -1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 
warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.  
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób: Oblicza się 
średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia I0, przedstawionych przez wykonawcę w raportach 
z bieżącej kontroli robót ziemnych.  
Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki: 

 -Is średnie nie mniej niż Is wymagane  
 -I0 średnie nie mniej niż I0 wymagane.  
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 -2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% 
(I0) od wartości wymaganej. 

 
6.3. Badania w czasie odbiorów robót. 
 
W zakresie badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:  
 Dokumentów kontrolnych, 
 Zagęszczenia gruntów, 
 Wykonania skarp. 
 Oznaczeń laboratoryjnych, 
 Dziennika Budowy, 
 Protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań 
bezpośrednich. Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek: Is 
nie mniej niż Is wymagane.  
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń  
z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyżej. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
W wypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:  
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
 Dziennik Budowy, 
 Badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. Odbiór robót 

zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 Grubości poszczególnych warstw zasypki, 
 Wskaźnika zagęszczenia zasypki.  
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.2. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,  
 Protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających  
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne"pkt9  
Płaci się za ustaloną ilość [m3] zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
•robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
•wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
•koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
•dostarczenie materiałów  

zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy  
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów). 

 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane ~ Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane ~ Oznaczanie kapilarności biernej  
 PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw ~ Analiza chemiczna 
 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne ~ Badania ~ Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
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10.2. Przepisy związane  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 30 

 

 

 

STB 1.3 
 

CPV 45262350-9 
 
 
 
 

   

PODBUDOWA POD FUNDAMENTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 31 

 

1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  
Rozbudowa i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu  etap I 
 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu  etap I 
 
 
1.2.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i 
posadzki, związanych z: 
 
 wykonaniem mieszanki betonowej 
 układaniem mieszanki betonowej  
 pielęgnacją betonu 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza  
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie 
urządzeń placu budowy  
-pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-utrzymanie drobnych narzędzi 
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
- wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta.  
-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na 
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem  
 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  

1.6.  Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 Wymagania 
ogólne. 
 
1.6.1. Podbudowa z chudego betonu 

 
Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej i stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa po 
28 dniach wiązania. 
 
1.6.2. Chudy beton 
 
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości 5 do 7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilości wody, który po 

zakończeniu procesu wiązania cementu osiąga wytrzymałość na ściskanie R28=6 do 9 MPa. 

 
1.6.3. Mieszanka betonowa 

 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
1.6.4. Nasiąkliwość betonu 
 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.  
1.6.5. Partia betonu  
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich 
samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.6.6. Stopień mrozoodporności  
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
 
1.6.7. Stopień wodoszczelności  
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 
1.6.8. Urabialność mieszanki betonowej  
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
 
1.6.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 
 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
 
1.6.10. Zaczyn cementowy  
Mieszanina wody i cementu 
 
1.6..ll. Zaprawa  
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton klasy B15 wymaga utrzymania 
wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
2.1.Skladniki mieszanki betonowej. 
 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
 
 Rodzaj i marka cementu  
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30010:1990 
 Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy 
PN-B-30010:1990  
 Świadectwo jakości cementu  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
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 Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990. 

 
2.1.2. Kruszywo 
 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 1260+A1:2008. Jeśli w 
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
 przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej 
niż 20.  

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano  
w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003.  
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu 
cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo 
przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.  
 zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego 
elementu  
3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: składu ziarnowego kształtu 
ziarn  
zawartości pyłów mineralnych zawartości  
zanieczyszczeń obcych 
 
 przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może 
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

 
2.1.3. Woda zarobowa. 
 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania. 
 

 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie 
betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki do 
betonów muszą posiadać atest producenta. 
 
1.2. Beton 
 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy 
PN-EN 206-1:2003 
 przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą.  
 każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą 
 wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
 nasiąkliwość nie większa jak 4% 
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%. 
 spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego Inspektora. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez 
laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez 
Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 
betonowych 
 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych  
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 □ C a poniżej +35 □ C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Sprzęt musi mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować:  
 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  
 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości.  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 4.1. 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. Środki do transportu betonu:  
 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)  
 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
 90 min. - przy temperaturze + 15°C  
 70 min. - przy temperaturze + 25°C  
 30 min. - przy temperaturze + 30°C 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
5.1. Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 

 
5.2. Betonowanie 
 
 
5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:  
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
 Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach.  
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 206-1:2003 

 
5.2.2. Wymagania przy pracy w nocy. 
 
 przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.3. Pobranie próbek i badanie  
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi STB oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych.  
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 Badania powinny obejmować: 
 

 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 50C oraz gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie 
należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 20C w czasie 
najbliższych 7 dni. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach w ST szczegółowych. 
 
Kontroli podlega: 
przygotowanie podłoża grubość  
układanej warstwy rzędne 
powierzchni betonu wygląd 
zewnętrzny 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 

 
6.l. Tolerancja wymiarów 
 
6.l.l. Uwagi ogólne  
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne.  
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
 
6.1.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia. 
 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu  
• na całą płaszczyznę -10 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
 w dowolnym kierunku -5 mm 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". ednostkJą obmiaru jest 1 m3 
betonu w konstrukcji. 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj  ących lub ulegających zakryciu. 

 
8.2.1. Dokumenty i dane 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora o 
wykonaniu robót. 

 
8.2.2. Zakres robót  
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
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 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne"pkt. 9. Płaci się 
za ustalona ilość [m3] podkładów betonowych, która obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, - 
wykonanie podłoża lub podkładu,  
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 
betonowej - pielęgnację betonu, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, - 

przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
 
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1 . Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton. Część 1 . Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
 PN-EN 206-1:2003/Al:2005 Beton. Część 1 . Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  
 PN-EN 206-l:2003/Apl:2004 Beton. Część 1 . Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
 PN-EN 196-2:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-1:2006 Metody badań cementu. Część 1. Oznaczenie wytrzymałości 
 PN-EN 196-3/AL2009 Metody badań Cementu. Część 3 oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały.  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym 
wody odzyskane z procesów produkcji betonu  
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne- Technologia, podział i główne elementy składowe 
 
10.2. Przepisy związane  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu  etap I 

 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - Rozbudowa i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu  etap I 
 

 
1.2.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie konstrukcji żelbetowych i betonowych, w tym:  
 -Przygotowanie mieszanki betonowej 
 -Wykonanie deskowań 
 -Układanie z zagęszczeniem mieszanki betonowej 
 -Pielęgnacja betonu 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie urządzeń placu budowy 

-pomiary do rozliczenia robót  
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-utrzymanie drobnych narzędzi  
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń –wykonanie  szalunków 
-obmiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy  
-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno 
być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na 
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 

 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262300-4 Betonowanie  
45262310-7 Zbrojenie  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 
Wymagania ogólne. 
 
1.6.1. Beton zwykły  
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
1.6.2. Klasa betonu  
Symbol literowo-liczbowy (np. B30 i B37) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną R,G. 
 
1.6.3. Nasiąkliwość betonu  
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 
1.6.4 Partia betonu  
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich 
samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.6.5. Stopień mrozoodporności  
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
 
1.6.6.Stopień wodoszczelności  
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
 
1.6.7.Urabialność mieszanki betonowej  
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
 
1.6.8. Wytrzymalość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
 
1.6.9. Zaczyn cementowy  
Mieszanina wody i cementu. 
 
1.6.l0.Zaprawa  
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wymagania ogólne 

dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
2.1. Deskowanie 
 
Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać warunki wynikające z projektu. Technologia deskowania musi  
być tak dobrana, aby zminimalizować nakład pracy przy późniejszych robotach wykończeniowych i odpowiadać tolerancjom PN 
Deskowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów  
konstrukcji monolitycznych.  
Deskowania należy sprawdzić na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem sposobu 
zagęszczenia masy. 
Deskowania, w których będzie ułożona mieszanka betonowa powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej.  
Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejścia osadzić wg rysunków szalunkowych zawartych w PW.  
 przypadku konieczności wykonania przerw roboczych, uszczelnień, dylatacji, przyłączeń do elementów żelbetowych 
zaleca się stosować rozwiązania systemowe. 
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W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczęciem kolejnego etapu należy szalunek oczyścić i wyregulować.  
Środki antyadhezyjne należy nanosić na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowań -bezpośrednio przed układaniem zbrojenia. 
Środki ułatwiające rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych śladów na powierzchni betonu. Ł ączna powierzchnia ewentualnych braków po 
rozszalowaniu nie powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmować więcej niż 5 % 
przekroju danego elementu. 
 
2.2. Betonowanie. 
 
Klasa betonu: wg rysunków wykonawczych zawartych w PW Producenta i dostawcę mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce 
budowy nie może negatywnie wpływać na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Układanie mieszanki betonowej obejmuje również odpowiednią pielęgnację 
betonu (zgodnie z technologią) aż do uzyskania przez niego żądanej wytrzymałości podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegółowymi, lub w PW. Betonowanie 
nie może przebiegać przy temperaturze otoczenia niższej niż +5stC i podczas intensywnych, ciągłych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien 
opracować do zaakceptowania plan czynności przy betonowaniu umożliwiający poprawne wiązanie betonu. 
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umożliwiające użytkowanie świeżo zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych.  
Wszelkie ubytki należy uzupełniać materiałami posiadającymi atest przydatności do tego celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta.  
Należy stosować rozwiązania systemowe napraw betonu. Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć. 
 
 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej.  
 Cement - wymagania i badania 
 
 Rodzaj i marka cementu  
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30010:1990 
 Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy 
PN-B-30010:1990  
 Świadectwo jakości cementu  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
 Badania podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990. 

 
 Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 1260+A1:2008. Jeśli w 
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
 przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne 
graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003.  
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu 
cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo 
przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: - 1/3 
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  
ziarnowego ,kształtu ziarn , zawartości pyłów mineralnych , zawartości zanieczyszczeń obcych . 

 
składu 

 
 W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami Polskiej Normy, użycie takiego kruszywa może 
nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
 
 Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania. 
 
 Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie 
betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki 
do betonów muszą posiadać atest producenta. 
 

2.2.2.Skład mieszanki betonowej  
 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony 
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przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego Inspektora. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inspektora.  
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003 i spełniać wymagania:  
 Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczenia przez wibrowanie, Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,55, 
 Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 
 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
Maksymalne ilości cementu: 
 400 kG/m3 - dla betonu klasy B25  
 Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 
 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa 
niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  
 W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy 
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
wg PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.  
 Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
 Dopuszcza się dwie metody badań: metodą Ve - Be stożka opadowego  
 Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
 +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be 
 +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
- Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-EN 206-1:2003 dokonać aparatem Ve - Be.  
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

Do 

 
2.3. Inne materiały i surowce. 
 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte 
jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu. 
Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych.  
Na budowie należy stosować beton dostarczony z wytwórni betonu. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu),  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów d  o robót betonowych 
 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 □ C a poniżej +35 □ C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
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 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na 
całej długości. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 
Środki do transportu betonu: 
 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)  
 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min. - przy temperaturze + 15°C  
 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
 30 min. - przy temperaturze + 30°C 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
5.1. Zalecenia ogólne.  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez  
Inspektora Nadzoru, obejmującą: 
 wybór składników betonu 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych  
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
 sposób transportu mieszanki betonowej 
 kolejność i sposób betonowania 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach  
 sposób pielęgnacji betonu 
 warunki rozformowania konstrukcji 
 zestawienie koniecznych badań. 
 Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość wykonania deskowań 
 prawidłowość wykonania zbrojenia 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. Roboty betoniarskie muszą być wykonane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 Betonowanie. 
 
5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:  
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  
 położenie zbrojenia 
 zgodność rzędnych z projektem 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 
należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,Om.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,Om.). 
 
5.3. Zagęszczanie betonu.  
 Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
 Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym.  
 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 
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5.4. Przerwy w betonowaniu  
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze  
świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu 
 stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,  
 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 
1:1 o grubości 5mm. 
 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.5. Wymagania przy pracy w nocy.  
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.6. Pobranie próbek i badanie  
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 
 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003 : Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 
wiązaniu betonu. 
 
5.7. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych.  
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowuj ąc warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  
 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur 
mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, nale ży wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające 
na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.8. Pielęgnacja betonu  
5.8.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  
 Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu 
wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
 Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy ższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w 
następne dni jak wyżej. 
 Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie nale ży polewać. 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN1008:2004. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości 
na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
 Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 
MPa. 
 
5.9. Wykończenie powierzchni betonu  
 Równość powierzchni i tolerancje.  
 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
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powierzchnię. 
 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie 
jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
 Po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie nierówności wyrównać 
 Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 
5.10. Deskowanie - Uwagi ogólne.  
 Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych - tom I Rozdział 5 - wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
 Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych:  

 parciem świeżej masy betonowej 
 uderzeniami przy jej wylewaniu 

 oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
 zapewniać odpowiednią szczelność  
 zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5.10.1. Materiały  
 Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
 Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
 Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
 Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 
 
5.10.2. Przygotowanie deskowania  
 Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie 
drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane 
kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 
zniszczonej powierzchni. 
 
5.10.3. Przygotowanie stropu  „Filigran” 
 
Nad  parterem i piętrem  należy wykonać strop monolityczny typu „Filigran”  z prefabrykowaną płytą szalunkową. Całkowita grubość stropu wynosi                
20 cm. 
Płyty szalunkowe zbrojone są siatkami stanowiącymi całkowite zbrojenie dolne stropu. Na budowie należy ułożyć zbrojenie górne. 
Stropy są projektowane i wykonane przez dostawcę. Żebra ukryte i wzmocnienia przy otworach w obliczeniach powinien uwzględnić producent płyt.  
Nadproża żelbetowe monolityczne z betonu B-30 oraz prefabrykowane typu L19. 
W budynku zaprojektowano też płytę żelbetową monolityczną wykonaną pod trybunami. 
W czasie transportowania jak również składowania, płyty prefabrykowane muszą znajdować się w pozycji poziomej. Płyty należy składować na podłożu 
równym, utwardzonym na podkładkach zapewniających odstęp poziomu terenu minimum 15 cm. Magazynować należy w sztaplach max. do 8 warstw. 
Dolne powierzchnie składowanych płyt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, stosując przekładki z desek grubości min. 25 mm. 
Transport płyt powinien odbywać się samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych płyt, przy zastosowaniu zabezpieczeń jak przy 
składowaniu oraz do przepisów dotyczących transportu na drogach publicznych. Płyty należy transportować w sztaplach do 6 warstw. 
Płyty powinny być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną i dostarczoną przez producenta płyt. 
W trakcie montażu płyty należy podnosić zawiesiem belkowo-linowym (trawersem)  z 4 hakami, które należy zaczepiać za dźwigarki kratowe                  w 
miejscach styków krzyżulców z prętem górnym dźwigarka w odległościach   1/6 rozpiętości od krawędzi. 
Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy ocenić wykonanie oraz właściwe wypoziomowanie podpór stałych. 
Rozstaw podpór montażowych stropu musi być zgodny z określonym przez projektanta w dokumentacji stropu, dostarczonej przez producenta płyt 
stropowych. 
Układanie nadbetonu stropu wykonać należy z normowego betonu recepturowego B-30, zgodnie z normą  PN-EN 206-1, po: 
-założeniu siatek na stykach podłużnych (zabezpieczenie przed klawiszowaniem), 
-wykonaniu zbrojenia górnego stref podporowych, 
-wykonaniu zbrojenia wieńców, 
-ułożeniu rurek dla instalacji zatapialnej, 
-wykonaniu deskowania otworów i obrzeży stropów (przy klatkach schodowych), 
-odpyleniu i obfitym nawilżeniu płyty „Filigran” wodą. 
Wykonanie nadbetonu musi odbywać się łącznie z betonowaniem wieńców   stropu. 
Układanie nadbetonu należy wykonać przy pomocy pojemnika do betonu, podawanego przy pomocy żurawia wieżowego. Podczas betonowania, spust 
betonu z pojemnika należy dokonywać z małej wysokości w celu uniknięcia uderzeń dynamicznych mieszanki betonowej o powierzchnię płyty stropowej. 
Mieszankę betonową należy rozprowadzać równomiernie na całej powierzchni płyty, aby nie dopuścić do miejscowego przeciążenia stropu. Zagęszczenie 
mieszanki betonowej należy wykonać przy pomocy wibratora powierzchniowego lub łaty wibracyjnej. 
Podpory montażowe można usunąć, gdy wytrzymałość nadbetonu wynosi         min. 0,8 RGb. 
     
Zagęszczanie mieszanki betonowej w deskowaniu wykonać przy pomocy wibratorów . 
 
Z każdej dostarczonej na budowę partii betonu, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania betonu do 3-ch próbek kontrolnych w formie walca, zgodnie z 
normą PN-EN 12390-2. Próbki te należy trwale oznakować. Wykonane próbki należy rozformować po upływie 16 godzin. Pielęgnację próbek należy 
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prowadzić aż do chwili badania i przechowywać w temperaturze +20C i wilgotności względnej powietrza 95%. Badanie pobranych próbek na ściskanie 
należy przeprowadzić po 28 dniach dojrzewania betonu. 
 
Odbiór robót betonowych dokonany będzie pod względem: 
-wytrzymałości, 
-wymiarowości 
-jakości. 
 
Wytrzymałość betonu na ściskanie stwierdzane będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę atestów oraz protokołów z przeprowadzonych badań 
na ściskanie pobranych próbek. 
Sprawdzenie wymiarowości wykonanych elementów żelbetowych odbywać się będzie poprzez porównanie z rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji 
projektowej. 
 
Pod względem jakości, elementy żelbetowe muszą spełniać następujące warunki:                      
-gładkość powierzchni, zachowany pion i poziom, 
-łączna ilość raków nie może przekraczać 5% całkowitej powierzchni elementu, a powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5% przekroju elementu, 
-zbrojenie główne oraz strzemiona i pręty rozdzielcze w żadnym miejscu elementu nie mogą być odsłonięte. 
 
       Zbrojenie elementów konstrukcyjnych, żelbetowych wykonać ze stali A-IIIN  i A-0. 
       Przekrój prętów zbrojeniowych, ich długość i ilość musi być zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi oraz zestawieniami stali zbrojeniowej znajdującymi  
się  w dokumentacji projektowej. 
 
Odbiór robót zbrojarskich elementów żelbetowych polegał będzie na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji 
projektowej i sprawdzeniu: 
-zgodności użytego rodzaju stali, 
-przekrojów prętów i ich ilości w deskowaniu, 
-prawidłowości wykonania połączeń prętów, 
-prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion oraz prętów rozdzielczych, 
-prawidłowości wykonania haków i odgięć, 
-zachowania przyjętej w dokumentacji projektowej odległości prętów i strzemion od płaszczyzn deskowania. 
 
    Dokonany odbiór wykonanego zbrojenia musi być odnotowany przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku budowy. 
 
 
6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Program zapewnienia jakości.  
Program zapewnienia powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi. 
 
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie  
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 
w ilości nie mniejszej niż: 
 1 próbka na 100 zarobów 
 1 próbka na 50 m3 betonu  
 3 próbki na dobę 
 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003.  
 Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji. 
 Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu PN-EN 12504-2:2002. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu 
na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.  
 Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w 
normie PN-EN 206-1:2003. 
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6.1.2. Tolerancja wymiarów  
Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne.  
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
 na 1 m. wysokości - 5 mm  
 na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
 powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
 powierzchni górnych - +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm .  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm . 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
6.2. Zasady kontroli 
 
Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej. 
Roboty betonowe podlegają odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Roboty izolacyjne 
podlegają odbiorowi przed ich zakryciem. 
 
Kontroli podlegają: 
 Zgodność rzędnych z projektem 
 Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, barierek  
 Prawidłowość wykonania zbrojenia 
 Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych 
-Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy itp. zgodnie z rysunkami projektu 
wykonawczego.  
-Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich przechowywania, archiwizowanie wyników badań, przygotowanie powierzchni betonu 
uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej zgodnie z detalami podanymi w ST szczegółowych. -Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak 
przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.  
-Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac  
 Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów - zgodnie z przyjęta w ST szczegółowej technologią 
 Sposób pielęgnacji betonu 
 Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów . 
Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:  
-Rodzaju stali. 
-Średnicy prętów. 
-Grubość otulin. 
-Rodzaj i ilość podkładek dystansowych.  
-Położenie i jakość złączy. 
 
Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 
 Rodzaju wbudowanego materiału  
 Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta 
 Grubości i ilości warstw 
 Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
 Staranności uszczelnienia przejść instalacji 
 Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach w ST szczegółowych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" . 
 
Jednostka obmiarowa 
 
-Stopy, ławy, płyty i żebra fundamentowe - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od6 [cm2], 
-Ściany żelbetowe wewnętrzne i zewnętrzne - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od6 [cm2]. 
Dla niektórych podstaw wyceny jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) - dotyczy to wszelkich płyt i ścian o określonej grubości.  

Słupy i trzpienie żelbetowe- Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. 
 
 Belki, wieńce, podciągi - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
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 Schody żelbetowe - Jednostką obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukcji. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
8.1. Zasady ogólne. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Rodzaje odbiorów - zasady ogólne. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
Rodzaje odbiorów 
1.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy ,dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju 
gruntu, w którym wykonywane były roboty ,Dziennik Budowy. 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
2. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu 
innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy obowiązany 
jest przedstawić:  
rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania budowy,  
dziennik budowy, protokoły (lub i) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12350:2009 i 
PN-EN 12390-2:2009 , atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu ,protokóły badań materiału, ewentualne wyniki próbnych obciążeń 
konstrukcji, protokoły z odbiorów 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH . 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" pkt.9 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] konstrukcji betonowych i żelbetowych, która obejmuje: 
 -dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 -oczyszczenie podłoża, 
 -dzierżawę stemplowań,  
 -wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
 -oczyszczenie deskowania, 
 -przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
 -ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek,  
 -zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
 -wykonanie konstrukcji betonowej, 
 -wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 -pielęgnację betonu, 
 -rozbiórkę deskowań i rusztowań,  
 -oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
 -wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów) w tym: 
 
10.1. Normy.  
 PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 
 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cz.2-Domieszki do betonu, Definicje i wymagania, zgodność , znakowanie i 
etykietowanie.  
 PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
 PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Część 1 - Znaki stali. 
 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
 PN-ISO 6935-l/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
 PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
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 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym 
wody odzyskane z procesów produkcji betonu 
 PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena 
zgodności. Część 1 . Definicje.  
 PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
 PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ogólne zasady ochrony.  
 PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady 
odbioru  
 PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały 
 PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 12390:2009 Badania betonu 
 PN-EN 12350:2009 Badania mieszanki betonowej 
 PN-EN 1260+A1:2008 Kruszywa do betonu.  
 PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
 PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu — Cz ęść 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych 
 PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ~ Konstrukcje betonowe i żelbetowe -Nazwy i określenia 
 PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie -Ogólne zasady ochrony  
 PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ~ Konstrukcje betonowe i żelbetowe -zabezpieczenia powierzchniowe ~ Zasady 
doboru 
 
10.2. Przepisy związane. 
 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275)  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją -  
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych  w pkt 1.1. 
 
1.2.3. Zakres Robót obj ętych ST.  
 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie zbrojenia konstrukcji, w tym: 
 przygotowaniem zbrojenia,  
 montażem zbrojenia, 
 kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje 
związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 -geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 -inwentaryzacja powykonawcza  
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie urządzeń placu budowy 
 -pomiary do rozliczenia robót 
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 -utrzymanie drobnych narzędzi 
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 
1.4. Informacje o terenie budowy.  
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
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Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne.  
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
2.1. Stal zbrojeniowa (zgodnie z dokumentacją projektową branży konstrukcyjnej). 
 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg 
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania .  
Stal do zbrojenia betonu .  
Gatunki: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b. 
 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.  
 -średnica pręta w mm ( zgodnie z PW ) 
 -granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
 -wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
 -wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490  
 -wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
 -wydłużenie (min) w % 10 
 -zginanie do kąta 60 □ brak pęknięć i rys w złączu. 
 
2.1.3. Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023-06:1989 
Stal określonego zastosowania . Stal do zbrojenia betonu . Gatunki o następujących parametrach: 
 średnica pręta w mm ( zgodnie z PW ) \ 
 granica plastyczności Re (min) w MPa 355  
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
 wydłużenie (min) w % 20  
 zginanie do kąta 60 □ brak pęknięć i rys w złączu. 
 
 
2.1.4. Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023-01:1989  
Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki o następujących parametrach: 
 średnica pręta w mm ( zgodnie z PW ). 
 granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370  
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
 wydłużenie (min) w % 24 
 zginanie do kąta 180D brak pęknięć i rys w złączu. 
 
2.1.5. Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023-06:1989 
Stal określonego zastosowania . Stal do zbrojenia betonu . Gatunki o następujących parametrach: 
 średnica pręta w mm ( zgodnie z PW ). 
 granica plastyczności Re (min) w MPa 220  
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
 wydłużenie (min) w % 22 
 zginanie do kąta 180D brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 
rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 
2.1.6. Wymagania przy odbiorze.  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215:1982. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi 
być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215:1982,  
 numer wytopu lub numer partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj obroki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące 
informacje: 
 -znak wytwórcy, 
 -średnica nominalna,  
 -znak stali, 
 -numer wytopu lub numer partii, 
 -znak obroki cieplnej. 
 
2.2. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
1.3. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
1.4. Inne materiały i surowce.  
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby 
wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczącej odstępstw od projektu. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie 
materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Na budowie należy stosować 
beton dostarczony z wytwórni betonu. 
 
 WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I WYROBÓW  
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
-są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu),  
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
-spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
3.1. Warunki przechowywania materiałów 
 
Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 
konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 st C a poniżej +35 st C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości 
poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące  
 budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegónie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH . Ogólne zasady 

wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

5.1. Organizacja robót.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty zbrojarskie. 
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4.2. Przygotowanie zbrojenia  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
 
4.3. Czyszczenie prętów.  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone  
lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na  
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami  
drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego  
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również  
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.4. Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 
mm. 
 
4.5. Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
4.6. Odgięcia prętów, haki.  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042:1991. Minimalna  
odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm.  
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
4.7. Montaż zbrojenia  
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. 
 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
4.8. Montowanie zbrojenia 
 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do  
 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania 
prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 
5. Opis działa ń związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlan ych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982, 
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215:1982, 
 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2009 Metale . Próba rozciągania . Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej - próba 
zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale . Próba zginania. 
 

 



str. 54 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić 
pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów:  
-otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, -rozstaw 
prętów w świetle: 10 mm,  
-odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: 10 mm, 
-długość pręta między odgięciami: 10 mm, 
-miejscowe wykrzywienie: H5 mm.  
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: 1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji 
podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
-liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, -różnice w 
rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać D0,5 cm, -różnice w rozstawie strzemion nie powinny 
przekraczać 2 cm. 
 
 
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnychśrednic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
8.1. Zasady ogólne.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3.Zgodność robót z dokumentacj ą projektową i ST.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
8.4.Odbiór robót zanikaj  ących i ulegających zakryciu .  
Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, -inne 
pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.5.Zakres robót 
 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.6.Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego 
zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu:  
-zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
-zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, -
rozstawu strzemion,  
-prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 b„Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i pr ac towarzyszących. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne"pkt.9 
 
Płaci się za ustaloną ilość [t] przygotowania i montażu zbrojenia, która obejmuje: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
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-dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
-oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
-łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem, -
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,  
-oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów) . 
 
10.1. Normy.  
PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cz.2-Domieszki do betonu, Definicje i wymagania, zgodność , znakowanie i  
etykietowanie. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  
PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Część 1 - Znaki stali. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-l/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym 
wody odzyskane z procesów produkcji betonu  
PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności.  
Część 1 . Definicje. 
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 
PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.  
Zasady odbioru 
PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 12390:2009 Badania betonu  
PN-EN 12350:2009 Badania mieszanki betonowej 
PN-EN 1260+A1:2008 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu ~ Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych  
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ~ Konstrukcje betonowe i żelbetowe ~ Nazwy i określenia 
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ~ Ogólne zasady ochrony 
PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ~ Konstrukcje betonowe i żelbetowe ~ Zabezpieczenia powierzchniowe ~ 
Zasady doboru 
 
10.2.Przepisy związane  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., 
prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego.  
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.2.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.3. Zakres Robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
 mające na celu wykonanie hydroizolacji przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, 

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
Prace tymczasowe i towarzyszące:  
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 
potrzebnych Wykonawcy 
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
-utrzymanie urządzeń placu budowy 
-pomiary do rozliczenia robót  
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-utrzymanie drobnych narzędzi 
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy. 
 
1.4.Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania 
pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące 
właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych.  
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki  
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ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części  
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:  
 budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych,  
 fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, 
bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych i 
przyziemiach budynków powinny mieć:  
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo  
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”,  
okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania. 
 
 
2.2. Pionowa izolacja przegród zewnętrznych  
 
Dyspersyjna hydroizolacja grubowarstwowa typu ciężkiego o następujących  właściwościach : 
 
-Czas wysychania: 6h 
-Zasypywanie wykopu: po 3 dobach 
-Odporność na deszcz: po 12h 
-Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,08 MPa 
-Gęstość objętościowa: 1,00-1,2 kg/dm3 
Odporność na wodę pod ciśnieniem: <0,8 MPa przy warstwie o grubości 4 mm 
Zdolność klejenia (połączenie beton-styropian): <1,20 MPa 
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
 
2.3. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem 
pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą Wymogi techniczne:  
 grubość 0,30 mm, 
 masa powierzchniowa 190 g/m2, 
 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 
 o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
 opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 
 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia  
Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych. 
 
 
2.4 Taśma do uszczelniania  
Elastyczne taśmy pcw (termoplastyczne) stosowane do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych 
konstrukcji betonowych w warunkach występowania ciśnienia hydrostatycznego jak i przy braku naporu wody. Dane 
techniczne: 
  
- Plastyfikowany polichlorek winylu (PCW-p)  
- gęstość ~1,4 g/cm3 (±0,1 g/cm³) 
- Temperatura pracy od – 35°C do +55°C  
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- Wytrzymałość na rozciąganie : 
Taśma do szczelin roboczych:≥ 10 N/mm² (DIN 53455) 
Taśma do dylatacji:≥ 10 N/mm² (DIN 53455) 
- Wytrzymałość na rozdzierania  
Taśma do szczelin roboczych:≥ 12 N/mm (DIN 53507 A) 
Taśma do dylatacji:≥ 12 N/mm (DIN 53507 A) 
- Twardość Shore A 
Taśma do szczelin roboczych:70 + 5 (DIN 53505)  
Taśma do dylatacji:70 + 5 (DIN 53505) 
- Wydłużenie przy zerwaniu 
Taśma do szczelin roboczych:> 200% (DIN 53455) 
Taśma do dylatacji:≥ 300% 
 
2.5 Papa zgrzewalna  
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa , osnowę stanowi tkanina szklana o gramaturze 200 g/m2 . Dane 
techniczne:  
 Masa pokrywająca - Asfalt niemodyfikowany  
 Rodzaj wkładki nośnej - Tkanina szklana gr. 200 g/m2 
 Grubość - 4,0 mm 
 Siła zrywająca wzdłuŜ / poprzek - 1000 N/5 cm / 1000/5 cm 
 Zakres elastyczności - od 0ºC do +70ºC 
 Sposób montażu - Zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne. 
Przeznaczenie i zakres stosowania:  

Papa asfaltowa podkładowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej. Papę należy zgrzewać palnikiem 
gazowym lub mocować do podłoża mechanicznie. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych 
krawędziach, o równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. 
 
2.8 Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych  
W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, łazienki, umywalnie, w których będą okładziny ceramiczne  
należy zastosować odpowiednią izolację. W prysznicach (intensywne obciążenie wilgocią) należy zaizolować całą 
powierzchnie posadzki z wywinięciem na ścianę na wysokość 20cm zaprawą uszczelniającą elastyczną (wymagana 
grubość min 2mm), a w pozostałych pomieszczeniach przy zastosowaniu elastycznej powłoki uszczelniającej (tzw. 
folii w płynie) – min grubość 0,5 mm. Przed nałożeniem zaprawy uszczelniającej elastycznej zwilżać podłoże, a  
przed nałożeniem folii w płynie gruntować. Każdą izolacje należy nakładać min. w 2 warstwach. Wszelkie 
połączenia ściana – ściana oraz posadzka – ściana należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi o 
szerokości 120mm + systemowe narożniki. W miejscach przejść podłączeń rurowych do baterii w strefach 
izolowanych wkleić uszczelki ścienne Przyklejenie okładzin ceramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy  
klejącej. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntować preparatem gruntującym. Okładziny 
spoinować przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymałej o podwyższonych wymogach higienicznych. Wszelkie 
połączenia ściana – ściana lub posadzka – ściana wypełnić materiałem trwale elastycznym – silikonem sanitarnym. 
 
2.9. Elastyczna powłoka uszczelniająca  
Elastyczna, jednoskładnikowa, przykrywająca rysy płynna powłoka na bazie dyspersji polimerowych (tzw. folia w 
płynie) do uszczelniania ścian i podłóg wykładanych płytkami i płytami. Chroni przed wodą wnikającą bez 
ciśnienia w obciążonych wilgocią pomieszczeniach, np. łazienkach, umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych.  
Szczególne właściwości: 
- elastyczna, przykrywa rysy o szerokości min 0,75 mm 
 
2.10. Preparat gruntujący  
Wodny podkład bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej żywicy, do podłoży o silnych i zróżnicowanych  
właściwościach ssących. Do gruntowania jastrychów cementowych i anhydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-
wiórowych, tynków wapienno cementowych i gipsowych. 
 
2.11. Elastyczna zaprawa klejowa  
Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do układania i mocowania płytek ceramicznych. Do płytek i płyt 
ceramicznych, kamionkowych i z gresu, klinkierowych płyt posadzkowych, mozaiki, niewrażliwych na przebarwienia 
kamieni naturalnych oraz płyt betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, usługowe i przemysłowe, pomieszczenia wilgotne i 
mokre, baseny, sale operacyjne, ciągi komunikacyjne, balkony i tarasy, fasady, podłogi ogrzewane. Szczególne 
właściwości: 
 Podwyższone wymogi higieniczne (do obiektów służby zdrowia) 
 Spełnia wymagania C2TE, zgodnie z Polską Normą 
 Do gresów, na podłogi ogrzewane, schody zewnętrzne 
 
2.12. Geowłóknina  
Geowłóknina poliuretanowa odporna na gnicie układana luzem na zakład 20cm. 
Cechy:  
- Masa 160-200 g/m2/m2  
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2.15. Inne materiały i surowce.  
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na 
budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji 
zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których 
wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
 
2.16. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji  
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), – są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.17 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-korzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
Membrany powinny być zwinięte w rolki i zabezpieczone przed odkształceniem i rozwijaniem się, dostarczane w 
opakowaniach producenta.  
Taśma jest pakowana w rolki o długości 15m, po 4 w kartonie 
Masa jest dostarczana w puszkach metalowych o pojemności 5,7 lub 15,1litra; pod pokrywką każdej puszki znajduje 
się opakowanie składnika B odpowiednie do ilości składnika A zawartego w puszce.  
Membrany należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta w suchych i przewiewnych pomieszczeniach 
z dala od urządzeń grzewczych. Przechowywane w takich warunkach zachowują trwałość 12 miesięcy.  
Taśmę i masę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed przemarzaniem o nadmiernym nagrzewaniem.  
Wszystkie materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportowymi, 
zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi oraz przed przesuwaniem.  
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w  
odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednejwarstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi 
środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być 
przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
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polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym 
przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach np. typu 
kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 
 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz 
po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
5.2. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych  
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta 
materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania 
izolacji powinny być nie nizsze niż +5°C i nie wy Ŝsze od +35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoża powinny 
być co najmniej o 3°C wy ższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi 
temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty 
należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne 
jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje  
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych lub żelbetowych 
monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem 
cementowym, powinny być:  
nośne i nieodkształcalne, 
powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, 
ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 
2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),  
połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szeroko ści i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w  
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), podłoże powinno być suche (wilgotność 
nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań  
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a 
powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, 

warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża. Podłoże pod izolację  
powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe  

 gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12mm. Jako podłoże mogą służyć monolityczny beton lub 
dobrze zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie może posiadać 
luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia nie musi być sucha, ale należy usunąć wolnostojącą 
wodę. Pionowe ścianki szczelne musza być wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki 
grubości co najmniej 19mm. Elementy ścianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegać. 
gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających 
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12mm 
podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. że co najmniej w tym zakresie 

temperatur powinna wskazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym. 
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powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, 
powierzchnia powinna zostać osuszona.  
wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub 
zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem. 
 
5.6. Izolacje z folii  
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji 
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni 
izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i 
wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny 
być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem 
układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie 
arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 
 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża zakres podaje specyfikacja 
standardowa.  
Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 
Rodzaju wbudowanego materiału 
Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta 
Grubości i ilości warstw  
Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
Staranności uszczelnienia przejść instalacji 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach w STB szczegółowych. 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze 
względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu- konieczny jest 
stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru.  
 trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na sprawdzenie 
materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z powołanymi normami i mniejszą STB. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym 
względem wątpliwość, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w 
Dzienniku Budowy.  
Sprawdzanie przygotowania powierzchni. 
Sprawdzenie poprawności układania izolacji, powinna ona stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do 
powierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót: - 
przylegania izolacji,  
- prawidłowości ułożenia i użytych materiałów, 
- prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych w czasie wykonywania robót, kontrolując stosowanie 
właściwych materiałów i wielkości zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw, 
- zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań 
zabezpieczających dylatacje,  
- zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie wykonywania izolacji. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m2 hydroizolacji. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zasady ogólne.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
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decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót  
Odbiór powinien polegać na:  
sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, odbiorze 
przygotowania podłoża,  
odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbiór podłoża powinien obejmować 
sprawdzenie: 
założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
jakości wykonania izolacji. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.  
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH Ogólne 

ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. Płaci się za 

ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie hydroizolacji, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 
 
10.1. Normy.  
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, 
warunki badań folii i płyt.  
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego  
PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-
15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna 
PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości i  
prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
10.2. Przepisy związane  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego.  
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.2. Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności potrzebnych do wykonania montażu stalowych wyrobów konstrukcyjnych i dodatkowych, typowych i 
wykonanych na indywidualne zamówienie oraz fabrycznie wykończonych tj. pomalowanych dostarczonych jako kompletne gotowe wyroby o dopasowanych 
elementach lub elementy składowe a stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Podstawą do wykonania i 
montażu elementów są rysunki zawarte w PW . 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
-geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
-wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
-inwentaryzacja powykonawcza 
-wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy wraz z wykonaniem 
dróg tymczasowych  
-obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
-załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie urządzeń placu budowy -pomiary 
do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
-utrzymanie drobnych narzędzi 
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie 
opłacał odrębnie.  
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na 
bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny 
zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje 
na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Wymogi formalne  
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Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  
Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w pkt. 1.5.2.  
Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe Konstrukcje stalowe budowlane.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa jakości wykonania. 
Dokumentacja związana 
 
Niezależnie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone następujące dokumentacje 
uzupełniające: 
-rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
-technologia spawania, 
-ogólny projekt organizacji budowy  
-projekt organizacji montażu. 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między innymi: 
 dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla 
prac warsztatowych jak i dla prac montażowych,  
 określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do 
spoin. 
 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
 
1.2. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 
 
1.3. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji ST 0.0 Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte 
jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczącej odstępstw od projektu 
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne 
z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
 
2.1. Stal 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
-Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
-Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
-Blachy 
-Blachy uniwersalne  
-Blachy grube wg PN-EN 10029:1999/Ap 1:2003 
-Pręty okrągłe wg PN-H-93200-00:1975 
-Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe).  
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
 
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 



str. 67 

 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne jeżeli:  
 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
 nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  
Atest powinien zawierać: 
-znak wytwórcy  
-profil 
-gatunek stali 
-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej. 
 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 
oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między operacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2. Łączniki  
Jako łączniki występują połączenia spawane lub połączenia na śruby. 
• Materiały do spawania konstrukcji ze stali  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-M-69430:1991.  
Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone 

przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
 
Elektrody powinny mieć: 
-zaświadczenie jakości 
-spełniać wymagania norm przedmiotowych  
-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
2.3. Śruby  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
-śruby z łbem sześciokątnym średnio dokładne klasy: dla średnic 8-16 mm - 4.8-II -dla 
średnic powyżej 16 mm - 5.6-II  
-stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
-tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997  
-własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
-śruby fundamentowe zgrubne rodzaju W; Z lub P 
-nakrętki sześciokątne - własności mechaniczne wg PN-EN 20898-2:1998 -
podkładki okrągłe zgrubne wg PN  
-podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-M-82009:1979 
-podkładki klinowe do ceowników wg PN-M-82018:1979 
 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
-są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu),  
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
-spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 st C a poniżej +35 st 
C. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,  
w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w 
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opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegają przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2.Sprzęt do robót spawalniczych. 
 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
-spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych -sprzęt 
pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją;  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
 
3.3.Sprzęt do połączeń na śruby  
Do scalenia elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Należy stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty konstrukcji stalowych. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
 
5.1.1. Wykonawstwo warsztatowe.  
Cięcie materiału - Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub półautomatycznych. Arkusze nie 
obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym 
można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. Prostowanie i gięcie elementów- 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne 
wartości podane w normie PNB- 06200:2002. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm.  
 przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i 
zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar 
odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody. Po 
wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
Przygotowanie elementów do spawania- Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając 
zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg Polską Normą nie 
były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3.  
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione 
należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm.  
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z Polską Normą. 
Roboty spawalnicze -Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN- B- 06200:2002 oraz opracowaną technologią spawania. Konstrukcje stalowe 
zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 
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5.1.2. Przechowywanie konstrukcji 
 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. Konstrukcję należy ta 
układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem. 
 
5.1.3. Montaż konstrukcji na budowie 
 
Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez wykonawcę. Przed 
przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być 
poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej.  
Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Program zapewnienia powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi. 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 
-bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni  
-sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
-bieżącej kontroli prac montażowych 
-kontroli jakości spawania. 
 
 
6.1.Kontrola konstrukcji stalowej 
 
Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem:  
-kompletności dostawy. 
-zgodności elementów z Dokumentacją Projektową 
-pod względem stanu technicznego. 
-zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni.  
-kompletności dokumentacji. 
Wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200:2002 
 
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają 
one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementów konstrukcji nie 
spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem. 
 
6.2.Tolerancja wymiarów 
 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
 
W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 
-sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową 
-wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości określonych w projekcie -
sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,  
-sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, regulacji, stężenia itp.) 
-tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200:2002: 
-położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm  
-poziom belki: +/- l0mm 
-różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub l0mm 
-poziomy sąsiednich belek: +/- l0mm 
-odległość między sąsiednimi belkami: +/- l0mm  
-poziomy sąsiednich stropów: +/- Lome 
 
W zakresie połączeń śrubowych: 
-zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, -jakość wyrobów śrubowych, -
przygotowania powierzchni styku,  
-sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
-sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 - 
dwa połączenia,  
-sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200:2002. 
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Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 
 
System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji system kontroli materiałów przywożonych do wbudowania na miejscu budowy. 
Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo 
Budowlane  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t], 
 
8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór robót warsztatowych 
Odbiory częściowe  
-odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
-odbiór scalania konstrukcji na montażu 2. 
Odbiór końcowy - podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
-atestację materiałów  
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami 
warsztatowymi -sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych  
-sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 
-sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty 
(atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. Odbiór robót 
montażowych  
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót montażu konstrukcji 
stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.  
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200:2002 , specyfikacji ST : Wymagania Ogólne 
oraz w Kontrakcie. 
9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C TOWARZYSZĄCYCH.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość [t] wykonania konstrukcji stalowej, która obejmuje: 
-dostarczenia elementów konstrukcji, 
-zamontowania konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniami. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów) w tym: 
10.1.Normy.  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
PN-B-06200:2002/Ap 1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru — Wymagania pod stawowe 
PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu i 
wymiarów  
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, wymiarów i masy PN-EN 10029:1999/Ap 1:2003 
Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -Tolerancje wymiarów, kształtu i masy PN-H-93200-00:1975 Walcówka 
i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco - Wymiary  
PN-M-69430:1991 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne wymagania i badania PN-
EN 26157-3:1998 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Śruby, wkręty i śruby dwustronne specjalnego stosowania 
PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych - Próba skręcania i minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o 
średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm  
PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych - Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym - Gwint zwykły  
PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do celowników 
PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników 
10.2.Przepisy związane  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). Dokumentacja warsztatowa 
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STB 1.8. 
 

CPV 45261000-4 
 

 
 

KONSTRUKCJE DACHOWE DREWNIANE  
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót : wykonania 

konstrukcji drewnianych dla zadania : Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.2.Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.Przedmiotem opracowania jest 
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania wymagań dotyczących 
wykonania robót oraz ich odbiorów. Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
 
•dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,  
•pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodności  
•z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia 
inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp.,  
•zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz środkami grzybo i owadobójczymi,  
•wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( 
wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.),  
•zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.  
•założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat,  
•wykonanie łacenia połaci dachowej,  
•czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacjąprojektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 
 
1.4.  
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentację robót stanowią:  
-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),  
-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów, dotyczące stosowania wyrobów,  
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, -dokumentacja 
powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3,pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
 
2. Materiały  
2. 1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 2 Materiały stosowane do wykonania robót budowlanych powinny mieć: 
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-oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 
-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,Dodatkowo 
oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2.  
Zastosowane materiały  
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN82/ D-09421, PN-EN 
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.  
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:  
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami normy.  
 
Klasy wytrzymałości drewna 

 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa 
system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków  
drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano 
wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów  
sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest 
ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości nazginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza 
drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy 
wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PNEN518), albo na podstawie pomiarów metodami 
nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo 
powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384.Przez populację 
drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. Populację drewna określają: gatunek drewna, jego 
pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu 
sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację 
drewna mona zaliczyć do tej klasy. Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a  
stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w załączniku Z-2.2.3normy 
podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego 
drewna iglastego o wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, 
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie 
powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym 
powietrzu. 

 
W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, sprężystych i gęstości drewna litego:  
f mk -wytrzymałość charakterystyczna na zginanie  
f cok -wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien  
f c90k -wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien f tok -
wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien  
f t90k -wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien f vk -
wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 
 
E 0mean – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien  
E 0,05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien  
E 90mean – średni moduł sprężystości w poprzek włókien  
G mean – średni moduł odkształcalności postaciowego 
 
. k – wartość charakterystyczna gęstości  
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mean – wartość średnia gęstości 

 
2.2.3  
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub,wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni 
zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  
2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami 
PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat 
technicznych -ZUAT15/ VI.06/2002.  
2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych.  
2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać 
wymagania podane w aprobatach technicznych.   
2.2.7 Folia wstępnego krycia -odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność 
na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w 
poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki.  
Dane techniczne 
 
Klasyfikacja pożarowa Trudno zapalny B1  
Siła rozrywająca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 1231 1  
Wodoszczelność wodoszczelny (DIN EN 13111)  
Wartość Sd około 0,15 m  
Odporność temperaturowa -40 °C do +80 °C  
Masa około 190 g/mc  
Waga rolki około 14 kg  
Długość rolki 50 m  
Szerokość rolki 1,50 m  
Mocowanie do podłoża wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, docelowo mocowane kontrłatami Łączenie pasów na 
zakład min 15 cm, łączenia folii uszczelnią za pomocą taśmy samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne) 

 
Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu . Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane 
wpisem do dziennika budowy . 
 
Drewno 

 
Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków.Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do 
krawędzi układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. Drewno klasy C-35. Wilgotność 10-15%.Krzywizna podłużna  
-płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  
10 mm – dla grubości do 75 mm  
-boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm  
5 mm – dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość 6% szerokości.  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny 
być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
Tarcica 
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: -w 
długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości -w szerokości: 
do +3 mm lub do –1mm  
-w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
-dla łat o grubości do 50 mm:  
· w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  
· w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości -dla łat 
o grubości powyżej 50 mm:  
· w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
· w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm.  
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e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm. 2.3. Wariantowe 
stosowanie materiałów  
Podany "materiał" ( lub powołanie się na jego nazwę ) stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 -Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów i materiałów budowlanych  
Wyroby i materiały budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
-są właściwie oznakowane i opakowane,  
-spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na  
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  
budowy. 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów i materiałów  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” CPV 45000000 – 7, pkt. 3  
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:  
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,  
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości,  
- żurawiem do transportu pionowego materiałów,  
- sprzętem pomocniczym. 
 

 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” CPV 450000007, pkt. 4  
4.2. Transport i składowanie  
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie 
i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
 
5. Wykonywanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt. 5  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Wykonanie robót 

 
5 . 1 . Z w y k ł a  w i ę ź b a  d a c h o w a  
1.Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.  
2.Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o 
wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych.  
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać 
okresowo za pomocą taśmy stalowej.  
3.Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 cm.  
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. 
Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.  
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5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite 
gwoździami.  
6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej 
we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych.  
7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach 
rozstawu krokwi. 

 
8.Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą wiązarów kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami 
na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo -kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie 
obliczeń statycznych zgodnie z PN-8 1/B03150.  
9.Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą 
papy.  
5.2.Wiązary dachowe o dużej rozpiętości  
1.Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, 
zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie 
ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej.  
2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy  
Powinny wynosić:  
a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 
m  
± 5 mm na długości przęsła,  
± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara,  
b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad  
15 m:  
± 10 mm na długości przęsła,  
± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara 
 
4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. 
Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i 
ponownie dokręcić śruby,  
ściągi itp.  
5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń 
i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi 
prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas 
jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie 
użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z 
obliczeń statycznych. 

 
6.Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek.  
7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami tym czasowymi i zabezpieczone 
przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności 
wiązara jest niedopuszczalne.  
8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą:  
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie  
poziomym, 0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny  
wiązara od pionu, ± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór.  
9.Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą:  
a) w długości wiązara:  
± 20mm przy rozpiętości do 15m, ± 
30mm przy rozpiętości ponad 15m,  
b) w wysokości wiązara:  
± 10mm przy rozpiętości do 15m, ± 
20mm przy rozpiętości ponad 15m,  
c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa).  
5.3. Deskowanie połaci dachowych  
1.Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo 
sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie 
krokwi dopuszcza się deski o  
grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy 
większej niż 20mm.  
2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku 
dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. 
Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez 
oflisów.  
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3. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę. Odstępy między deskami pod 
pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w 
łuskę lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk). 
 
4.Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny być wykonane -od strony 
spływu wody połaci dachowej -odboje (kozubki0, tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. 
Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk.  
5.4. Łacenie połaci dachowych  
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm.  
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym  
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. 
 
3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie  
powinno być większe niż 2mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od 
łat podkładu o grubość dachówki 
 
5.5. Włazy dachowe  
1. Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm wystającej niemniej niż 10cm ponad deskowanie 
lub 15-20cm ponad Łacenie dachu. 2. Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm 
wzmocnioną od spodu listwami i pokrytą blachą.  
5. 6. Ławy kominiarskie  
1. Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch desek ułożonych z prześwitem nie 
większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mmprzybitymi prostopadłe do desek.  
2. Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych wkrokwie. Rozstaw podpórek powinien być 
nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1 m na pochyłych odcinkach. Łączenia desek i ław powinny znajdować się na podpórkach i 
być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości. Na ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w odstępach nie 
większych niż 40cm.  
5. 7. Podsufitki  
1. Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo o grubości przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niż 19mm. Deski o szerokości większej niż 12cm powinny być 
dzielone lub nadłupane. Odstępy między nimi nie powinny być większe niż 15mm. Dopuszcza się wykorzystanie desek lub rusztowań po 
uprzednim oczyszczeniu desek.  
2. Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ do przybijania podsufitki powinna być 2,5 -
3 razy większa od grubości desek, a przy podsufitce obciążonej lekką izolacja ocieplającą 3-3,5 razy większa.  
3. Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na 1 m belki nie powinna być większa niż 80cm.  
4. Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie niższej niż III tarcicy 
ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie 
przekraczającej 12cm. Deski powinny być łączone między sobą na wrąb i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.  
5. 8. Belki stropowe  
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się 
następujące odchyłki: 
 
•w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm  
•w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.  
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane 
środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną 
szerokości co najmniej 3 m. 
 
5.9. Impregnacja  
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania 
ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji:  
- smarowanie,  
- natrysk,  
- krótkotrwałe moczenie,  
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. Zabronione jest 
stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani,osiadać rękawice i maski. 
 
5.10. Praca piłą tarczową 
 
Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy sprawdzić śruby i nakrętki, uziemienie silnika, 
prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan smarowania. 
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6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450000007, pkt 6  
6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót 
 
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę 
oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi niniejszej SST. 
 
6.2.2. Badania jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót określonych w pkt. 1.1. , 
w szczególności w zakresie: 
 
-zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z prowadzonymi zmianami  
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-prawidłowości przygotowania podłoża,  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót , a użyte materiały 
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
6.4. Opis badań odbiorowych  
Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 

 
1.Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:  
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  
c) kontrolę gotowej konstrukcji,  
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 
 

 
2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno 
być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości  materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 
 
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:  
sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie  
wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy  
przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich  
zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych  
sprawdzenie wilgotności drewna  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” CPV 450000007,pkt. 7  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających przy wykonywaniu robót powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.  
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić 
na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.  
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
 
8.3.Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
-dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac,  
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
-protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, -instrukcje 
producenta systemu ociepleniowego, -wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
 
 

 
-jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanych robót z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót , 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 
-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
-ocenę wyników badań,  
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 
rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny , z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.  
9 -Wyłączono z zakresu opracowania. 10. 
Przepisy związane  
10.1 Polskie Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania 
wytrzymałościowego metodą wizualną PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 
sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych 
 
10.2. Pozostałe dokumenty  
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).  
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).  
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 

 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
 
 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

 
-oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041). 

 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
-Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie 
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 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie rozwiązań i elementów wymienionych w punkcie 1.1, w tym:  
-Roboty przygotowawcze 
-Prace murarskie;  
-Wykonanie dylatacji 
-Wykonanie nadproży żelbetowych wylewanych na mokro, łącznie ze zbrojeniem - wg projektu konstrukcji; 
-Wykonanie na mokro wieńców i rdzeni żelbetowych w ścianach łącznie ze zbrojeniem - wg projektu konstrukcji; -Wykonanie 
koniecznych mocowań, wzmocnień i usztywnień  
-Prace zbrojarskie i betoniarskie 
-Montaż ościeżnic, lub koordynacja z wykonawcą montażu ślusarki 
-Prace uszczelniające; 
-Montaż nadproży prefabrykowanych  
-Spoinowanie i obróbka powierzchni ściany 
-Podjęcie wszelkich działań, zmierzających do spełnienia wymagań Specyfikacji, w szczególności, dotyczących wykonania robót, doboru, dostawy, 
składowania odpowiednich materiałów, zapewnienia właściwej organizacji robót, zapewnienia bezpieczeństwa, koordynacji z innymi wykonawcami, 
zabezpieczenia prac, etc 
 
1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 
-wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  

 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie  
 -inwentaryzacja powykonawcza -utrzymanie urządzeń placu budowy -pomiary do rozliczenia robót 
      - działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp - utrzymanie drobnych narzędzi  
       -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
      - opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE TERENU BUDOWY PODANO W ST 0.0, KOD CPV 45000000-7 „W YMAGANIA OGÓLNE " PKT 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na 
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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1.5. NAZWY I KODY ROBÓT OBJ ĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
1.6. DEFINICJE OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 Wymagania 
ogólne. 
 
KONSTRUKCJA MUROWA - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą murarską.  
ELEMENT MUROWY - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
GRUPA ELEMENTÓW MUROWYCH - elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu 
w murze. 
OTWÓR  - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
ZAPRAWA BUDOWLANA - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. 
Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.  
ZAPRAWA MURARSKA - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń 
występujących w murach.  
WYROBY  DODATKOWE  WYKORZYSTYWANE  PRZY  WZNOSZENIU  KONSTRUKCJI  MUROWYCH  - różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe 
lub z  
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) 
spoin.  
INNE WYROBY I MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE PRZY WZNOSZEN IU KONSTRUKCJI MUROWYCH - materiały i wyroby do wykonywania zapraw 
murarskich  
oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
WARUNKI ŚRODOWISKOWE - w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:  

 klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy 
ścian szczelinowych,  
 klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, 
łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
 klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
 klasa 4: środowisko wody morskiej - elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub 
znajdujące się w powietrzu nasyconym solą 
 klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można za znajdujący się w środowisku klasy 2.  
WARTOŚĆ DEKLAROWANA - wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą którą producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej 
zmienności procesu produkcyjnego.  
WYTRZYMAŁOŚĆ ŚREDNIA ELEMENTÓW MUROWYCH NA ŚCISKANIE - średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów 
murowych.  
ZNORMALIZOWANA WYTRZYMAŁOŚĆ ELEMENTÓW MUROWYCH NA ŚCISKANIE - wytrzymałość elementów murowych na ściskanie sprowadzona 
do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku 
poziomym wynoszą 100 mm.  
ZAPRAWA MURARSKA WG PROJEKTU - zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane osiągnięciu wymaganych 
właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe).  
ZAPRAWA MURARSKA WG PRZEPISU - zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości wynikają z ustalonych proporcji 
składników (podejścia ze względu na recepturę).  
CZAS KOREKTY ŚWIEŻO ZAROBIONEJ ZAPRAWY - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na 
warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
SPOINA WSPORNA - pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
NADPROŻE - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
NADPROŻE POJEDYNCZE - nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
NADPROŻE ZŁO ŻONE - nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
NADPROŻE ZESPOLONE - nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą wykonywaną na miejscu wbudowania. 
 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
ZAPRAWA CEMENTOWA I CEMENTOWO-WAPIENNA  
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem  
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10  
MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy 
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powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niS+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale ży stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA  
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm . Zaprawę 
otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka 
składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) 
o uziarnieniu do 1.0 mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo 
wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża. Zaprawa może być 
stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków wg zasad określonych w PN-B-03002:2007. Większość zapraw 
jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów 
zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu 
Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku 
wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm). 
 
NADPROŻA PREFABRYKOWANE TYPU L 
 
Nadproża prefabrykowane typu "L-19" są to belki żelbetowe w kształcie litery "L" o wysokości 19 cm. Produkuje sie je w zakładach 
prefabrykacji z betonu B20 i stali 34GS o rozpietościach od 120 cm aż do 270 cm. Nadproża drzwiowe produkowane są w 3 długościach: 120, 
150 i 180 cm, natomiast nadproża okienne w 6 długościach: 120, 150, 180, 210, 240 i 270 cm. Waga pojedynczej belki nadprożowej wynosi 
odpowiednio 40, 50, 60, 70, 80 i 90 kg. A więc do montażu belek nie trzeba używać dźwigu. Nadproża dzielimy na 3 podstawowe grupy: 
drzwiowe typu "D", okienne w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami typu "N" i okienne w ścianach zewnętrznych nieobciążonych 
stropami typu "S". Nadproża typu L-19 możemy stosować do przykrywania otworów w ścianach o  
różnej grubości. Na ściankach działowych o grubości 10 - 12 cm stosujemy jedną belkę. Na ścianach nośnych wewnętrznych o gr. 19 lub 25cm 
stosujemy 2 belki. Natomiast na ścianach zewnętrznych stosuje się najczęściej trzy belki obok siebie. Należy pamiętać aby betonowe 
nadproża w ścianie zewnętrznej były dobrze ocieplone. Np. przy ścianie o gr. 42cm stosujemy od zewnątrz jedna belkę o szerokości 9cm, 
następnie 15cm styropianu i od wewnątrz 2 belki o szer. 18cm. Jeżeli stosujemy nad oknem roletę zewnętrzną to pierwszą belkę od zewnątrz 
montujemy równo z dołem rolety. Nadproża drzwiowe są liczone na obustronne obciążenie stropem o rozpiętości 6,0m o ciężarze 300 kg/m2 i 
obciążeniach użytkowych wynoszących 450 kg/m2. Natomiast nadproża okienne w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami są obliczone 
na obciążenie stropem o rozpiętości 6,0m z jednej strony. Zastosowanie belek nadprożowych typu "L" znacznie skraca czas robót 
budowlanych w porównaniu z nadpróżami deskowanymi, zbrojonymi i wylewanymi bezpośrednio na budowie. 
 
KRATKI WENTYLACYJNE  
Kratki wykonane ze stali nierdzewnej. Stosować gotowe wyroby wg zaleceń producentów. 
 
BLOCZKI  GAZOBETONOWE  
 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych 
wykonanych z bloczków z betonu komórkowego H+H przewidzianych do wykonania robót budowlanych. 
 
Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian 
murowanych z bloczków z betonu komórkowego H+H przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu budowy. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloczków z betonu komórkowego H+H. 

 
MATERIAŁY 
Bloczki z betonu komórkowego oraz elementy uzupełniające system budowy . 
 
Beton komórkowy   
Beton komórkowy służy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejących. Bloczki produkowane są z powierzchnią 
czołową gładką lub profilowaną na pióro i wpust, płytki - tylko z gładką powierzchnią czołową. Szczegółowe parametry techniczne: 
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Wytrzymałość na ściskanie bloczków z betonu komórkowego 
 

 

 

 

 

 
Współczynnik przewodzenia ciepła bloczków z betonu komórkowego  
 

Gęstość [kg/m3]  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  10,dry,S2  [W/(m·K)] 
      

550   0,140   
      

600  0,160  
      

Klasy odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego    
      
  Klasa odporności ogniowej ścian przy poziomie obciążenia określanego jako stosunek  
Grubość[mm] obciążeń obliczeniowych do nośności obliczeniowej ściany (ściany nieotynkowane)  
 
  0 0,6 1,0  
      
  

EI 90 (z tynkiem o min. gr. 10 mm) 
   

     

100, 115, 120, 150 EI 120 - -  
     

≥ 175 EI 240 REI 240 REI 240   
 
Izolacyjność   akustyczna 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SPRZĘT 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia  
i akcesoria:  

• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych kształtów.  
• Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków.  
• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne.  
• Kielnie do zapraw cienkowarstwowych– szerokość dostosowana do grubości bloczków: 48; 42; 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5 cm.  

• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków gęstości 300, 350 i 400.  
• Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków gęstości 500, 600, 700 i 800.  
• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 

 

 

 

Gęstość 
  Wartość wskaźnika RA1 (ściany wewnętrzne) w dB,   
   

w zależności od grubości ściany w mm 
  

[kg/m3] 

     
          

75/80 100 
 

115 / 120 150 175 / 180 200 
 

240 300    
           
           

600 36 38  40 43 44/45 46  48 50 
           
           

Gęstość Średnia wytrzymałość na ściskanie bloczków 
[kg/m3] kategorii wymiarowej  

  

600 3,0 
  

Gęstość 
  Wartość wskaźnika RA2 (ściany zewnętrzne) w dB,   
   

w zależności od grubości ściany w mm 
  

[kg/m3] 

     
          

150 175 / 180 
 

200 240 300 360 / 365 
 

420 480    
           

600 39 41  42 44 47 49  - - 
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TRANSPORT  
Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być 
ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność.  
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi 
wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
WYKONANIE ROBÓT Z ZASTOSOWANIEM BETONU KOMÓRKOWEGO  
 
Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
 
Ogólne zasady wykonywania murów  
        1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem     
                zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe o długości poniżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż 
po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów z bloczków z betonu 
komórkowego podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie 
należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów, 
połączenia murów należy dokonać strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

4. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu.  
5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana 

z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.  
6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, 

niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.  
7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
8. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana 
została na okres zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

 Pierwsza warstwa muru  
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości 
poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać 
wyrównane. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum M5 lub bezpośrednio na 
budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w 
narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub strugania. 
Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym. Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości 
bloczka i dlatego zachodzi konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub ręczną piłę widiową oraz 
prowadnicę kątową. Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczków kontroluje się przy 
pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 
warstwę.  
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, cienkowarstwową zaprawę nanosi się na jego dolną powierzchnię oraz czoło, które będzie dostawione do 
wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 
około 2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy.  
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może 
przechylać się na zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania zaprawy 
cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 
 
Kolejne warstwy muru  
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych 
drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania – w przypadku bloczków odmian 300, 350 i 400 lub strug - w 
przypadku odmian 500, 600, 700 i 800. Następnie, po usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi 
sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich 
"wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Cienkowarstwową zaprawę nakłada się na powierzchnię 
wmurowanych bloczków przy pomocy specjalnej kielni o szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na 
wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec 
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.  
Mury z betonu komórkowego z piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach występują miejsca 
wymagające wypełniania tych spoin.  
Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 
 

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka,  
• spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany,  
• połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi. 
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W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe muszą być wypełnione cienkowarstwową zaprawą .Sytuacja 
taka najczęściej występuje przy wykonywaniu ścian piwnic oraz w ścianach o podwyższonej odporności ogniowej.  
Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się, co najmniej o 100 mm. Docięte 
fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm. Kolejne warstwy muru należy 
kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników stalowych do łączenia później 
murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości, w co drugiej spoinie oraz, ze względów bezpieczeństwa przygiąć do dołu. 
 
Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych  
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają 
naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i pod otworami. W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w 
najwyższej spoinie. Należy stosować zbrojenie ze stali żebrowanej lub gładkiej o średnicy 2 Ø 6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać, co najmniej 0,5 m 
poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład. Zamontowanie prętów zbrojących w 
ścianie należy poprzedzić wykonaniem odpowiednich rowków rylcem, w których po ich wypełnieniu zaprawą klejową umieszcza się pręty i muruje następną 
warstwę. Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, należy murować bez 
spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości do odpowiedniego wymiaru. Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać 
należy tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze spoinami pionowymi 
wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, 
przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montażowego.  
Otwory wykonane z bloczków z betonu komórkowego przekrywa się belkami nadprożowymi - zbrojonymi przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze 
stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 
 
Murowanie w warunkach zimowych  
Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych 
temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych (w temperaturach poniżej +5°C) z bloczków z betonu komórkowego jest możliwe po spełnieniu kilku 
wymagań, które powinny być podczas robót bezwzględnie przestrzegane.  
Decyzję o podjęciu prac murarskich może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o 
rozpoczęciu robót murarskich. Bloczki z betonu komórkowego stosowane do murowania nie mogą być pokryte śniegiem szronem ani być przemarznięte. 
Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. 
 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy klejącej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. 
Pozwala ona murować w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6°C. Szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej 
podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany 
poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy 
muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. Prac murarskich nie można prowadzić:  

• przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin będzie 
wyższa niż +2°C,  

• na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w temperaturze, która jest niższa niż –2°C,  
• podczas  opadów  atmosferycznych  świeżo  wykonany  mur  należy  zabezpieczyć 

osłoną chroniącą mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem.  
Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu 
temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. Stosowanie się do ww zaleceń oraz 
stosowanie się do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach, spowoduje, że wykonane roboty murowe będą 
wykonane poprawnie. 
 

 
ODBIÓR ROBÓT MUROWYCH  
Ściany z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.  
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dziennik budowy,  
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,  
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę  
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli 
jednak odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z 
projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na:  

• spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być grubsze niż 3 mm,  
• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian,  
• bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość min. 115 mm, spoiny pionowe w 

poszczególnych warstwach powinny  
się mijać o min. 100 mm.  
W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych 
elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób 
prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru 
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POZOSTAŁE MATERIAŁY 
 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845-l+Al:2008. Wymaganiom 
określonym w normie PN-EN 845-1+AL2008 powinny odpowiadać: kotwy ścian licowanych stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz 
łączenia muru z innymi częściami nstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2:2004/Ap 1:2005 
powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m żelbetonowe L 19 lub systemowe dla 
danej grupy wyrobów ceramicznych i wapienno-piaskowych, Dobór fugi do klinkieru w kolorze jasno-szarym - wg zaleceń producenta wybranej cegły. 
 
Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy i łączniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta 
elementów ściennych, oraz spełniające wymagania Norm: PN-EN 845-l+Al:2008 PN-EN 845-2:2004/Apl:2005 PN-EN 845-3+Al:2008 
 
 
 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. Pomieszczenie magazynowe 
do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach 
według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i 
przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: w jednostkach ładunkowych, luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 DC a poniżej +35 DC. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja 
producenta nie stanowią inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek 
do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jeżeli nie ma możliwości poboru 
wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
 rusztowanie,  
 urządzenia do przygotowania zaprawy, 
 wyciąg. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu, rusztowań i wszelkich materiałów 
wymaganych w celu prowadzenia robót..  
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Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na 
otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" 
 
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT MUROWYCH  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w 
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to:  
 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden 
element konstrukcyjny,  
 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  
 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,  
 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  
 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta 
wyrobu,  
 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego  
wiązania, jest niedopuszczalne, 

 
 liczba elementów murowych połówkowych nie powinnaprzekraczać: 

 
 w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%.  
 w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
 
 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane 
na zaprawy lekkie i klejowe mog ą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,  
 wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 
producenta zaprawy,  
 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych. 

 
OGÓLNE ZASADY MUROWANIA  ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 
Ścianki działowe o grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 
m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. 
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub 
stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami 
konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 

 
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA NADPROŻY 
 
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845-2:2004, 

PN-EN 845-2:2004/Ap 1:2005. Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. Nadproża powinny być opierane na zaprawie i 

wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach 

wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna 

długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2006. W przypadku ścian szczelinowych 

oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap 1:2005. 

 
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRZERW DYLATACYJNYCH 
 
Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002:2007. 
 
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ROBÓT MUROWYCH 
 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie 
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
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OBRYS MURU  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:  
 w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
 w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 
GRUBOŚĆ MURU  
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe nie powinny być większe niż: 
 dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości %, LA i 1 elementu murowego. 
 ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
 ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych 

 
WYMIARY OTWORÓW  (W ŚWIETLE OŚCIEŻY) 
 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  
 szerokość + 6 mm, - 3 mm,  
 wysokość ±15 mm, - 10 mm. 
 otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
•szerokość ±10 mm, - 5 mm,  
•wysokość ±15 mm, - 10 mm. 

 
GRUBOŚĆ SPOIN 
 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:  
 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 
 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie 
powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast 
w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą aż do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub 
spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5 - 10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest 
umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

 
ZBROJENIE 
 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:  
 ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
 ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 
6.2. w normie PN-B-03002:2007. 
OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
ELEMENTY MUROWE .  
BADANIAKONTROLNE  
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie:  
 Kształtu i wymiarów  
 Uszkodzeń  
 Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej  
 Średniej wytrzymałości na ściskanie  
 Cechowanie  
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 
 
TOLERANCJA WYMIARÓW 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg polskich norm.  
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów Pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 
Kształt - wg Polskiej Normy 
 
OZNAKOWANIE  
Oznaczenie powinno zawierać:  
 nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
 kod producenta nazwę 
wyrobu 
 datę produkcji i nr partii produkcyjnej  
 termin przydatności do stosowania 
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 masę netto 
 proporcje mieszania z wodą 
 symbol Aprobaty Technicznej  
 oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
jednostką obmiarową jest lm2 ściany murowanej. 
 
jednostką obmiarową jest lm wmontowanego nadproża. 
 
jednostką obmiarową jest 1 szt otworu w ścianie. 
 
 
 
 ODBIÓR ROBÓT .  
OGÓLNE WYMAGANIA  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
ODBIÓR ELEMENTÓW I AKCESORIÓW .  
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły. 

 Przy odbiorach oceniane będą kolejno: 
 Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.  
 Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
 Zgodność z wymogami producenta systemu;  

 Sprawdzenie poprawności systemowej. 
 Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)  
 Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.  

 Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 
 W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku  
 W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
 Odchylenie od linii prostej powierzchni 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 
praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 
 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów) w tym: 

 
NORMY.  
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/Al:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-l:2002/a3:2007 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne.  
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe.  
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i 
lekkimi).  
PN-EN 771-3:2005/Al:2006 jw.  
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.  
PN-EN 771-4:2004/Al:2006 jw.  
PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.  
PN-EN 771-5:2005/Al:2006 jw.  
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.  
PN-EN 845-l+al:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.  
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża.  
PN-EN 845-2:2004/Apl:2005 jw.  
PN-EN 845-3+AL2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.  
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.  
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.  
PN-EN 998-2:2004+Ap 1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  
PN-EN 1015-2:2000/Al:2007(U) jw.  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-3:2000/Al:2005 jw.  
PN-EN 1015-2:2000/Al:2007 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbekzapraw do badań.  
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  
PN-EN 1015-6:2000/Al:2007(U) jw.  
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.  
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.  
PN-EN 1015-9:2001/Al:2007(U) jw.  
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej 
zaprawy.  
PN-EN 1015-10:2001/Al:2007(U)jw.  
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. PN-EN 
1015-ll:2001/Al:2007(U)jw.  
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych 
zaprawach PN-EN 1015-17:2002/Al:2005(U)jw.  
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy.  
PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie  
PN-EN 1052-3:2003/Al:2009 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie PN-EN 1052-
3:2004/Al:2007(U)jw.  
PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne.  
PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badań. PN-EN 1457:2003/Al:2004jw.  
PN-EN 1457:2003/AC:2007jw.  
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. PN-EN 1745:2004/Apl:2006jw.  
PN-EN 1857:2005 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne. PN-EN 1857+A 1:2009 
Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne. PN-EN 1858:2009 Kominy - Części składowe - Kształtki 
betonowe.  
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 
murowych. PN-EN 1996-1-2:2005(11) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne -Projektowanie konstrukcji na 
wypadek pożaru.  
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo 
konstrukcji murowych.  
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.  
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.  
PN-EN 13055-l:2003/AC:2004jw. 
PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi z ceramicznymi kanałami spalinowymi 
 Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 
 
 Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 
PN-EN 13063-2+Al:2009 Kominy - System kominów z glinianymi z ceramicznymi kanałami spalinowymi - Część 2: Wymagania i badania dotyczące 
eksploatacji w warunkach zawilgocenia PN-EN 13069:2007 Kominy - Ceramiczne obudowy systemów kominowych - Wymagania i metody badań.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 
13139:2003/AC:2004jw.  
PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe - Wymagania i badania  
PN-EN 13229:2002/A 1:2005 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -Wymagania i badania 
PN-EN 13229:2002/A2:2005 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -Wymagania i badania 
PN-EN 13229:2002/A2:2006 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -Wymagania i badania 
PN-EN 13229:2002/AC:2009 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -Wymagania i badania  
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe ~ Projektowanie i obliczanie PN-EN 845-l+Al:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów ~ Część 
1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki  
PN-EN 845-2:2004/Apl:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów ~ Część 2: Nadproża  
PN-EN 845-3+AL2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów ~ Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 
 
PN-EN 845-2:2004/Apl:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów ~ Część 2: Nadproża  
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów ~ Część 2: Nadproża  
PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 ~ Projektowanie konstrukcji murowych ~ Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych  
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe ~ Projektowanie i obliczanie 
 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 2006, Nr. 156, poz. 1118 jt.)  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z później szymi zmianami)  
 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275)  
 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 z później szymi zmianami)  
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 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów orazdo odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. 
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271)  
 Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1386)  
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 jt.). 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2004, Nr 92, poz.881). 
 
 
 
 
 
Wytyczne wznoszenia murowanych ścian z bloczków silikatowych SIL-PRO zawierają zasady przygotowania, wykonywania , pielęgnacji i wykańczania 
murów z elementów wapienno-piaskowych wytwarzanych w Zakładzie Produkcyjnym SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o.  
Niniejsze wytyczne są zgodne z postanowieniami norm 
PN-B-03002:2007, 
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010, 
PN-EN 1996-2+Ap1:2010, 
oraz z warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej(Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). 
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 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 

Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 

 
1.2.1. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie pokrycia dachu, w tym:  
 -Przygotowanie podłoża, sprawdzenie powierzchni żelbetowej 
 -Ułożenie folii paroszczelnej 
 -Ułożenie izolacji termicznej ze spadkami, 
 -Wykonanie pokrycia z blachy  
 -Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy powlekanej  
 
1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy  
 -pomiary do rozliczenia robót 
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 -utrzymanie drobnych narzędzi  
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy  
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE TERENU BUDOWY PODANO W STB 0.0, KOD CPV 45000000-7 „W YMAGANIA OGÓLNE " PKT 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. NAZWY I KODY ROBÓT OBJ ĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
 
1.6. DEFINICJE OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 Wymagania 
ogólne. 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego.  
PAROIZOLACJA - warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 

MATERIAŁ IZOLACYJNY - materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
 
WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
UKŁAD WARSTW DACHU I MATERIAŁY UŻYTE   
 
FOLIA PAROIZOLACYJNA POLIETYLENOWA  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą .  
Wymogi techniczne:  
 grubość 0,20 mm, 
 masa powierzchniowa 190 g/m2, 
 wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm, 
 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
 o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
 opór dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g  
 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 
 
 
 
INNE MATERIAŁY I SUROWCE . 
 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte 
jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczącej odstępstw od projektu. 
Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych. 

 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Dobór, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzętu - po stronie Wykonawcy. Dobrany sprzęt musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku 
braku  
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być dobrany przez Wykonawcę lub Oferenta, do uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora.  
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego  
użytkowania.  

 W wypadku możliwości wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w 
celu prowadzenia robót. 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
UWAGI PODSTAWOWE 
 
Do układania pokrycia można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych na dachu. 
 
Powinny być już zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne oraz obróbki blacharskie w warstwach izolacyjnych. 
 
Podłoże należy oczyścić, osuszyć. Pokrycie musi uwzględniać możliwość wykonywania przebić na przejścia dla rur, kanałów wentylacyjnych, montażu 
wszelkiego osprzętu telekomunikacyjnego itp., również po zakończeniu wykonania dachu, bez utraty gwarancji. Przedstawić metodę wykonywania przebić 
do akceptacji. Wszelkie przebicia poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny być w systemie izolacji lub uzgodnione i zaakceptowane przez 
producenta. 
Przed ułożeniem izolacji paroszczelnej podłoże (strop betonowy) powinien być : 
 -Osuszony  
 -Zamieciony 
 -Pozbawiony zanieczyszczeń chemicznych  
 -Powierzchnia betonu nie może wykazywać zgrubień. 
 -Mleczko cementowe ma być usunięte. 

 
 IZOLACJA PAROSZCZELNA 
 
Izolację należy układać na całej powierzchni z wywinięciem na przyległe płaszczyzny pionowe co najmniej do wysokości równej grubości izolacji termicznej, 
która będzie na niej układana. Styki arkuszy folii skleić, lub zgrzać zgodnie z instrukcja producenta. 

 
 IZOLACJA TERMICZNA 
 
Płyty układamy szczelnie w sposób nie powodujący powstawania mostków cieplnych. Należy ograniczać do minimum chodzenie po płytach.  
W miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  
 -podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas 
prowadzenia robót,  
 -podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, 
 -podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu; 
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6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA NYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Dokonuje się kontroli :  
 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, pod względem stanu technicznego, jakości i kompletności dokumentacji.  
 Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają 
one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekt. 
 
KONTROLA WYKONANIA ROBÓT 
 
 Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
 Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych 
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 
minut działaniu strumienia wody z węża.  
 Sprawdzenie przyczepności membrany dachowej na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem materiału.  
 Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektora. 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
-Jednostką obmiarową jest 1m2 pokrycia dachowego.  
-Jednostką obmiarową jest 1m2 blachy „ na rąbek”.  
-Jednostką obmiarową jest 1m rynny.  
-Jednostką obmiarową jest 1m rury spustowej. 
 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I  SPECYFIKACJĄ.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
ODBIÓR KO ŃCOWY.  
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.  
 -Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,  
 -Zgodność z dokumentacją rysunkową.  
 -Zgodność z wymogami producenta systemu;  
 -Sprawdzenie poprawności systemowej.  
 -Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)  
 -Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 
praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
Płaci się za 1 m2 wykonanego pokrycia dachowego , które obejmuje :  
-przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie folii paroszczelnej 
- ułożenie izolacji termicznej ze spadkami, z niezbędnym wywinięciem na attyki 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu rur spustowych i rynien, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- montaż rur spustowych,  
- montaż rynien,wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów) w tym: 
 
NORMY  
PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. 
Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych — Okre ślanie wymiarów, prostokątności i 
prostoliniowości otulin  
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja  
PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna ~ Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym ~ Aparat płytowy z osłoniętą 
płytą grzejną  
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja  
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości.  
PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.  
PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych.  
PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.  
PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie 
stabilności wymiarów.  
PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości. Część 2:  
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów  
PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 
PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na 
rozdzieranie (gwoździem)  
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze  
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 
Określenie przenikania pary wodnej  
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania 
jakości.  
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z procesów 
produkcji betonu  
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości  
PN-EN 196-3+Al:2009 Metody badania cementu. Część 3. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-EN 196-6:1997/A1:2005 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia - zmiana  
PN-EN 196-6:1997/A2:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia - zmiana  
PN-EN 196-6:1997/Apl:2004 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia - zmiana  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie - zmiana.  
PN-EN 206-1:2003 Beton ~ Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 13163:2009Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-EN 13501-
1:2009 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień  
PN-EN 13501-1/A1:2009 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień - 
zmiana.  
PN-EN 13501-5 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań 
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
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PN-EN 13501-5/Al:2009 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań 
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.  
PN-EN 13707 - Elastyczne wyroby wodochronne  
PN-EN 13707+A2:2009 - Elastyczne wyroby wodochronne - zmiana  
PN-B-10240:1980 Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych - Definicje i właściwości  
PN -/B-10240:1980 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN -B-10245:1961 - Roboty blacharskie 
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-B-24620: 1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 

Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie elewacji , związanych z: 
 
 montażem rusztowań systemowych inwentaryzowanych 
 wykonaniem okładzin z płyt włókno-cementowych  
 wykonaniem płyt elewacyjnych aluminiowych kompozytowych 
 wykonanie parapetów zewnętrznych 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 -inwentaryzacja powykonawcza  
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy  
 -pomiary do rozliczenia robót 
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 -utrzymanie drobnych narzędzi 
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SP 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej.  
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.  
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.  
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni 
ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45443000-4 Roboty elewacyjne 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 Wymagania 
ogólne. 

 
 Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, 
materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie 
przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.  
 Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do 
grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości.  
 Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary 
elementów rusztowania służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
2.1 Ogólne informacje 
 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale 
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. 
 
 
2.2. Zakres zastosowań rozwiązania objętego specyfikacją techniczną 
 
Prace oparte na wykonaniu termoizolacji ze styropianu frezowanego gr. 20 cm EPS 70-040, λ=0,04 W/mk na kleju z zastosowaniem łączników do 
mocowania styropianu o grubości 25 cm . Na wymienionych materiałach – tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy , płytka  ceramiczna na  kleju  
systemowym  lub  boazeria  drewniana  na  ruszcie . 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 
Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
robót jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie będą wywierały niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Ilość 
i wydajność zastosowanego sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznej robót oraz założeniami podstawowymi inwestycji. 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Do wykonania robót tynkowych należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii.  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób umożliwiający prowadzenie robót na poszczególnych elewacjach budynku. 
Montaż rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby legitymujące się aktualnym świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań. 
 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę 
materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 
 
Wymagania dla elementów okładzinowych  
 Wymiary elementów okładzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiału 

elewacyjnego , w zależności od rodzaju okładziny oraz typu i odmiany osadzania, powinny być określone w dokumentacji technicznej z 
uwzględnieniem odpowiednich norm państwowych przedmiotowych.  

 Każdy element okładziny dostarczony na budowę powinien być zgodny z dokumentacją rysunkową, a powierzchnie licowe powinny mieć nadaną 
fakturę określoną w projekcie.  
 Elementy narożne oraz elementy ułożone we wpadaniu (wtopione) powinny mieć boczki w fakturze założonej na płaszczyźnie czołowej (licowej). 
 
 
 
Temperatura otoczenia i temperatura elementów 

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Przy temperaturze zewn ętrznej poniżej 0°C osadzanie 
elementów we wn ętrzu budowli powinno być dokonywane w cieplakach o temperaturze nie niższej niż +5°C.  

 Elementy elewacyjne powinny być przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 godziny.  
 Obniżanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za pomocą środków chemicznych jest zabronione.  
 Elementy elewacyjne układane na elewacjach narażone są na wpływy atmosferyczne i odkształcenia związane z rozszerzalnością termiczną. 
 
 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
 -odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,  
 -odbiór podłoża pod izolację,  
 -kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

 

 -odbiór jakościowy materiałów  
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 -odbiór podłoża 
 -odbiór montażu elementów elewacyjnych 
 -odbiór wykonania obróbek 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 elewacji. 
 

 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
8.2. Odbiór rusztowań 
 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
 jakości zastosowanych materiałów. 
 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej. 
 czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  
 połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami PW. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:  
 W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku  
 W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem;  
Odchylenie od linii prostej powierzchni ściany 5mm, nie więcej niż 20mm na długości 10m. 
 

 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór gotowych prac powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

Odbiór prac uwaza się za zakończony pozytywnie , jeżeli jest : 
-Komplet pozytywnych zapisów z dokonanych wcześniej technicznych odbiorów częściowych. 
-Kompletność oraz brak jakichkolwiek uszkodzeń elementów fasady. 
-Czystość powierzchni okładzinyoraz ewentualnych obróbek blacharskich elewacji.  
-Czystość i porządek w strefie wykonanych robót. 

 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. Płaci się 
za ustaloną ilość [m2] wykonania elewacji, która obejmuje:  
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
 wykonanie okładzin elewacyjnych ( rodzaj – zgodnie z PW ) 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów).  
 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła — Metoda obliczania  
 PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna ~ Słownik  
 PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna ~ Wielkości fizyczne i definicje  
 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych ~ Izolacyjność 
od dźwięków powietrznych  
 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych  
 PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i terminologia  
 PN ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia  
 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania  
 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1  
 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej) 
 
 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  
 Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 
 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - Wymagania dotyczące zapraw do murów ~ Część 1: Zaprawa tynkarska  

10.2. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.3.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3.1.  Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie montażu stolarki okiennej, w tym:  
 montażem rusztowań systemowych inwentaryzowanych  
 Przedłożenie do zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez Zamawiającego rysunki wykonawcze i warsztatowe.  
 Ułożenie izolacji termicznych w miejscach przyległych do elewacji będącej przedmiotem specyfikacji wraz z warstwą wykończeniową w przypadku gdyby 
było to konieczne;  
 -Wykonanie podkonstrukcji (stalowej lub/i aluminiowej) wsporczej; 
 -Montaż podkonstrukcji do konstrukcji budynku; 
 -Montaż okien wg projektu;  
 -Wykonanie koniecznych mocowań, wzmocnień i usztywnień; 
 -Czyszczenie końcowe elewacji; 

 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Prace tymczasowe i towarzyszące:  
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
•inwentaryzacja powykonawcza  
•wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
•obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
•załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie  
•urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
•utrzymanie urządzeń placu budowy  
•pomiary do rozliczenia robót  
•działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
•utrzymanie drobnych narzędzi  
•usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
• Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 
1.5.Informacje o terenie budowy  
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na 
bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny 
zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej.  
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 



str. 109 

 

Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz 
zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.6.Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty -wymagane przez polskie prawo.  
Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów montowanych na budynku, stosowanych materiałów powłokowych, malarskich, posadzkowych, 
elementów konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych widocznych elementów wykończeniowych muszą być zaprezentowane i 
zaakceptowane przez inwestora i architekta.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość.  
Stolarka okienna zastosowana w szkole powinna posiadać współczynnik przenikania ciepła U<0,8W/m2K liczony dla całego zestawu okiennego 
współczynnik g szkła min 50%. 
 
 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
-są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),  
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
-spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

 
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz we 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego  
użytkowania.  
• 
 



str. 110 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub powodować powstania uszkodzeń materiałów.  
Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producenta danego materiału. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednym z warunków otrzymania certyfikatu budynku pasywnego jest zapewnienie szczelności budynku na poziomie n50 ≤0,6 h-1. 
Niezbędna jest więc wysoka staranność i precyzja wykonania wszystkich otworów okiennych, drzwiowych oraz przejść instalacyjnych, tak aby taśmy 
uszczelniające gwarantowały wysoką czelność przegrody. 
Proba szczelności jest wykonywana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworów okiennych i drzwiowych, przed wykonaniem prac tynkarskich i 
wykończeniowych tak aby było możliwe ewentualne doszczelnienie zewnętrznej powłoki budynku.Wymiary i okien i drzwi powinny być odpowiednio 
mniejsze od wymiarów otworu w ścianie.  
Umożliwia to swobodne wstawienie ościeżnicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierających i ustalenie jej w pionie; zmianą wymiarów ościeżnicy 
spowodowaną pracą w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych; zachowanie cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji 
budynku; wykonanie właściwych uszczelnień, a także uzyskanie spadku na obróbkach odprowadzających wodę oraz montaż parapetów wewnętrznych przy 
oknach. 
Wielkość tzw. luzu montażowego należy precyzyjnie uzgodnić z dostawcą stolarki zewnętrznej. 
 
Luz montażowy- wymogi ogólne 
 
Przyjmuje się, że w przypadku zastosowania stolarki z PCV i aluminium, które charakteryzują się rozszerzalnością liniową pod wpływem temperatury, 
luz montażowy należy przyjmować odpowiednio w stosunku do wymiarów gabarytowych i koloru stolarki. Przy zastosowaniu stolarki o jasnych 
kolorach luz montażowy na stronę powinien wynosić:  
 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
W przypadku zastosowania okien o ciemnych kolorach, luzy powinny zostać zwiększone o 5 mm. W przypadku zastosowania do uszczelniania taśm z 
impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego lub zachowaniu dużej dokładności wykonania ościeży, dopuszcza się zmniejszenie luzów montażowych o 
50% przy stosowaniu stolarki drewnianej, PCV i aluminiowej. Dopuszcza się również zmniejszenie luzów  
 części progowej, które zazwyczaj wynoszą 25-40 mm, jeżeli tylko zostaną zachowane spadki na obróbkach i będzie można zamontować parapet. 
W przypadku obiektów realizowanych w standardzie budynku pasywnego uzyskanie wymaganej szczelności jest możliwe jedynie dzięki 
zastosowaniu taśm uszczelniających.  
Przyjmując luz montażowy do wbudowania stolarki, należy uwzględnić niedoskonałości wykonania otworów w murach, których dopuszczalne odchyłki 
wynoszą: 
- w ścianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 m do5,0 m. 
Brak precyzji wymiarowej i kształtu otworów okiennych i drzwiowych może prowadzić do problemów w uzyskaniu wymaganej szczelności budynku.  
Płaszczyzny ościeży powinny być równe, gładkie i oczyszczone przed montażem z pyłu. Okna przeznaczone do wbudowania powinny być: - 
dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym, nieuszkodzone, bez odkształceń, a w przypadku okien drewnianych bez zawilgocenia. 
-Okna wbudowuje się wraz ze skrzydłem, którego do montażu nie należy zdejmować, a w przypadku prac wykończeniowych należy je 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem folią lub ochronną taśmą malarską. 
W ścianie jednowarstwowej okno należy zamontować w środku grubości ściany. W ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym wewnętrzna 
płaszczyzna okna powinny być wysunięte całkowicie poza zewnętrzne lico muru, tak aby cały zestaw okienny znajdował się w płaszczenie ocieplenia. 
Przed ostatecznym zamontowaniem ościeżnicę należy ustawić i zablokować w ościeży przy pomocy klinów montażowych, poduszek pneumatycznych 
lub specjalnych ścisków montażowych. Należy pamiętać, aby po wypoziomowaniu progu i ustawieniu okna w pionie, zachować jednakowe luzy przy 
stojakach i nadprożu, a w ościeży z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. Punkty wstępnego montażu należy rozmieszczać przy 
narożach ościeżnicy, co zabezpieczy ją przed odkształceniami. 
Zamocowanie ościeżnicy w otworze należy realizować przy użyciu kotew, tulei rozpieranych lub specjalnych wkrętów, z tym, że tulei i wkrętów nie należy 
stosować w ścianach szczelinowych. Ł ączniki powinny zostać dobrane w taki sposób, aby zapewniały 
bezpieczne przenoszenie wszystkich obciążeń działających na okno. 
 
W przypadku budynków pasywnych wymagane jest stosowanie kątowników do ciepłego montażu rozmieszczonych co około 50cm. 
 
Kotwy, które najczęściej są wykonane z blachy o grubości minimum 1,5 mm dostosowuje się do profilu okiennego i mocuje w określonych rozstawach 
na całym obwodzie okna, za pomocą wczepienia w profil okna lub przykręcenie wkrętami. Drugi koniec kotwy jest mocowany do muru za pomocą 
kołków rozporowych lub specjalnych wkrętów.  
Mocowanie ościeżnic okiennych przy użyciu wkrętów lub tulei rozpieranych wymaga ich przewiercenia. Otwory w murze zaleca się wiercić przez 
wcześniej przygotowane otwory w ościeżnicy lub przez otwory w kotwach montażowych.  
Należy pamiętać, aby przed ostatecznym dokręceniem tulei rozporowych, w przerwą pomiędzy ościeżem a ościeżnicą 
włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegną deformacji ościeżnicy. Wielkość zagłębienia łączników i mocowania kotew w  
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murze powinna wynosić orientacyjnie 30 mm dla ściany betonowej i 60 mm dla ściany z cegły dziurawki. Następną czynnością którą należy wykonać jest 
założenie skrzydeł i sprawdzenie poprawności ich działania, a w niektórych sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Po stwierdzeniu prawidłowości 
funkcjonowania wszystkich mechanizmów można przystąpić do uszczelniania stolarki. Po zamontowaniu stolarki luz montażowy należy wypełnić 
materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i akustycznej, z uwzględnieniem rozszerzalności materiału ramy 
ościeżnicy. 
Jako izolację paroszczelną można zastosować folię paraizolacyjną, którą należy przykleić jednym brzegiem do ościeżnicy, a drugim do ościeża 
bądź kitu silikonowego ułożonego w szczelinie pomiędzy krawędzią a ościeżem.  
Do wykonania zewnętrznego zabezpieczenia przed wnikaniem deszczu można używać uszczelnienia z folii paroprzepuszczalnej lub za pomocą 
ozprężonych taśm uszczelniających. W dolnej, zewnętrznej części ościeża wymagane jest dokonanie obróbek, które będą odprowadzać wodę spływającą 
po powierzchni okna. W stolarce z PCV i aluminiowej parapety stalowe lub aluminiowe powinny zostać zamocowane do elementu podprogowego. 
Szerokość parapetu powinna zapewnić odprowadzenie wody w odległości 3-5 cm poza lico ściany, przy spadku parapetu minimum 5%. Zabezpieczenie 
przed poderwaniem parapetu do góry stanowią wsporniki, które należy przykręcić w progu ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany.  
Parapety powinny posiadać końcówki pozwalające na ich pracę spowodowaną zmianami temperatury, a w przypadku stosowania parapetów  
o długości przekraczającej 3m, zaleca się stosowanie profili dylatacyjnych.Montaż parapetu powinien odbyć się po uszczelnieniu okna w  
ościeży. Parapet należy osadzać na podkładzie wyrównanej zaprawy. Wykończenie połączenia ościeży z ościeżnicą od strony wewnętrznej  
ściany należy wykonać poprzez tynkowanie lub obłożenie płytami gipsowo-kartonowymi.  
Od zewnętrznej strony ściany, ościeża powinny zostać otynkowane z zastosowaniem na krawędzi styku z oknem narożników tynkarskich.  
Jeżeli nie stosujemy narożników konieczne jest odsunięcie tynku od ościeży na grubość kielni, co zapobiegnie przypadkowym spękaniom kitu. Montaż 
stolarki powinien odbywać się w budynku, który został zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi oraz wykonane zostały w nim roboty mokre 
posadzkowe ale przed wykonaniem tynków wewnętrznych (istotne jest zapewnie możliwości dodatkowego uszczelnienia szczelin pomiędzy oknami a 
murem) .Przy montażu drzwi o ościeżnicach drewnianych, z PCV lub aluminium w ościeża nieotynkowane, należy zachować przy stojakach i nadprożu luz 
montażowy po około 1-1,5 cm. Przed ostatecznym wbudowaniem ościeżnice powinny zostać ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy.  
Liczba i rozstaw punktów mocowania ramy do ściany powinna być zgodna z wymaganiami aprobat technicznych. Zazwyczaj należy wykonać  
 punkty mocowania na wysokości stojaków, a ościeżnica o szerokości powyżej 1 m powinna zostać zamocowana również w nadprożu. Zaleca się 
stosowanie rozstawu punktów mocowania co około 50 cm. Luzy montażowe należy uszczelniać według zasad przewidzianych dla okien, przy użyciu, 
wełny mineralnej lub waty szklanej, w przypadku otworów zewnętrznych.  
Luz montażowy przy zastosowaniu drzwi przeciwpożarowych powinien zostać uszczelniony np. wełną mineralną niepalną o gęstości minimum 60 kg/m3 
.Stolarkę okienną i drzwiową należy przechowywać w pomieszczeniach suchych,przewiewnych, wyposażonych w podłogę lub zabezpieczonych od 
przenikania wilgoci z gruntu. Drzwi i okna należy układać w odpowiednie stosy. Każdą sztukę należy przedzielać przekładkami. Podczas montażu drzwi i 
okien należy przestrzegać zaleceń producentów. 
Wymagania dotyczące materiałów 
 
Wymagania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące poszczególnych wyrobów powinny być spełnione zgodnie z odpowiednimi katalogami i 
normami przedmiotowymi. Montaż i zastosowanie danego materiału zależy od jego producenta, rodzaju stolarki oraz sposobu zamocowania. Wszystkie 
wbudowane elementy stolarki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty, 
oraz powinny być zgodne z właściwymi normami. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca przystępujący do zamocowania stolarki winien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i maszyn gwarantujących  
właściwą jakość robot. Sprzęt używany przez realizującego zadanie powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Maszyny nie powinny 
powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, jak też niekorzystnie wpływać na czynności pomocnicze i prawidłowy transport. 
 
Kontrola robot 
 
Kontrola zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej w szczególności obejmuje: 
 pionowość i poziomość osadzenia, maksymalne odchyłki od pionu i poziomu nie powinny przekraczać 1 mm na 1 m długości elementu, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości,  
 występowanie luzów w miejscach połączeń z murem, 
 prawidłowość osadzenia stolarki, maksymalne odchyłki w długościach przekątnych nie powinny przekraczać 3 mm, a na głębokości 5 mm,  
 szczelność osadzenia okna. W przypadku, budynków pasywnych jest wymagana jest wysoka szczelność budynków 

 wartości n50 ≤0,6 h-1. 
 zamocowania okuć, 
 jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów. 
Pozostałe badania kontrolne należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne 
opracowanie. 
 
Przedmiar i obmiar robot 
 
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST. która stanowi odrębne opracowanie. 
 
Odbiór robot 
 
Odbiór robot związanych z montażem stolarki budowlanej zaleca się przeprowadzać w trzech etapach: 
- przed wbudowaniem, sprawdzeniu podlega zgodność stolarki z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną oraz czy elementy są 
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zgodne z zamówieniem, 
 odbiór robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych obejmujący w szczególności sprawdzenie podparcia progów, zamocowania ościeżnic oraz 
uszczelnienia luzów 
 Szczelność montażu jest sprawdzana poprzez wykonanie próby szczelności tzw. Blower Door Test. Jednym z warunków otrzymania certyfikatu 
budynku pasywnego jest zapewnienie szczelności budynku na poziomie n50 ≤ 0,6 h-1. Próba szczelności jest przeprowadzana przez specjalistyczną 
firmę posiadającą niezbędne wyposażenie i oprogramowanie do wykonywania tego rodzaju testów. Bardziej szczegółowe informacje dot. próby 
szczelności zostały umieszczone w tekście poniżej.  
 po wbudowaniu, sprawdzeniu podlegają w szczególności, czy zamontowanie stolarki nie przekracza odchyleń dopuszczalnych montażu, o których mowa 
w punkcie 3.4. niniejszej SST.  
 Dodatkowo należy sprawdzić otwieranie i zamykanie skrzydeł, które powinno odbywać się bez zacięć, a otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą 
samoczynnie, pod własnym ciężarem, zamykać się bądź otwierać. Ponadto zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi 
narożami. Przedmiotem reklamacji są wszystkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z 
folii PVC, uszczelek i okuć.  
Pozostałe czynności odbiorowe należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne 
opracowanie. 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola materiałów musi być 
poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności, atesty, itp.  
wymaganymi przez Prawo Budowlane. 
Ponadto:  
 Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
 Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiającego. 

 
Odbiór elementów i akcesoriów.  
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą okna.  
Dostarczone na budowę okna powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i zgodności poszczególnych elementów z 
Dokumentacją Projektową i ST. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
 
Odbiór końcowy. 
 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
 atestację dostarczonych elementów, 
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,  
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
 sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 
praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9.  
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania elewacji, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
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 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
 montaż okien,  
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów) w tym:  
PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli ~ Zasady ustalania wartości 
FN-B-02001:1982 Obciążenia budowli ~ Obciążenia stałe  
PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli ~ Obciążenia zmienne technologiczne ~ Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe  
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania PN-B-03000:1990 
Projekty budowlane ~ Obliczenia statyczne  
PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych - Wymagania.  
PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji  
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Cz ęść 1-1: Oddziaływania ogólne ~ Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach  
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje ~ Część 1-1: Oddziaływania ogólne ~ Ciężar objętościowy, ciężar 
własny, obciążenia użytkowe w budynkach  
PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
Wszystkie części.  
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Wszystkie 
części.  
PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie części. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w 
budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania  
PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów  
PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań PN-ISO 3443-4:1994 

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji 
 
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji PN-ISO 3443-6:1994 
Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - 
Metoda 1  
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)  
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa ~ Warunki środowiskowe ekspozycji  
PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych ~ Obciążenie wiatrem  
PN-B-02011:1977/Azl:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych ~ Obciążenie wiatrem  
PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych ~ Obciążenie śniegiem  
PN-B-02010:1980/Azl:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych ~ Obciążenie śniegiem  
PN-H-97080-00:1980 Ochrona przed korozją ~ Ochrona czasowa ~ Wytyczne ogólne  
PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe – Obciążenie temperaturą  
PN-B-02013:1987 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe – Obciążenie oblodzeniem  
PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach  
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
PN-EN14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ~ Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne ~ Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  
PN-B-92210:1990; Elementy i segmenty ścienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami, szklone, klasy O i OT - Ogólne  
wymagania i badania  
PN-B-02153:2002 ; Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki  
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków ~ Badania odporności ogniowej elementów budynków ~ Wymagania ogólne i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996; Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-B-06200:2002; Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -Wymagania podstawowe  
PN-EN 1279-5+Al:2009 Szkło w budownictwie ~ Izolacyjne szyby zespolone ~ Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą  
PN-EN 1096-1:2001; Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 1: Definicje i klasyfikacja 
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PN-EN 1096-2:2004; Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 2: Wymagania i metody badania powłok kategorii A, B i S  
PN-EN 1096-3:2004; Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 3: Wymagania i metody badania powłok kategorii C i D  
PN-EN 1096-4:2006; Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 4: Ocena zgodności wyrobu z normą  
PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane ~ Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach 
ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badań  
PN-EN 1192:2001; Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych  
PN-EN 12020-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Kształtowniki precyzyjne wyciskane ze stopów EN AW-
6060 i EN AW-6063 ~ Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy  
PN-EN 12020-2:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Kształtowniki precyzyjne wyciskane ze stopów EN AW-
6060 i EN AW-6063 ~ Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu 
PN-EN 12046-1:2005; Siły operacyjne - Metoda badania - Część 1: Okna PN-EN 12051:2002; Okucia 
budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badań  
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie ~ Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe ~ Część 1: Definicje i opis  
PN-EN 12150-2:2006; Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności 
wyrobu z normą  
PN-EN 12152:2004; Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  
PN-EN 12154:2004; Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  
PN-EN 12207:2001; Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.  
PN-EN 12208:2001; Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  
PN-EN 12209:2005/AC:2006; Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami - Wymagania i metody badań PN-EN 
12210:2001; Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.  
PN-EN 12210:2001/AC:2006; Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-EN 12217:2005; Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 12219:2002 Drzwi ~ Wpływ klimatu ~ Wymagania i klasyfikacja PN-EN 12337-1:2004; Szkło w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkło 
sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 1: Definicje i opis  
PN-EN 12337-2:2009 Szkło w budownictwie ~ Chemicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Część 2: Ocena zgodności wyrobu z 
normą  
PN-EN 12354-1:2002; Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1:  
Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomie szczeniami  
PN-EN 12354-2:2002; Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 2:  
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomie szczeniami  
PN-EN 12354-3:2003; Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 3:  
Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz  
PN-EN 12354-4:2003; Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 4:  
Przenikanie hałasu z budynku do środowiska  
PN-EN 12354-6:2005; Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 6:  
Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach  
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane ~ Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych ~ Część 1:  
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  
PN-EN 12365-1:2006; Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych - Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja  
PN-EN 12400:2004; Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 12412-2:2005; Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 
żaluzji. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 2: Ramy  
PN-EN 12412-4:2005; Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 4: 
Skrzynki żaluzji zwijanych  
PN-EN 12501-1:2005; Ochrona materiałów metalowych przed korozją - Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej - Część 1: Postanowienia ogólne  
PN-EN 12501-2:2005; Ochrona materiałów metalowych przed korozją - Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej - Część 2: Materiały ze stali niskostopowych i 
niestopowych  
PN-EN 12524:2003; Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe PN-EN 12758:2005; Szkło w 
budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy wyrobu oraz określenie właściwości PN-EN 1279-1:2006; Szkło w budownictwie - 
Szyby zespolone izolacyjne - Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu  
PN-EN 1279-1:2006/AC:2006; Szkło w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu 
systemu  
PN-EN 1279-2:2004; Szkło w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania 
wilgoci  
PN-EN 1279-2:2004/Ap 1:2005; Szkło w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące 
przenikania wilgoci  
PN-EN 1279-5+Al:2009 Szkło w budownictwie ~ Izolacyjne szyby zespolone ~ Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą  
PN-EN 13022-1:2009 Szkło w budownictwie ~ Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym — Cz ęść 1: Wyroby szklane do systemów oszkleń ze szczeliwem 
konstrukcyjnym dla podpartych lub niepodpartych oszkleń pojedynczych lub zespolonych  
PN-EN 13022-2:2009 Szkło w budownictwie ~ Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym — Cz ęść 2: Zasady montażu  
PN-EN 13024-1:2003; Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe - Część 1: Definicja i opis  
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PN-EN 13024-2:2008 Szkło w budownictwie ~ Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe ~ Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą  
PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane ~ Wkładki bębenkowe do zamków ~ Wymagania i metody badań  
PN-EN 13049:2004; Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja PN-EN 
13116:2004; Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.  
PN-EN 13126-1:2007 Okucia budowlane ~ Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych ~ Część 1: Wymagania wspólne dla 
wszystkich rodzajów okuć  
PN-EN 13126-8:2007 Okucia budowlane ~ Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych ~ Część 8: Okucia rozwierano-
uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane  
PN-EN 13830:2005; Ściany osłonowe. Norma wyrobu.  
PN-EN 14019:2006 Ściany osłonowe ~ Odporność na uderzenia ~ Wymagania eksploatacyjne  
PN-EN 14178-1:2005; Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionk - Część 1: Szkło float  
PN-EN 14178-2:2005; Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionk - Część 2: Ocena zgodności/Zgodność 
wyrobu z normą  
PN-EN 14179-1:2008 Szkło w budownictwie ~ Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Część 1: Definicje i 
opis  
PN-EN 14179-2:2006 Szkło w budownictwie ~ Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Część 2: Ocena 
zgodności wyrobu z normą  
PN-EN 14321-1:2005; Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki - Część 1:  
Definicja i opis  
PN-EN 14321-2:2005; Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowcówi krzemionki - Część 2: Ocena 
zgodności/Zgodność wyrobu z normą  
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ~ Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne ~ Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  
PN-EN 14449:2008 Szkło w budownictwie ~ Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe ~ Ocena zgodności wyrobu z normą  
PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności ~ Wymagania i klasyfikacja PN-EN 

14608:2006 Okna ~ Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 
 
PN-EN 14609:2006 Okna ~ Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne PN-EN 14759:2005; Żaluzje. Izolacyjność 
akustyczna odnosząca się do dźwięków powietrznych. Wyrażanie osiągów 
PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium ~ Wyroby konstrukcyjne do robót budowlanych ~ Warunki techniczne kontroli i dostawy PN-EN 
1527:2000; Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych -Wymagania i metody badań  
PN-EN 1529:2001; Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji PN-EN 
1530:2001; Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji  
PN-EN 15434:2009 Szkło w budownictwie ~ Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w 
oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem)  
PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odporność na korozję ~ Wymagania i metody badań  
PN-EN 1748-1-1:2005; Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby specjalne - Szkła borokrzemianowe - Część 1-1: Definicje i podstawowe właściwości 
fizyczne i mechaniczne  
PN-EN 1748-1-2:2008 Szkło w budownictwie ~ Podstawowe wyroby specjalne ~ Szkła borokrzemianowe ~ Część 1-2: Ocena zgodności wyrobu z normą  
PN-EN 179:2009 Okucia budowlane ~ Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do  
stosowania na drogach ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badań  
PN-EN 1863-1:2004; Szkło w budownictwie - Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 1: Definicje i opis  
PN-EN 1863-2:2008 Szkło w budownictwie ~ Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą  
PN-EN 1906:2003; Okucia budowlane - Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania i metody badań  
PN-EN 1935:2003/AC:2005; Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań  
PN-EN 410:2001/Ap2:2003; Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia  
PN-EN 485-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Blachy, taśmy i płyty ~ Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy PN-EN 
515:1996 Aluminium i stopy aluminium ~ Wyroby przerobione plastycznie ~ Oznaczenia stanów  
PN-EN 572-1:2009 Szkło w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Część 1: Definicje oraz ogólne właściwości 
fizyczne i mechaniczne  
PN-EN 572-2:2009 Szkło w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Część 2: Szkło float  
PN-EN 572-9:2006/Ap 1:2007 Szkło w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Część 9: Ocena zgodności 
wyrobu z normą  
PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminium ~ Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie ~ Część 3: Skład chemiczny i rodzaje 
wyrobów 
PN-EN 673:1999/Ap 1:2003; Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" - Metoda obliczeniowa  
PN-EN 755-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Cz ęść 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy  
PN-EN 755-2:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Cz ęść 2: Własności mechaniczne  
PN-EN 755-8:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Pręty, rury i kształtowniki wyciskane — Cz ęść 8: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z matryc 
komorowych  
PN-EN 755-9:2008 
Aluminium i stopy aluminium ~ Pręty, rury i kształtowniki wyciskane ~ Część 9: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników 
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PN-EN 845-l+Al:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów ~ Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki PN-EN 
947:2000; Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe  
PN-EN 948:2000; Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne  
PN-EN 949:2000; Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  
PN-EN 950:2000; Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym  
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji ~ Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ~ Część 1:  
Postanowienia ogólne  
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji ~ Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ~ Część 2:  
Metoda komputerowa dla ram  
PN-EN ISO 10077-2:2005; Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2:  
Metoda komputerowa dla ram  
PN-EN ISO 12543-2:2000/Al:2005; Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - Bezpieczne szkło warstwowe  
PN-EN ISO 12543-3:2000; Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - Szkło warstwowe  
PN-EN ISO 12543-5:2000; Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - Wymiary i wykończenie obrzeża PN-EN ISO 
12543-6:2000; Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - Wygląd  
PN-EN ISO 12567-1:2004; Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: 
Kompletne okna i drzwi  
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi ~ Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej ~ Część 2: 
Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny 

 
PN-EN ISO 12944; Farby i lakiery. - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich  
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku ~ Temperatura powierzchni wewnętrznej 

konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa ~ Metody obliczania  
PN-EN ISO 140-14:2006; Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych. Część 14:  
Wytyczne dla specyficznych sytuacji w warunkach terenowych  
PN-EN ISO 140-4:2000; Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe 
izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami  
PN-EN ISO 140-5:1999; Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe 
izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów  
PN-EN ISO 140-7:2000; Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe 
izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów  
PN-EN ISO 14713; Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych - Powłoki cynkowe i aluminiowe .Wytyczne  
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka ~ Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych ~ 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
PN-H-04684:1997; Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów 
żelaza  
PN-ISO 2394:2000; Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych PN-ISO 
2445:1994; Złącza w budownictwie - Podstawowe zasady projektowania 
PN-ISO 3898:2002; Podstawy projektowania konstrukcji - Oznaczenia - Symbole ogólne PN-ISO 6242-
1:1999; Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne 10.2. Przepisy 
związane 
 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1. Część ogólna 
 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 

Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2. Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu wykonanie:  
 -obróbek blacharskich z blachy  ocynkowanej powlekanej  
 -parapetów zewnętrznych z  blachy ocynkowanej powlekanej . 
 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza  
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy  
 -pomiary do rozliczenia robót 
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 -utrzymanie drobnych narzędzi  
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Ogólne informacje dotycz ące terenu budowy podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne" 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
Wymagania ogólne 

 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :  
 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być 
wykonany według kryterium kompatybilności.  
 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.  
 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty - wymagane przez polskie prawo.  
 Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia określone polskim 
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 
Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora. 
 

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej  
Parapety aluminiowe wykonane są z blachy aluminiowej. Parapety aluminiowe są formowane poprzez przez gięcie na zimno w maszynach  
krawędziujących. Są odporne nawilgoć, chemikalia, są niepalne. 
Kolor i grubość - według wytycznych PW, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe (mm) wynoszą: 
 długości ± 5,0, 
 szerokości ± 4,0, 
 grubości ± 10% 
 odchyłki od prostoliniowości do 3 mm/m. 

 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów  

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 

Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać 
poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 
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 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów rynnowych PCW Wykonawca powinien korzystać z:  
 narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),ektronarzędzi. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 
prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie 
odporne na działanie wiatru. Unikać należy:  
 -przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,  
 -przekroczenia punktu rosy, 
 -składowania na wilgotnym podłożu, 
 -transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
 -zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  
Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza 
warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i 
rury spustowe wiązane są w wiązki i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. Ostre krawędzie stojaków i 
środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np.: deskami. Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by 
ładunek i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania 
elementów i ich rzucania. 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i środków podjętych  
w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy 
technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela 
danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne 
wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji 
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia 

 
Prace montażowe  
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz dokumentacja projektowa. Roboty blacharskie z blachy można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. W celu wykonania 
trwałego i wysokiej jakości szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca się następujące postępowanie: 
 Wykonanie zakładki części metalowych 10 mm  15 mm 
 Zwilżyć strefę lutowaną płynem lutowniczym  
 Lutownica (> 350 gr.) - sprawdzić wymaganą temperaturę lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie) -Lutować prowadząc lutownicę wolno i 
równomiernie, nanosząc jednocześnie cynę lutowniczą (S-Sn40 Pb 60, wg DIN En 29453, bez antymonu (Sb)) 
- Ważne: zadbać o odpowiednią temperaturę w strefie lutowania - możliwa do skontrolowania na podstawie pełnopowierzchniowego, widocznego 
rozpływania się cyny w strefie lutowania.  
 Po zakończeniu prac należy wyczyścić spoinę lutowaną wilgotną ścierką z pozostałości płynu lutowniczego. Obróbki blacharskie powinny być 
dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

 
6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA NYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
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dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest 1m2 obróbek blacharskich.  
Jednostką obmiarową jest 1mb parapetów zewnętrznych. 
 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Sprawdzeniu podlegają: 
 poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  
 poprawność mocowania obróbek do podłoży W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości wykonania, 
 wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 
 dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PW. 
 

Odbiór końcowy. 
 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.  
 Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
 Zgodność z wymogami producenta systemu;  
 Sprawdzenie poprawności systemowej. 
 Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
 Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 
praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie obróbek z blachy, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m] parapetów zewnętrznych, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 montaż parapetów,  
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA . 
 
10.1 Normy.  
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów) w tym: 

 
 PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
 PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-B-94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  
 PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania 
 

10.2. Przepisy związane 
 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.



str. 122 

 

 
STB 2.6 

 
CPV 45223810-7 

 
 

 
 

 

ZADASZENIE WEJŚĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 123 

 

1. Część ogólna 
 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego.  
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie daszków nad wejściami do budynku , w tym: 

 -Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robót przyległych i związanych;  
 - Roboty montażowe 
 -Roboty wykończeniowe i uprzątnięcie placu budowy; 
 - Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wykonanych prac; 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 

 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe 
ręcznieutrzymanie urządzeń placu budowy  

-pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp -
utrzymanie drobnych narzędzi  
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotycz ące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i 
kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze  
będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie  

 nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45223810-7 Konstrukcje gotowe 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne. 
 
konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :  
Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być 
wykonany według kryterium kompatybilności.  
Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, 
systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 
określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub  
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. 
Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim 
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
 
2.2. Specyfikacja materiałów 
 
Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora. 
 
Daszek nad wejściem 
 
Daszek wykonany z szkła bezpiecznego, tafle szkła cięte na wymiar, szkło wielowarstwowe – typ wg PT.  
Montaż szkła do konstrukcji punktowy z przekładkami gumowymi. 
Daszek podczepiony do elewacji przegubowo za pomocą stalowych prętów. 
 
Szczegóły zamocowania – wg PT. 
 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót części 
podziemnych i przyziemi budynków materiałów zolacyjnychi nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi 
spełniać poniższe wymagania:  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych 
w celu prowadzenia robót. 
 
 
5.2. Prace montażowe 
 
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz dokumentacją projektową. 
 
 
 
6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANY CH W NAWIĄZANIU 
DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA  
 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest 1m2 zadaszenia. 
 
 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór ko ńcowy. 
 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.  
Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, Zgodność z dokumentacją 
rysunkową. 
Zgodność z wymogami producenta systemu; 
Sprawdzenie poprawności systemowej.  
Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) Sprawdzenia tolerancji 
wymiarowych.  
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak 

pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] daszków nad wejściami, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  
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 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 montaż daszków, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że  
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 
 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy PN-B-13054:1979 Szkło 
budowlane -- Szkło płaskie walcowane barwne nieprzejrzyste  
PN-EN 1279-5+A1:2009 Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą 
 
Przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
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STB 2.7 
 

CPV 45321000-3 
 
  

IZOLACJE TERMICZNE 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2. Zakres Robót obj ętych ST. 

 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ciepłochronnych przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych 
(specyfikacja nie dotyczy izolacji stropodachu) obiektu, związanych z wykonaniem; 
 -izolacji termicznych,  
 -izolacji akustycznych 
 -wypełnień szczelin dylatacyjnych 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza,  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy 
 -pomiary do rozliczenia robót  
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 -utrzymanie drobnych narzędzi  
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny 
jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
 
 
Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 

 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne. 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach 
Prawa budowlanego.  
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
materiał izolacyjny - materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Materiały stosowane do wykonania izolacji termicznej i akustycznej budynków powinny mieć:  

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
okres przydatności do użycia podany na opakowaniu 
Materiały potrzebne do wykonania robót  
STYROPIAN  
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Na 
powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. 
Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien 
wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. 
Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. 
Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów 

(np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 
 
Zastosowanie: 
Płyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powierzchni poziomych i pionowych. 

 
POLISTYREN EKSTRUDOWANY  
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do wykonywania ociepleń. Symbole  
handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie  
boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek" (frezowane). Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach  
narażonych na duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconychgdzie ocieplenie montuje się na warstwie  
izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i  
fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie  
zawilgoconej ściany i odpływ wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC.  
Właściwości : 
 -Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roszenia) 
 -Odporność na butwienie i korozję biologiczną 
 -Bardzo mała absorpcja wilgoci  
 -Duża wytrzymałość mechaniczna 
 -Wysoki moduł sprężystości- dzięki czemu płyty są odporne na duże obciążenia 
 -Trwałość użytkowania (zakres temperatur stosowania -50oC do +75oC) 
 -Łatwo ść obróbki i montażu  
 -Produkt samogasnący 
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WEŁNA MINERALNA  
ZASTOSOWANIE 
Izolacja murów warstwowych, fasad wentylowanych, konstrukcji szkieletowych, w tym 
stropów drewnianych, ścian działowych i poddaszy.  
INNE ZASTOSOWANIE 
Docieplenie od wewnątrz, np. przy termomodernizacji budynków z zabytkową fasadą. 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najlepszym współczynniku przewodności cieplnej λ (lambda) wśród wełen szklanych oraz 
skalnych. Połączenie doskonałej izolacyjności oraz sprężystości pozwala optymalnie izolować przegrody przy zachowaniu niewielkiej grubości warstwy 
izolacji. 
SKŁADOWANIE 
Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona 
mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λDW/mK0,030 EN 12667 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU-1 EN 12086 
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFrkPa s/m3≥5 EN 2953 
Klasa reakcji na ogieńA1EN 13501-1  
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P)kg/m2≤3 EN 12087 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WSkg/m2≤1 EN 1609 
Klasa tolerancji grubości - T5 EN 823 
 
 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte 
jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczącej odstępstw od projektu.  
Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach 
budowlanych. 

 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego 
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w 
instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych 
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Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary,  
 liczbę sztuk w pakiecie, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu. 
 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację 
należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest 
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy  
ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwyocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą  
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem.  
Płyty w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. Do  
łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od  
rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy  
stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z  
elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 
Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 
 
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie 
technicznym.  
 izolacje ze styroduru należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody 
zarobowej.  
 Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy 
ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość.  
 Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 
styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, 
każda warstwę układać mijankowo [w cegiełkę],  
 Podczas docieplenia ścian fundamentowych styrodurem należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do 
wykonania w określonym systemie docieplenie i izolacja wynikającym z projektu.  
 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna 
być równa, czysta i odpylona.  
 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy 
gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 
warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania 
podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej 
układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie 
lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
 Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny stanowić gładkie 
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ściany betonowe lub tynki cementowe. Podłoże pod izolacje powłokowa musi być bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltową. Grubość 
powłoki asfaltowej nie powinna być mniejsza od 2mm. Powlokę nanosić na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren. 
Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż lm. 
 
Przygotowanie podłoża  
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
 powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału 
ocieplającego,powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  
 pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z 
zanieczyszczeń.  
Mocowanie płyt na plackach  
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem 
montażu ocieplenia. Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju 
w ilości 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po 
dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując 
gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą. Klejenie płyt na styk 
do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta 
dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę 
rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia 
powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
 
Kotwienie ocieplenia  
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i 
sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię 
wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 
 
Ocieplanie mostków termicznych  
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  
- styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian osłonowych i nośnych,  
 wieńce i nadproża, 
 stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
 połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami konstrukcyjnymi i stropami,  
 przerwy dylatacyjne. 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektowąi detalami. Zaleca się, aby opór 
cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko 
wtedy, gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
 
6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 
Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana: 
 równość powierzchni płyt, 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 naprężenia ściskające płyt, 
 klasyfikacja ogniowa.  
 Rodzaju wbudowanego materiału 
 Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta 
 Grubości i ilości warstw  
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 Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
 Staranności uszczelnienia przejść instalacji 
 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach w ST szczegółowych. Wyniki badań płyt termoizolacyjnych 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 00 „ Wymagania Ogólne „. 

 
Jednostką obmiarową jest lm2 izolacji termicznej. 
 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Zasady ogólne. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
 
Odbiór podło ży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
Zgodność robót z dokumentacj ą  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywny wynik. 
 
Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
 
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 
 rodzaj zastosowanych materiałów,  
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. 
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
 nie większa niż 2 mm  
 w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego: 
 nie większe niż 1,5 mm 
 ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  
 nie więcej niż 4 mm w 
 
 nie większe niż 2 mm 
 ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp Przecinających się płaszczyzn od 
kąta w dokumentacji  
-nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji termicznej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do zolowania. 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża. 
 wykonanie izolacji termicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów) w tym: 
 
NORMY. 
 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja PN-EN ISO 
9229:2007 Izolacja cieplna ~ Słownik 
 
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna ~ Wielkości fizyczne i definicje PN-EN 13168:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ 
Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja 
 
Instrukcje wybranych producentów. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt 
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STB 2.8 
 
 

 
CPV 45421141-4   

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
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 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem ścian gipsowo-kartonowych, w tym:  
a) Roboty przygotowawcze  
b) Wykonanie wewnętrznych systemowych ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych na profilach l00 mm z podwójną 
okładziną i wypełnieniem z wełny mineralnej, 
 Montaż profili usztywniających otwory drzwiowe, lub przejść instalacyjnych, koordynacja z wykonawcą stolarki / ślusarki drzwiowej i montaż ościeżnic lub 
przygotowanie do montażu.  
 -Wykonanie dylatacji; 
 -Wykonanie wypełnienia ściany wełną mineralną– typ i grubość zgodny z PW; 
 -Montaż ościeżnic, lub koordynacja z wykonawcą montażu ślusarki; 
 -Prace uszczelniające;  
 -Spoinowanie i szlifowanie; 
 -Wykonanie ścianek ppożarowych z płyt GK w systemie – typ i grubość zgodny z PW 
 
1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH  
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
  załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
-utrzymanie urządzeń placu budowy  
-pomiary do rozliczenia robót  inwentaryzacja powykonawcza -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp -utrzymanie drobnych narzędzi  
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE TERENU BUDOWY PODANO W ST 0.0, KOD CPV 45000000-7 „W YMAGANIA OGÓLNE " PKT 1.4.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na 
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. NAZWY I KODY ROBÓT OBJ ĘTYCH ZAMÓWIENIEM  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421141-4 Instalowanie przegród 
 
1.6. DEFINICJE OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach 
Prawa budowlanego.  
ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU OKŁADZIN Z PŁYT - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją 
projektową  
ŚCIANA - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia, KONSTRUKCJA - 
uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności, ŚCIANA DZIAŁOWA - ściana 
pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
2.1 DO WYKONANIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH , OBUDÓW I PRZEGRÓD ZASTOSOWANO NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY  : 

 
 Płyta gipsowo - kartonowa „zwykła" (GK) - grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70,0 %  
 Płyta gipsowo - kartonowa „woda" (GKBI) - grubość 12,5 m - płyta zapewnia zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona 
do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno -
sanitarne  
 Płyta gipsowo - kartonowa „ogień" (GKF) - grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te 
przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0%  
 Profile ścienne RIGIPS CW o szerokości odpowiednio do szerokości .ścian ( wg PW ) , długość elementów wg PW. 
 
 Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 
 
 Elementy mocujące 
 
 Uszczelnienie przeciwpożarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w połączeniu z gipsowymi płytami ściennymi, Z potwierdzoną klasą 
odporności ogniowej odpowiadającą wymaganiom określonym w zatwierdzonej dokumentacji; 
 Taśmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta  
2.2 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH 

 
Przejścia instalacyjne przez przegrody dzielące poszczególne strefy w szachtach instalacyjnych w przestrzeni stropowej projektuje się zabezpieczyć przegrodami 
ppoż REI 60 ( wg PW ) w postaci przepustów instalacyjnych dla każdej instalacji odrębnie (wg. odrębnych projektów branżowych), natomiast pozostałą przestrzeń 
należy wypełnić przegrodą z płyt ppoż. w systemie RIGIPS.. 

 
Parametry systemu przegrody ppoż REI 60: 
-lekka ścianka z płyt gipsowych (w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności >70%) gr.l2,5mm, -układ płyt – wg 
PW 
-uszczelnienie ppoż styku przegrody ppoż REI 60 oraz przepustu wykonać masami uszczelniającymi ogniochronnymi 
 
2.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW 

 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 

techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów. 

 
2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać 
poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego  
użytkowania. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest 
zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość 
składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim.  
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi burtami. 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PŁYT  
 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  
 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych 
elementach,  
 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się 
odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  
 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  
 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 
KOTWIENIE RUSZTU  
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody 
kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
 
MOCOWANIE PŁYT GIPSOWO -KARTONOWYCH DO RUSZTU  
Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo- kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty  
 podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty wodoodporne gr 12,5 mm. 
Płyty GK mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

 
OKŁADZINY Z PŁYT GK .  
Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po 
ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm.  
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania 
spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków 
lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie 
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drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony 
ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i 
od dołu. Sztukowki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
 
SZPACHLOWANIE SPOIN  
Krawędzie płyt GK wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna 
szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu 
taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową a po jej wyschnięciu szpachlowanie 
masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w 
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się 
na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia" szpachlowanej spoiny. 
 
SZPACHLOWANIE POŁĄCZEŃ MIĘDZY PŁYTAMI  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny 
być stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi .Na 
połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach łączonych płyt 
gipsowo-kartonowych bezpośrednio na karton  
 dla płyt gipsowo-kartonowych o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego „fizelinka" na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę 
szpachlową ("na mokry gips"). Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane poprzez ich 
ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45° na wysoko ści około 2/3 grubości płyty (9-l0mm dla płyty o gr. 12,5mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania 
połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie 
zwilżone. 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną 
konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" 
taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości 
krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania 
połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
 
WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO 
 
W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników ościeżnicowych UA.  
Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników pionowych (słupków), jeżeli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:  
 szerokość otworu drzwiowego < 900mm, 
 wysokość ściany < 2600mm,  
 masa skrzydła drzwi < 25kg.  
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy dla szerokości otworu drzwiowego nie przekraczającej 120 cm; 
wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie skrzydeł nie przekraczającej: 100 kg - dla montażu na profilach UA100. Dla otworów drzwiowych o 
szerokości przekraczającej 120 cm, a także dla ścian o wysokości powyżej 650 cm i masie skrzydeł odpowiednio powyżej 100 kg należy zastosować 
niezależnie zaprojektowaną konstrukcję wsporczą pod drzwi.  
Właściwy montaż konstrukcji ościeża: profile CW montowane bezpośrednio w profilach UW; profile UA montowane do podłoża za pośrednictwem kątowników montażowych do 
profili UA w sposób zapewniający połączeniu należytą sztywność: kątownik mocowany do podłoża przy użyciu min. 2 kołków rozporowych lub dybli; kątownik mocowany do 
profilu UA przy użyciu śruby z łbem i nakrętką o średnicy 8  
 w ilości: 2 szt - dla UA 100 - na każde połączenie. Belka stanowiąca nadproże ościeża w obydwu przypadkach powinna być wykonana z profilu UW 
montowanego po obydwu stronach do średników profili słupkowych CW/UA.  
W obrębie nadproża należy zastosować minimum 2 słupki z profilu CW. 
 
IZOLACJA 
 
 Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między słupkami i wysokości równej długości handlowej - 
dla płyt, tj. zwykle l000 mm , dla mat – wysokość ściany. 
 Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypełnienia ściany "docinków" o wysokości nie mniejszej niż 300mm.  
Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, tj. szczelne wypełnienie przestrzeni między średnikami profili CW.  
W przypadku miękkich mineralnych wełen szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości dopuszczalne jest stosowanie wełen o 
szerokości o 10-30mm większej od rozstawu profili.  
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe między dwoma 
sąsiednimi słupkami.  
Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych 
połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni między półkami 
górnego i dolnego profilu UW. Maksymaln grubość płyt lub mat z wełen mineralnych jest równa wysokości średnika profili słupkowych CW, tj. odpowiednio: 
100 mm - dla CW 100. 
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 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Sprawdzenie powierzchni płyty GK : 

 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
 karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 
 sprawdzenie wymiarów – odchyłki ( wg norm )  
 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być 

uszkodzony  
 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą 
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w 
odpowiednich normach.  

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny i ścianki. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych. 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I  SPECYFIKACJĄ.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
ODBIÓR ELEMENTÓW I AKCESORIÓW .  
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek 
gipsowo4cartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów 
rusztu oraz akcesoriów podwzględem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie 
o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
SPRAWDZENIU PODLEGA:  
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną  
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża,  
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

 
ODBIÓR KOŃCOWY.  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
 atestację dostarczonych elementów,  
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm),  
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
 sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 
praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. Płaci się za ustaloną 
ilość [m2] wykonania ścianki działowej z płyt GK , która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą  
- wykonanie ścianki z płyt GK, 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych., wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
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 przygotowanie i oczyszczenie podłożą 
 wykonanie ścianki z płyt GK, 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów) w tym: 
 
NORMY. PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe ~ Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno ~ Warunki techniczne dostawy ~ Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego  
PN-EN 10346:2009 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno ~ Warunki techniczne 
dostawy  
PN-EN 10346:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły ~ Warunki techniczne dostawy PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty 
samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
PN-EN ISO 3506-4:2005 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej ~ Część 4: Wkręty 
samogwintujące  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu ~ Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy  
PN-EN10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły ~ Tolerancje wymiarów i kształtu  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
Przepisy związane 
 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1.Część ogólna  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie tynków cementowo-wapienny oraz gładzi gipsowych, 
związanych z: 

 -montażem rusztowań systemowych inwentaryzowanych,  
 -wykonaniem tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach, 
 -wykonaniem tynków i gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. 

 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy 
 -pomiary do rozliczenia robót 
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
 -utrzymanie drobnych narzędzi 
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
        -opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 
1.4.  Informacje o terenie budowy. 
 

 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne. 
 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne. 

 
 Podłoże: powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której ma być wykonany podkład lub powłoka malarska.  
 Gładź szpachlowa - materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów 
pomocniczych (plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu).  
 Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest 
zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników 
wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku.  
 Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do 
grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być 
wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.  
 Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy 
rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.  
 Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary 
elementów rusztowania służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
2.1 Ogólne informacje 
 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz 
zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  
Materiały użyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Jakość materiałów powinna być potwierdzona atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności z PN, lub aprobatami 
technicznymi w przypadku nie ustanowienia norm.  
Prace należy prowadzić z użyciem rusztowań systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania należy ustawić w sposób umożliwiający prowadzenie robót. 
Montaż rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby legitymujące się aktualnym świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań. 
 
2.2 Materiały 

 
 Woda  
 Gotowa zaprawa tynkarska cementowo - wapienna, cementowa lub cement, wapno i piasek  
 Gładź do robót zewnętrznych i wewnętrznych 

 
2.3 Wymagania 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.  
 Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.  
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według norm: PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/Al:2005, PN-EN 197-
1:2002/A3:2007  
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Należy użyć wodę 
wodociągową z przyłącza na terenie obiektu .  
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Piasek 
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-EN 12620+A1:2008, a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek ograniczonych,  
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0 - 2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty odmiany 2. 
 
Gładź  
Stosować gotowe wyroby wg zaleceń producentów. 
 
Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi.  
Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża.  
Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia. 
Dane techniczne: 
 Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 
 Ciężar nasypowy: 800 kg/m3  
 Uziarnienie: do 1,2 mm 
 Wydajność: 100 kg = 125 1 zaprawy 
 Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 
 Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
 Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 
 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 
 Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2  
 Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego (j,: : ok 5 .  
 Współczynnik przewodzenia ciepła X: 0,28 W/mK. 
 
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania:  
 wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa, 
 odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm-0%, 
 początek wiązania po 30-60 min., 
Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 
 
Grunt 
Impregnat do gruntowania - gotowa do użycia wodna dyspersja żywicy akrylowej. 
Posiada dużą zdolność penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni.  
Reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw 
klejących do płytek, wylewek itp.  
Dzięki temu emulsja poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 
Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się.  
Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. 
Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 mieszarki do zapraw,  
 agregatu tynkarskiego,  
 betoniarki wolnospadowej, 
 pompy do zapraw, 
 przenośnych zbiorników na wodę. 
 

 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymaganiach ogólnych". 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W ni ższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 
obniżonych temperatur".  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
 
Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz 
bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie 
podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o 
wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:  
 równe,  
 nośne i mocne, 
 wystarczająco stabilne, 
-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
 szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,  
 wolne od wykwitów, 
 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
 
Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża.  
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie ,czy tez właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub 
zwilżania. Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy 
twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu 
miejscach czystą wodą. 
 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Bloczki i elementy silikatowe. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące 
się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. 
Tego typu szczeliny i inne ewentualne 
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uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, „włoski" - sól 
krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy 
specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
 
Tynkowanie.  
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 
Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie 
terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 
dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki 
wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do 
rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.  
Cieple warunki pogodowe.  
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. 
Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków 
zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 
powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe.  
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje 
chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura ob iektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 
przyczepności tynku i inne.  
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa 
niż +5° C. Narzucon ą. Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku 
określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.  

 przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często 
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy 
metodą „mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające 
przyczepność. Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny (dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej 
na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, 
co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą „mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek 
producenta. 

 
Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
 
Układanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III składa się z następujących faz:  
Wyznaczenia powierzchni tynku.  
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co l,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z 
zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te 
spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
Wykonanie obrzutki.  
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka. 
Wykonanie narzutu.  
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-  
 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
Wykonanie gładzi.  
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż 
do narzutu i mieć grubość 1-3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z 
filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
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Wykonanie tynków gipsowych 
 
Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie 
tynku. Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane 
wszelkie przebicia i bruzdy, Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni 
powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na 
całej powierzchni. Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem. 
 
 
Wykonanie gładzi gipsowych 
 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy 
sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do 
sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę 
„do siebie". Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi 
należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

 
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymaganiach ogólnych". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z Polskiej Normy. Wyniki badań 

materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 

 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 
 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynków, 
• wyglądu powierzchni tynków, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
Jednostką obmiarową jest lm2 tynków wewnętrznych.  
Jednostką obmiarową jest lm2 zagruntowania podłoża.  
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
8.2. Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystąpieniem do demontażu. 

 
8.3. Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w  
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiamiST i PW. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
 
8.5. Odbiór końcowy 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
 pionowego - nie większe niż 2mm na lm i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
 poziomego - nie większe niż 3mm na lm i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki  
itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
 trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynków, która obejmuje 
 -dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 -przygotowanie stanowiska roboczego 
 -przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 -wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 
 -wykonanie tynków gipsowych, 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania gładzi, która obejmuje: 
 -przygotowanie stanowiska roboczego 
 -montaż rusztowań,  
 -dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 -przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 -wykonanie gładzi gipsowych, 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] zagruntowania podłoża, która obejmuje: 
 -przygotowanie stanowiska roboczego 
 -montaż rusztowań,  
 -dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 -przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 -zagruntowanie podłoża,
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 

zastosowania wyższych standardów). 
 
 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  
 PN-EN 1015-2:2000/Al:2007 (u) jw.  
 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
 PN-EN 1015-3:2000/a2:2007 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
 PN-EN 1015-3:2000/Al:2005 jw.  
 PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).  
 PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania.  
 PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania.  
 PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  
 PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
 PN-EN 197-1:2002/Al:2005 jw.  
 PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
 PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.  
 PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej  
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  
 PN-EN 934-6:2002/Al:2006jw.  
 PN-B-01302:1992 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. 
 PN-B-04361:1978 Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe - Analiza chemiczna  
 PN-EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania  
 PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
 PN-EN 13139:2003/AC:2004jw.  
 PN-EN 197-1:2002 Cement ~ Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
 PN-EN 197-1:2002/Al:2005 Cement ~ Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement ~ Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

 
Przepisy związane 

 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 151 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ST 2.10 
 

CPV 45421100-5 
 
 
  

DRZWI DREWNIANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 152 

 

1.Część ogólna  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie stolarki drzwiowej drewnianej , w tym:  
-Przedłożenie do zatwierdzenia przez Wykonawcę rysunków i zestawień drzwi do akceptacji. 
-Ułożenie izolacji termicznych w miejscach przyległych do stolarki będącej przedmiotem specyfikacji wraz z warstwą wykończeniową w przypadku gdyby 
było to konieczne;  
-Prace montażowe - osadzenie profili ościeżnic, skrzydeł;  
-Prace uszczelniające i wykończeniowe (w tym czyszczenie). 

 
Specyfikacja dotyczy drzwi drewnianych podanych w zestawieniu drzwi w PW. 

 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 -urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy 
 -pomiary do rozliczenia robót  
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 -utrzymanie drobnych narzędzi 
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie 
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 
 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.3.Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
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45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1.4.Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
ST 0.0 Wymagania ogólne. 

 
stolarka - wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani 
okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za 
pomocą przesuwu  
konstrukcja aluminiowa nośna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, element konstrukcyjny - 
część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

stężenie - system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających konstrukcję, 
złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów lub elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych 
z zastosowaniem lub bez łączników,  
nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, lecz 
złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty - wymagane przez polskie prawo. Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów montowanych 
na budynku, stosowanych materiałówpowłokowych, malarskich, posadzkowych, elementów konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych 
widocznych elementów wykończeniowych muszą być zaprezentowane i zaakceptowane przez inwestora i architekta. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość. 
 
Rodzaj drzwi drewnianych – zgodnie z PW. 
 
• Ościeżnice  
Przy wyborze ościeżnicy i sposobu jej montażu (po stronie wykonawcy w dokumentacji warsztatowej) należy uwzględnić grubości ścian i przewidywane 
sposoby wykończenia. Generalnie w grę wchodzą: 
 ściany zelbetowe i murowane wykończone jedynie przez malowanie (bez warstw tynku); 
 ściany tynkowane lub wykończone okładziną z obudowy gipsowo - kartonowej;  
 ściany murowane i z płyt gipsowo - kartonowych wykończone okładziną z płytek ceramicznych; 
 ściany z płyt gipsowo - kartonowych, malowane. 
Ościeżnice drzwi powinny być montowane w ścianach w sposób niewidoczny. Należy przyjąć odpowiedni sposób montażu w ścianach niewykończonych przez np. 
tynkowanie. Sposób montażu i wybór ościeżnic wykonawca uzgodni z klientem i architektem. 
 Zamocowania - Wszystkie materiały mocujące takie jak: śruby, rozpory, kołki, trzpienie itd. należy wykonać za stali chromowo-niklowej. Gdyby elementy te 
miały zostać użyte w połączeniu z innymi metalami, muszą być izolowane przez przekładki bądź tulejki z tworzywa sztucznego. Wszelkie łączniki i elementy 
podkonstrukcji wystawione na działanie warunków atmosferycznych muszą być wykonane z stali nierdzewnej lub materiałów trwale zabezpieczonych przed 
korozją.  
 Materiały izolacyjne i uszczelniające: 

 Materiały termoizolacyjne - Wszystkie materiały izolacyjne muszą być wykonane z niepalnych materiałów sklasyfikowanych w klasie A1/A2 według DIN 
4102 i posiadać atest niepalności oraz dla płyt z wełny mineralnej spełniać wymogi określone w PN-EN 13162:2009 Płyty muszą być hydrofobowe 
(chłonność wody max. 3% objętości) i odporne na rozkład biologiczny. 

 
Płyty izolacyjne należy mocować do betonu kotwami talerzykowatymi zębatymi, do blach stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilości min. 5 szt./m2. Styki 
płyt muszą być dociśnięte, a przypadku dwóch warstw - przesunięte na zakładkę.  
- Folie izolacyjne - Folie uszczelniające muszą być jednowarstwowymi materiałami uszczelniającymi na bazie EPDM - modyfikowanego kauczuku grubość 
min. lmm. Folie należy, niezależnie od przyklejenia zabezpieczenia, zabezpieczyć także mechanicznie, przed oderwaniem i uszczelnić (szyna zaciskowa). 
Folie uszczelniające muszą być odporne na starzenie. 
 

 drzwiach ppoż. o określonej odporności ogniowej wszystkie okucia powinny spełniać szczególne wymagania techniczne wynikające ze 
specyfikacji warunków pracy drzwi i funkcji przeciwpożarowych ponadto muszą spełniać wymagania wykonania, działania, wytrzymałości i trwałości 
zawarte w PN (w szczególności PN-EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zarówno okucia, jak i sposób ich mocowania nie mogą pogorszyć odporności 
ogniowej drzwi. Wszelkie okucia i elementy powinny być mocowane przez producenta, bądź za jego zgodą. 
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Wszystkie elementy wyposażenia i okucia wymagają prezentacji i akceptacji ze strony Zamawiającego i architekta. 
 
Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposażyć w trwały samozamykacz.  
Proponowane samozamykacze z regulacją kolejności zamykania skrzydeł wg PN-EN 1154:1999/A1:2004 lub /i PN-EN 
1158:1999/AC:2006, na bazie szyny poślizgowej (z uwagi na mniejszą możliwość zniszczenia). Jeżeli drzwi dwuskrzydłowe są oznaczone jako 
wyposażone w samozamykacz, oznaczenie dotyczy obu skrzydeł. Drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać mechanizm kolejności zamykania.  
Model przedstawić do akceptacji. 
Niezależnie od wszelkich oznaczeń w samozamykacz powinny być wyposażone wszystkie drzwi: 
 -Pożarowe, 
 -Dymoszczelne, 
 -Zewnętrzne,  
 -Z kontrolą dostępu lub zamkami elektrycznymi, 
 -Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzących do pomieszczeń sanitarnych, 
 -Do pomieszczeń porządkowych 
 projekcie nie dopuszcza się zastosowania jedynie urządzeń w postaci zawiasów sprężynowych, zapewniających zamknięcie drzwi. Nadzór, kontrola 
dostępu .  
System kontroli dostępu będzie przedmiotem niezależnego opracowania -szczegóły zostaną zawarte w PW. 
•Klamki, zamki i wyposażenie dodatkowe – zgodnie z PW. 
 
 
2.1. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.2 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz we 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego  
użytkowania. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub powodować powstania uszkodzeń materiałów.  
Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producenta danego materiału. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
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Ogólne wymagania dotyczące drzwi. 
 
Drzwi , jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać podstawowe wymagania projektowe.  
 Wszystkie drzwi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadać aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności - dotyczy przede wszystkim drzwi o określonej odporności ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a 
potwierdzające spełnienie specyfikowanych wymagań.  
 Dokumentacja techniczna dotycząca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostać sprawdzona ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla każdego typu drzwi, 
zestawienia ilości, wymaganych parametrów technicznych i Użytkowych, zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i aktualną Aprobatą Techniczną. W przypadku 
jakichkolwiek niezgodności skontaktować się z architektem. 

 Należy uwzględnić konieczność sprawdzenia ilości wszelkich typów drzwi oraz wszystkich wymiarów i warunków w naturze, przed zamówieniem drzwi.  
 Uwzględnić konieczność dostawy i montażu drzwi według wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagań producenta. Drzwi powinny być montowane 
zgodnie z instrukcją i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidłowych rozwiązań, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych 
parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiającego.  
 Należy przeprowadzić ocenę wytrzymałości drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartości trwałych odkształceń pod wpływem obciążeń (przy 
założonym wymogu braku uszkodzeń i zachowania sprawności), potwierdzoną odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie 
architektonicznym przewiduje się minimalną klasę wytrzymałości głównych (wejściowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych 
używanych z dużą częstotliwością (komunikacja ogólna) jako klasę 2 wg PN-EN 1192:2001, konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawcę.  
 Wszystkie drzwi w celu spełnienia wszystkich podanych wymagań, będą wyposażone w proponowane, opisane wyposażenie dodatkowe. Wyposażenie 
drzwi może pochodzić od różnych, wybranych dostawców. Montaż wyposażenia nie może naruszać żadnych, potwierdzonych przez producenta 
parametrów drzwi co musi być uwzględnione przez Wykonawcę. Elementy osprzętu, okuć czy wyposażenia muszą być uzgodnione, zaprezentowane oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego i architekta, a także zebrane w dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawcę, przed przystąpieniem do 
realizacji.  

Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji  
 Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny być wyposażone w dźwignie przeciwpaniczne lub przynajmniej w zamknięcia awaryjne, ponadto: 

 
Wszystkie drzwi ewakuacji ogólnej, przeznaczonej dla więcej niż 300 osób wyposażyć w „panic bar". 
 
-Konstrukcja skrzydeł drzwiowych powinna umożliwiać zamontowanie zamknięć przeciwpanicznych w taki sposób, aby element uchwytowy znajdował się na 
wysokości 0.9- 1. lm. nad poziomem wykończonej posadzki.  
-Drzwi będące wyjściem ewakuacyjnym, blokowane jako zamknięte - z kontrolą dostępu - w wypadku pożaru powinny być wyposażone w system 
umożliwiający ich odblokowanie lub powinny być otwarte w przypadku zaniku napięcia, zasada możliwości ewakuacji musi być zapewniona we wszystkich 
systemach kontroli dostępu  
-W drzwiach dwuskrzydłowych oba skrzydła wyposażone w zamknięcia przeciwpaniczne lub awaryjne, w drzwiach dwuskrzydłowych, przylgowych wielkość luzu wrębowego 

między skrzydłami powinna umożliwiać swobodne otwieranie skrzydła biernego po jego zamknięciu; 
 
Zgodnie z zapisami Prawa, żadne drzwi nie mogą w stanie pełnego otwarcia zawężać drogi ewakuacyjnej, poniżej wymaganej jej szerokości. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiały i składniki pasowały do siebie i spełniały wymagania wykonawcze i projektowe. 
 
 Mocowanie i wykonanie elementów nośnych: 

 
 Zainstalować drzwi w ścianach w lokalizacjach pokazanych na rysunkach. Połączenia ramy ze ścianą wypełnić odpowiednim wypełnieniem i jeżeli będzie taka konieczność 
wykończyć odpowiednimi profilami maskującymi. Sposób wykończenia przedstawić do akceptacji. 

Prace dotyczące materiałów różnych dostawców i wykonawców powinny być omówione na etapie projektów wykonawczych i powstawania rysunków 
warsztatowych oraz skoordynowane . Osadzić i zabezpieczyć ościeżnice  
Ościeżnice powinny być montowane w sposób niewidoczny, nawet w ścianach przeznaczonych na korytarze serwisowe i niewykończonych przez np. 
tynkowanie. Połączenie ramy ze ścianą wypełnić odpowiednim wypełnieniem i jeżeli będzie taka konieczność, wykończyć odpowiednimi profilami maskującymi. 
Sposób wykończenia przedstawić do akceptacji. 

Montaż wg zapisów specyfikacji i PW. 
Należy uwzględnić grubość wykończenia posadzki oraz grubości warstw wykończeniowych ścian. 
Po zakończeniu wszystkich prac zamontować skrzydła drzwi i wyregulować pionowo i prostopadle, z maksymalnym odchyleniem przekątnej 1.5 mm.  
Należy uwzględnić specyfikację producenta dotyczące procesu wytwarzania oraz instrukcji montażu wyrobu. 
Bezpośrednio przed odbiorem zamontować wszystkie elementy metalowe (okucia) zgodnie z wymaganiami producenta. 
 Mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku winno być zaakceptowane przez Konstruktorów.  
 Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosiły wszelkie siły od obciążeń w danej lokalizacji. 

Roboty montażowe wraz ze wszystkimi elementami mocującymi jak np. kołki, śruby, wkręty, trzpienie, kątowniki stalowe, kształtowniki itp. a także ewentualną 
podkonstrukcję, (jeżeli będzie konieczna) należy uwzględnić w cenach jednostkowych; elementy takie nie będą rozliczane odrębnie. 
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6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANY CH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności, atesty, itp. 
wymaganymi przez Prawo Budowlane.  
Ponadto:  
 Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów uźródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
 Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i PW na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest lm2 wmontowanych drzwi drewnianych ( zgodnie z zestawieniem drzwi podanym w PW ).. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiającego. 
 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.  
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy 
drzwi.  
Dostarczone na budowę elementy drzwi powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i zgodności poszczególnych elementów z 
Dokumentacją Projektową i ST. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
8.3. Odbiór końcowy.  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
 -atestację dostarczonych elementów,  
 -zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,  
 -sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  
 -sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek  
 -wyposażenie dodatkowe, okucia itd. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 
praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH Ogólne ustalenia 
dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu drzwi płycinowych, która obejmuje: - 
przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, - 
montaż drzwi drewnianych , 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 
 

 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów) w tym: 
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Normy. 

 
 PN-B-94399:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja, oznaczenia. 
 PN-B-9400:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania 
 PN-B-9402:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.  
 PN-B-9403:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T. 
 PN-B-9405:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa 0. 
 PN-B-94430:1997 - Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy 
-PN-EN 179:2009 Okucia budowlane ~ Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach 
ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badań 
 PN-EN 12209:2005 - Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań.  
 PN-EN 1935:2003 - Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań. 
-PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków ~ Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności 
ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej  
 PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 60335-2-103:2005 - Elektryczny sprzęt użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące 
napędów bram, drzwi i okien.  
 PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ~ Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne ~ Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
 PN-EN 12217:2005 - Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja. 
 PN-EN 1303:2007/AC:2008 Okucia budowlane ~ Wkładki bębenkowe do zamków ~ Wymagania i metody badań  
 PN-EN 12209:2005 - Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  
-PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji ~ Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ~ Część 1:  
Postanowienia ogólne  
 PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
-PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych ~ Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji 
 PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania. 
 PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne. Metoda badania. Część2: Drzwi. 
 PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odporność na korozję ~ Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - klasy tolerancji. 
 PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna o miejscowa - klasy tolerancji.  
 PN-EN 622-5:2007 Płyty pilśniowe ~ Wymagania techniczne ~ Część 5: Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF) -PN-EN 204:2002 

Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do połączeń niekonstrukcyj nych 

 
Przepisy związane 
 
 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). 
 Ustawa  z  dnia  12  grudnia  2003  r.  o  ogólnym  bezpieczeństwie  produktów  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  229  poz.2275). 
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1. CZEŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.2.1.Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie ślusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej, w tym:  
 Przedłożenie do zatwierdzenia przez Wykonawcę rysunków i warsztatowych do akceptacji.  
 Ułożenie izolacji termicznych w miejscach przyległych do ślusarki będącej przedmiotem specyfikacji wraz z warstwą wykończeniową w przypadku gdyby 
było to konieczne;  
 -Wykonanie, gdy to konieczne podkonstrukcji (stalowej lub/i aluminiowej) wsporczej; 
 -Montaż podkonstrukcji do konstrukcji budynku; 
 -Montaż profili aluminiowych i paneli szklanych wg projektu;  
 -Wykonanie koniecznych mocowań, wzmocnień i usztywnień;  

- Czyszczenie końcowe ślusarki; 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza  
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy  
-pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-utrzymanie drobnych narzędzi  
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest 
zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, 
których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy 
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne. 
 
stolarka - wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobówpłytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za 
pomocą przesuwu 
konstrukcja aluminiowa nośna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, element 
konstrukcyjny - część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

stężenie - system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających konstrukcję,  
złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych razem albo 
połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,  
nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, 
lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, 
w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty -wymagane przez polskie prawo. Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów montowanych na budynku, stosowanych 
materiałów powłokowych, malarskich, posadzkowych, elementów konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych widocznych elementów 
wykończeniowych muszą być zaprezentowane i zaakceptowane przez inwestora i architekta. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. 
 
Zaprojektowano :  
 Drzwi systemowe aluminiowo-szklane ewakuacyjne szklenie – trójszybowe -

wyposażenie dodatkowe:  
 -samozamykacze  
 -odbojnik (2 szt.)  
 -pochwyty ze stali nierdzewnej 
   - dla drzwi zewnętrznych  będących elementem systemu napowietrzania klatki schodowej  siłowniki  oraz  sterowanie   
Przy zamawianiu ślusarki aluminiowej należy uwzględnić zapisy branży teletechnicznej i elektrycznej . 
Zestawienie drzwi aluminiowych oraz stalowych i wyposażenia dodatkowego - zgodnie z PW.  
Materiały użyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji – zgodnie z PW. 

Zamocowania , profile aluminiowe , materiały i taśmy uszczelniające – zgodne z PW 

 
 Wyposażenie i okucia  
Przyjmuje się dla drzwi wewnętrznych nie narażonych na wpływ czynników atmosferycznych wykonanie okuć wg PN-EN 1670:2008 w klasie 1 
odporności korozyjnej.  
Przyjmuje się dla drzwi zewnętrznych narażonych na wpływ czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń miejskich wykonanie okuć wg EN 1670:2008 w 
klasie 3 odporności korozyjnej.  
 W drzwiach ppoż. o określonej odporności ogniowej wszystkie okucia powinny spełniać szczególne wymagania techniczne wynikające ze specyfikacji 
warunków pracy drzwi i funkcji przeciwpożarowych ponadto muszą spełniać wymagania wykonania, działania, wytrzymałości i trwałości zawarte w PN (w 
szczególności PN-EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zarówno okucia, jak i sposób ich mocowania nie mogą pogorszyć odporności ogniowej drzwi. 
Wszelkie okucia i elementy powinny być mocowane przez producenta, bądź za jego zgodą.  
Wszystkie elementy wyposażenia i okucia wymagają prezentacji i akceptacji ze strony Zamawiającego i architekta. Wszystkie oznaczone 
na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposażyć w trwały samozamykacz .  
Niezależnie od wszelkich oznaczeń w samozamykacz powinny być wyposażone wszystkie drzwi:  
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 Pożarowe, 
 Dymoszczelne, 
 Zewnętrzne, 
 Z kontrolą dostępu lub zamkami elektrycznymi,  
 Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzących do pomieszczeń sanitarnych, 
 Do pomieszczeń porządkowych 

 
W projekcie nie dopuszcza się zastosowania jedynie urządzeń w postaci zawiasów sprężynowych, zapewniających zamknięcie drzwi. 

 
Nadzór, kontrola dostępu - System kontroli dostępu będzie przedmiotem niezależnego opracowania -szczegóły zostaną zawarte w PW.  

 Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiającym na etapie powstawania projektu warsztatowego. 
 
  

 Zamki  
Zamki powinny spełniać wymagania PN. Należy dostarczyć i zmontować zamki, przystosowane do montażu wkładek typu 'masterkey' (do ustalenia na 
etapie realizacji czy jest wymagany system masterkey) lub podobny zaaprobowany.  
Wszystkie drzwi ppoż. i ewakuacyjne wyposażyć przynajmniej w zamknięcia awaryjne, pozwalające, w wypadku zagrożenia, na opuszczenie pomieszczenia 
zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Instalacja zamknięć awaryjnych musi uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w wypadku pożaru, a także 
wymagania kontroli dostępu w codziennej pracy.  
 W drzwiach ppoż. o określonej odporności ogniowej zamki powinny spełniać szczególne wymagania techniczne wynikające ze specyfikacji warunków 
pracy drzwi i funkcji przeciwpożarowych ponadto muszą spełniać wymagania wykonania, działania, wytrzymałości i trwałości zawarte w PN. 

 Zawiasy  
Wszystkie drzwi stalowe, każde skrzydło, wyposażyć w 3 bardzo wytrzymałe zawiasy stalowe o wyglądzie dopasowanym do pozostałego wyposażenia 
drzwi: ze stali nierdzewnej satynowanej lub ocynkowane lakierowane. Wybór nastąpi na podstawie próbek wg wymagań podstawowych.  
Zawiasy montowane na budynku muszą spełniać wymagania Polskiego prawa, PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz funkcji przewidzianej danej konstrukcji  
Zawiasy muszą być trwałe i odporne na obciążenie wynikające dużego ruchu i częstotliwości otwierania. Dla drzwi zaopatrzone w kontrolę dostępu należy uwzględnić 
konieczność zastosowania bolców antywyważeniowych od strony zawiasowej. Zainstalować zawiasy zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu drzwi. Próbki zawiasów 
przedstawić do akceptacji Architekta i Inwestora.  
Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 -są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
      - są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu),  
 -spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
      - spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz we 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub powodować powstania uszkodzeń materiałów.  
Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producenta danego materiału. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Ogólne wymagania dotyczące drzwi 
 Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać podstawowe wymagania projektowe.  
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 Wszystkie drzwi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadać aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności - dotyczy przede wszystkim drzwi o określonej odporności ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a 
potwierdzające spełnienie specyfikowanych wymagań.  
 Dokumentacja techniczna dotycząca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostać sprawdzona ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla każdego typu drzwi, 
zestawienia ilości, wymaganych parametrów technicznych i Użytkowych, zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i aktualną Aprobatą Techniczną. W przypadku 
jakichkolwiek niezgodności skontaktować się z architektem.  
 Należy uwzględnić konieczność sprawdzenia ilości wszelkich typów drzwi oraz wszystkich wymiarów i warunków w naturze, przed zamówieniem drzwi.  
 Uwzględnić konieczność dostawy i montażu drzwi według wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagań producenta. Drzwi powinny być montowane 
zgodnie z instrukcją i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidłowych rozwiązań, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych 
parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiającego.  
 Należy przeprowadzić ocenę wytrzymałości drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartości trwałych odkształceń pod wpływem obciążeń (przy 
założonym wymogu braku uszkodzeń i zachowania sprawności), potwierdzoną odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie 
architektonicznym przewiduje się minimalną klasę wytrzymałości głównych (wejściowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych 
używanych z dużą częstotliwością (komunikacja ogólna) jako klasę 2 wg PN-EN 1192:2001, konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawcę.  
 Wszystkie drzwi w celu spełnienia wszystkich podanych wymagań, będą wyposażone w proponowane, opisane wyposażenie dodatkowe. Wyposażenie 
drzwi może pochodzić od różnych, wybranych dostawców. Montaż wyposażenia nie może naruszać żadnych, potwierdzonych przez producenta 
parametrów drzwi co musi być uwzględnione przez Wykonawcę. Elementy osprzętu, okuć czy wyposażenia muszą być uzgodnione, zaprezentowane oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego i architekta, a także zebrane w dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawcę, przed przystąpieniem do 
realizacji.  
 Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji  
 Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny być wyposażone w dźwignie przeciwpaniczne lub przynajmniej w zamknięcia awaryjne, ponadto: 
- Wszystkie drzwi ewakuacji ogólnej, przeznaczonej dla więcej niż 300 osób wyposażyć w „panic bar". 
- Zastosowane systemy blokujące i /lub odblokowujące powinny zapewniać natychmiastowe, w czasie nie dłuższym niż ls wyjście w kierunku ewakuacji;  
- Konstrukcja skrzydeł drzwiowych powinna umożliwiać zamontowanie zamknięć przeciwpanicznych w taki sposób, aby element uchwytowy znajdował 
się na wysokości 0.9- 1. Im. nad poziomem wykończonej posadzki. 
- Drzwi będące wyjściem ewakuacyjnym, blokowane jako zamknięte - z kontrolą dostępu - w wypadku pożaru powinny być wyposażone w system 
umożliwiający ich odblokowanie lub powinny być otwarte w przypadku zaniku napięcia, zasada możliwości ewakuacji musi być zapewniona we 
wszystkich systemach kontroli dostępu  

 W drzwiach dwuskrzydłowych oba skrzydła wyposażone w zamknięcia przeciwpaniczne lub awaryjne, w drzwiach dwuskrzydłowych, przylgowych 
wielkość luzu wrębowego między skrzydłami powinna umożliwiać swobodne otwieranie skrzydła biernego po jego zamknięciu;  

 Zgodnie z zapisami Prawa, żadne drzwi nie mogą w stanie pełnego otwarcia zawężać drogi ewakuacyjnej, poniżej wymaganej jej szerokości.  
 Dokumentacja projektowa drzwi oraz ścian przeszklonych, łącznie z montowanymi w nich drzwiami - po stronie Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe 

systemu oraz komplet niezbędnych dokumentów). Wszystkie składniki systemu, jako składniki przegrody o odporności ogniowej El 60 lub El 30 (drzwi), muszą być ujęte 
w aprobacie technicznej całego rozwiązania i posiadać certyfikat zgodności. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiały i składniki pasowały do siebie i spełniały wymagania wykonawcze i projektowe.  
 Mocowanie i wykonanie elementów nośnych: 
 
 odchyłki graniczne wymiarów liniowych i odchyłki od prostokątności nie mogą być większe niż dla klasy tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001; - odchyłki 
płaskości muszą mieścić się w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001. 
 ugięcie od obciążenia równomiernie rozłożonego, liniowego, siłą poziomą lub momentem skupionym nie powinno przekroczyć wartości h/350 lub l0mm lub 
dopuszczalnej granicy ugięcia szkła. Dla obciążeń dynamicznych uderzenie ciałem miękkim: z energią 250J nie może powodować zniszczenia w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu użytkowania; z energią 90J nie może spowodować odkształceń trwałych; 
przemieszczenie doraźne nie może przekroczyć 1/140 wysokości lub 20mm. Powstające przy uderzeniu uszkodzenia powinny być łatwo naprawialne. 
Uderzenie ciałem twardym z energią 3,75J nie może spowodować pęknięć i zarysowań. Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić 
obciążenie poziome od „naporu tłumu".  

 W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez 
uprawnionego inżyniera, a przed rozpoczęciem robót przedłożyć je do oceny. 

 
Wszystkie wsporniki i elementy mocujące używane do mocowania ściany powinny być zabezpieczone termiczne i antykorozyjnie.  
Mocujące części metalowe wyłącznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagań zabezpieczeń antykorozyjnych.  
Mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku winno być zaakceptowane przez Konstruktorów. 
Wszystkie mocowania powinny być niewidoczne. Jeżeli nie będzie to możliwe to projektowany sposób i lokalizację mocowania należy przedstawić do 
akceptacji architekta i Zamawiającego.  
Tam gdzie to możliwe stosować przekładki rozdzielające, aby zapobiec mostkom termicznym. 
Mocowanie na kołkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spełniających wymagania odpowiednich norm. Wykorzystanie kołków z tworzywa sztucznego nie 
będzie akceptowane. Mocowania przewidziane przez rozwiązania systemowe i spełniające odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych 
parametrów i warunków statycznych - w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z dokumentacją projektową. 
Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosiły wszelkie siły od obciążeń w danej lokalizacji. 
Roboty montażowe wraz ze wszystkimi elementami mocującymi jak np. kołki, śruby, wkręty, trzpienie, kątowniki stalowe, kształtowniki itp. a także 
ewentualną podkonstrukcję, (jeżeli będzie konieczna) należy uwzględnić w cenach jednostkowych; elementy takie nie będą rozliczane odrębnie.  
Konstrukcje drzwi i ścianek przeszklonych należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy 
uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Rysunki detali sporządzi Wykonawca i przedłoży je Zamawiającemu i Projektantowi w czasie, 
pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie. Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia betonu, 
wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Dla elementów konstrukcji ścian osłonowych dopuszcza się max tolerancje do 2 mm dla 
poszczególnych wymiarówjak i dla usytuowania w pionie, poziomie i płaszczyźnie.  
Elementy szklane montować tak by każdy panel mógł być usunięty bez demontażu sąsiednich paneli szklanych czy metalowych.  
Wszystkie panele, listwy, osłony maja być zamocowane przy użyciu stosownego systemu ściany kurtynowej, w sposób niewidoczny.  
Do każdego panelu powinien zostać wyspecyfikowany właściwy sposób mocowania. 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności, atesty, itp. 
wymaganymi przez Prawo Budowlane. 
Ponadto:  
 Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest lm2 wmontowanych drzwi aluminiowych.  
Jednostką obmiarową jest lm2 wmontowanych drzwi stalowych. 
 
8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiającego. 
Odbiór elementów i akcesoriów.  
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą 
elementy drzwi i ścian szklanych.  
Dostarczone na budowę elementy drzwi powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i zgodności poszczególnych elementów  
 Dokumentacją Projektową i ST. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
 atestację dostarczonych elementów, 
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,  
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  
 sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek  
 wyposażenie dodatkowe, okucia itd. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 
praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu drzwi aluminiowych, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego  
 dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 montaż drzwi aluminiowych,  
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie narzędzi i sprzętu,  
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 montaż drzwi stalowych,  
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów) w tym: 
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Normy. 
 
PN-B-02011:1977 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-EN 572-1:2005 Szkło w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Część 1: Definicje i  
podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne 
PN-B-02010:1980/Azl:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych ~ Obciążenie śniegiem 
PN-N-03010:1983 - Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-B-94399:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja, oznaczenia.  
PN-B-9400:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania 
PN-B-9402:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. 
PN-B-9403:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T. 
PN-B-9405:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa 0.  
PN-B-10085:1988 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-03000:1990 - Projekty budowlane - Obliczenia statyczne. 
PN-B-94398:1992 - Okucia budowlane. Zamki. Funkcje. 
PN-EN 1634-2:2008 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów  
okuć budowlanych ~ Część 2: Charakteryzujące badanie odporności ogniowej elementów okuć budowlanych. 
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 1279-5+AL2009 Szkło w budownictwie — Izolacyj ne szyby zespolone — Cz ęść 5: Ocena zgodności wyrobu z normą PN-B-
94430:1997 - Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy  
-PN-EN 179:2009 Okucia budowlane — Zamkni ęcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową przeznaczone do stosowania 
na drogach ewakuacyjnych — Wymagania i m etody badań 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkło w budownictwie ~ Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia PN-EN 572-1:2005 Szkło w budownictwie ~ 
Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Część 1: Definicje i podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne  
-PN N-EN 572-2:2005 Szkło w budownictwie — Podstawo we wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Część 2: Szkło float PN-EN 
673:1999/Ap 1:2003 Szkło w budownictwie ~ Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" ~ Metoda obliczeniowa PN-EN 947:2000 - Drzwi 
rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe. 
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.  
PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem twardym. 
PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowa. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN 1096-1:2001 - Szkło w budownictwie - Szkło powlekane- Część 1: Definicje i klasyfikacja. PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane ~ Zamknięcia 
przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badań  
PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody  
badań. 
PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.  
PN-EN 1192:2001 - Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 
PN-EN 1288-1:2002 Szkło w budownictwie — Okre ślanie wytrzymałości szkła na zginanie — Cz ęść 1: Podstawy badań szkła 
PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane — Wkładki b ębenkowe do zamków — Wymagania i metody bada ń 
PN-EN 1364-1:2001 - Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany  
PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji. 
PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji. PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i 
dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych ~ Część 1: Badania odporności ogniowej 
drzwi, żaluzji i otwieralnych okien  
PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych ~ Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji  
-PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odporność na korozję ~ Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne ~ Metoda badania ~ Część 2: Drzwi 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie ~ Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe ~ Część 1: Definicje i opis  
PN-EN 12758:2005 - Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy wyrobu oraz określenie właściwości. PN-EN ISO 
717-1:1999/A1:2008 Akustyka ~ Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych ~ Izolacyjność od 
dźwięków powietrznych  
-PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji ~ Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ~ Część 1:  
Postanowienia ogólne  
PN-EN ISO 12543-2:2000/Al:2005 Szkło w budownictwie ~ Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe ~ Bezpieczne szkło warstwowe PN-EN 573-5:2009 Aluminium i 
stopy aluminium ~ Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie ~ Część 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobów przerobionych plastycznie PN-EN 
515:1996 Aluminium i stopy aluminium ~ Wyroby przerobione plastycznie ~ Oznaczenia stanów PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium ~ Blachy, taśmy i płyty ~ 
Część 2: Własności mechaniczne PN-EN 13168:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja 
PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odporność na korozję ~ Wymagania i metody badań  
Przepisy związane 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt 
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1. Część ogólna 
 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie podkładów pod posadzkowych, związanych z: 

 
 Wykonaniem warstw wyrównawczych i samopoziomujących 
 Montaż zbrojenia przeciwskurczowego z siatki 
 Wykonanie odwodnienia liniowego 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 

   -geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji 
     -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
     -inwentaryzacja powykonawcza  
     -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
     -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 

-załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie urządzeń placu budowy  
-pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-utrzymanie drobnych narzędzi  
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy  
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SP 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy 
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 

 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej, 
 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  specjalistyczne. 
 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne. 

 
 Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i 
poprzecznym.  
 Zaczyn cementowy - mieszanina wody i cementu.  
 Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 
2mm.  
 Zaprawa cementowa - są mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane są również dodatki uplastyczniające, uszczelniające, 
ulepszające wiązanie, dodatki barwiące bądź zmniejszające ścieralność. Zaprawy produkuje się z piasku i cementów portlandzkich powszechnego 
stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczać 0,1%.  
 Podłoga - konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być 
wykończona posadzka.  
 Podłoże - warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo 
budowanych domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i 
zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.  
 odkład - warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze 
itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. 
Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. 
Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomująca. 
 Posadzka - wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wymagania ogólne 
 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z 
tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania 
w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
Materiały potrzebne do wykonania robót .  
- Beton B-10, B15 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, 
niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa.  
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektora. 
Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 
206-1:2003.  
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą.  
Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym 
niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.  
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
- Beton B-25  
Wymagania szczegółowe.- Beton, B25, B35  
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 
 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie 
oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej 
konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą 
objętościową 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
•400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,  
•450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa 
niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:  
•wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
•wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
• wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych 
powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
•metodą Ve-Be,  
•metody stożka opadowego. 
 
 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
 Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej 

K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do 
betonu klasy wyższej niż B20.  
Dla uniknięcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM I 42.5 NA, czy CEM I 32.5 
NA.  
Dopuszcza się ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementów portlandzkich z dodatkiem żużlowym CEM II/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 
32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementów hutniczych CEM III/A 32.5 NA. 
 
Wybór cementu zależy od warunków termicznych układania posadzki, wytycznych producenta.  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.  
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy 
PN-B-30010:1990.  
Ilość cementu portlandzkiego winna być < 350 kg/m3. Opad stożka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm . 
Wymagania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-B-30010:1990. 
 
Woda zarobowa 
Musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania. 
 
Kruszywo  
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2008, zgodne z technologią producenta. Jeśli w 
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie 
niższej niż klasa betonu.  
 przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe 
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać 
uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. 
  

Zbrojenie siatką 
Typ siatki, wielkość oczek, średnica, grubość otuliny oraz wielkość zakładów należy przyjąć zgodnie z wytycznymi projektanta. 
 
Jastrychy 
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych i 
przystosowanych do szybkiego (np. już po 12 h) wykładania jastrychów cementowych. 
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Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych  
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 
 -są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej).  
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),  
 -spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
 -spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 st C a poniżej +35 st C.  
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma 
możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i STB.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i  
 gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:  
 -betoniarki wolnospadowej, 
 -pompy do betonu, 
 -przenośnych zbiorników na wodę, 
 -drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,  
 -polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 -elektronarzędzia. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami 
niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas 
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony 
dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C  
 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu.  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wymagania ogólne. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  
Podłoże i warstwy wyrównawcze  
Podkład betonowy. 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła 
poniżej 5oC, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. 
Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi 
podbudowy.  
Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach 
wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Przygotowanie zaprawy cementowej 
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 
ok. 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 
 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako 
podkład związany z podłożem. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawę 
cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego).  
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować 
ręczne lub mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie 
nakładać drobnoziarnistej zaprawy.  
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o 
różniących się wymiarami.  
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie 
większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m.  
Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. 
 ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą. Mieszanka 

betonowa .  
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. Podawanie 
i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
 przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 

m). W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 
Betonowanie 
 Zagęszczanie  betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 
wynosi 0,35-0,7 m.  
 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.  
 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 
Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac zać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
Wymagania przy pracy w nocy.  
 przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 



str. 171 

 

 
Pobranie próbek i badanie.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  
 -badanie składników betonu 
 -badanie mieszanki betonowej  
 -badanie betonu. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
Temperatura otoczenia  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowuj ąc warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpie czenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co 
najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co 
najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nale ży wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i  
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni.  
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Usuwanie deskowań i stemplowań. Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów.  
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu równość powierzchni i tolerancji. 
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 
2,5cm,  
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują 
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,  
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Zbrojenie siatką 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Zakłady siatek 
należy przyjąć zgodnie z PW. 
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 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymaganiach ogólnych". 
Zasady kontroli i odbioru robót. 
Kontroli podlegają: 
 Badania materiałów i składników  
 Zgodność rzędnych z projektem; 
 Prawidłowość wykonania zbrojenia; 
 Parametry wbudowanej zaprawy cementowej  
 Przygotowanie powierzchni warstwy wyrównującej uprzednio ułożonej w miejscu przerwy roboczej;  
 Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.  
 Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy itp. 
 Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;  
 Sposób zatarcia powierzchni wylewanych; 
 Sposób pielęgnacji wylewki; 
 Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów 
 
Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu: 
 Rodzaju stali,  
 Średnicy prętów, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej, 
 Grubość otulin, 
 Rodzaj i ilość podkładek dystansowych, 
 
Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu:  
 Rodzaju wbudowanego materiału; 
 Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta; 
 Grubości i ilości warstw; 
 Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń;  
 Staranności uszczelnienia przejść instalacji. 
 
Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi normami. 
 
Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań 
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora. 

 

 Badania w czasie odbioru. 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)  
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawiedeklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:  
 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie 
powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.  
 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia, 
 
Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych podkładów podposadzkowych. Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych podkładów 
betonowych.  
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego zbrojenia siatką stalową przeciwskurczową. Jednostką obmiarową jest mb wykonanego 
odwodnienia liniowego. 
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 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
 podczas układania podkładu,  
 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.  
Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach.  
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie 
wykonywania robót  
 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z 
dokładnością do 1 mm.  
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
 prawidłowości ukształtowania powierzchni. 
 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  
 prawidłowości wykonania spadków.  
 jakości zastosowanych materiałów. 
 prawidłowości ułożenia kolejnych warstw. 
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu. 
 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu.  
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie. 
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
 
Odbiór gotowych podkładów i posadzek betonowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
• ocenę wyników badań 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy robót powinien obejmować:  
 ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. Płaci się za 
ustalona ilość [m3] podkładów betonowych, która obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, - 
wykonanie podłoża lub podkładu,  
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej - 
pielęgnację betonu, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, - 
przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, która obejmuje: - 
dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- wykonanie posadzki betonowej,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, - 
przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową która obejmuje: - 
dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
Płaci się za ustalona ilość [m] wykonanego odwodnienia liniowego, która obejmuje: - 
dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- montaż odwodnienia liniowego,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 
 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy  
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów). 
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 PN-EN 206-1:2003 Beton.  
 PN-EN 206-l:2003/Apl:2004 Beton- zmiana  
 PN-EN 206-1:2003/Al:5 Beton- zmiana. 
 
 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
 PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały.  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 PN-M:47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.  
 PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze  
 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

 
Przepisy związane 
 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 

 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2. Zakres Robót obj ętych ST. 

 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie:  
 posadzek ceramicznych oraz cokolików, 
 posadzek z wykładziny dywanowej oraz cokolików. 
 posadzek z wykładziny - linoleum oraz cokolików. 
 okładzin schodów wewnętrznych, zewnętrznych oraz pochylni  
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie  
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi  
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.5.  Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg,ścian i tapetowanie ścian  
45432110-8 Kładzenie podłóg  
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1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
 
Wymagania ogólne. 

 
 Podłoga - konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być 
wykończona posadzka.  
 Podłoże - warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo 
budowanych domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i 
zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.  
 Podkład - warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się 
twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. 
Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład 
można dodatkowo wyrównać masa samopoziomująca.  
 Posadzka - wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wymagania ogólne 
dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
  
 1. Okładziny posadzek  
Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić Zamawiającemu próbki materiałów do akceptacji nawet w przypadku stosowania materiału zgodnego z 
Dokumentacją Projektową lub ST.  
Wyszczególniono: 
 
wykładziny podłogowe - tarkett  
Do wykonania posadzek zastosować wykładzinę rulonową z pcv  . Do wykonania tych posadzek powinny być dobrane materiały ( wykładziny, kleje, masy 
wygładzające, gruntowniki itp. ) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym ( norma PN-EN 649 ) lub świadectwom ich 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii 
Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów 
oraz preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia. 
 
 
Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach 
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na 
podkład i wykładzinie. 
Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas 
wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu. 
 
Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV  ( zalecanego przez producenta wykładzin w 
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny). 
 
- typ wykładziny ISO 10581  - Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką.  
- grubość całkowita  - 2.00mm 
- grubość warstwy użytkowej -  2.00mm 
- waga całkowita  nie mniejsza niż  2800g/m2 
- wgniecenie resztkowe  ≤0.10mm 
- reakcja na ogień 
     EN ISO 9239-1 ≥8kW/m2 
     EN 13501-1 Bfls1 
     EN ISO 11925-2 Zgodny 
- stabilność wymiarów ISO 23999 (EN 434)  ≤0.40% dla rolek 
- oddziaływanie kółek krzeseł - Brak uszkodzeń 
- właściwości elektrostatyczne <2kV 
- odporność na światło EN ISO 105-B02 ≥ 7 
- odporność chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra 
- antypoślizgowość  - R9 
 
 
płytki gresowe - płytki podłogowe gresowe – wymiar: 30x60,30x30,30x10  
 klasa ścieralności, gres nieszkliwiony, nasiąkliwość wodna: <0,5, wytrzymałość na zginanie: min. 35 Mpa, siła 
łamiąca: min. 1300 N, odporność na ścieranie wgłębne: max. 175 mm2, wspołczynnik tarcia kinetycznego w 
stanie suchym: min. 0,24, odporność na działanie środkow domowego użytku: min. UB, odporność na plamienie: 
min. 3 klasa, 

 
Podłoże pod wykładziny 
 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej.  
Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta wykładziny.  
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.2. Cokoły 
Cokoły wykonać odpowiednio do posadzki na wys. określoną w PW. 
2.3. Woda zarobowa .  
Do przygotowania zapraw można stosować wodę z ujęć wodociągowych.  
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Woda do zapraw powinna być „odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004.  
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
 

 
2.4. Deklaracja zgodności 
 
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów.  
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badan, okres w którym wyprodukowano dana partie materiału. 

 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i 
podlega akceptacji przez Inspektora.  
Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i 
podłoża betonowego.   
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób 
zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.  
Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do 
+ 30°C.  
Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca 
winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur 
podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powy żej 
panującej temperatury punktu rosy. 
 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 

 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 
Podkład pod.posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W 
podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:  
 w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,  
 oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
 w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
 przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne 
zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 
wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m 
i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w 
dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej 
całkowitej grubości podkładu. 

 
5.3. Wykonywanie posadzek z płytek gresowych. 

 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który powinien określać konstrukcje podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, 
typ i gatunek płytek. Projekt powinien też określać wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.  
Do wykonania posadzek z płytek gresowych i granitoresowych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi.  
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 5°C.  
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  
Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz.  
przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Płytki 
powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone woda. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu 
sekund. Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości.  
Do wypełnienia spoin można po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona woda, która nie powinna 
stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o określonym w projekcie spadku. 
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy dwumetrowa łata kontrolna a posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości 
łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki. 
 
 
5.4. Wykonywanie posadzek homogenicznych -linoleum 
 
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.  
Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie > 12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładu 
cementowego i max. 1,5% dla podkładu anhydrytowego i gipsowego. 
 
Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 
godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac.  
Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz 
po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.  
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być niższa niż 15°C.  
W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i 
wzorze. 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio do wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm 
zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. Układ spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w 
miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany okiennej.  
Przy układaniu wykładzin należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. Wykładziny przykleja się 
całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany.  
Brzegi wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy 
ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem.  
Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. 
Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Powierzchnia 
przyklejonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy powinny być nie większe niż 0,5mm.  
Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez 
producenta. 
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi na ścianę.  
 przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny). Po wykonaniu 
wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół.  
Dopuszczalne nierówności posadzki badane przy użyciu łaty dwumetrowej nie powinny być większe niż 5mm.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
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5.4. Wykonywanie posadzek dywanowych 
 
Wykładzina dywanowa przyklejana lub układana luzem z dopasowaniem do podłoża (beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujące)  
 przycięciem i dopasowaniem na połączeniach. Wykładziny należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Podłoże powinno być czyste suche, równe. Warstwy 
wierzchnie po ułożeniu powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń i zabrudzeń.  
•posadzka powinna być wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niepełnowartościowych.  
•Powierzchnia posadzek powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m.  
• Spoziomowanie powierzchni - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.  
•Przyleganie do podkładu - posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana.  
• Szczeliny dylatacyjne - powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 
posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. 
 
Klejenie: Zwinąć arkusze w kierunku wzdłużnym. Nałożyć klej akrylowy do połowy arkuszy w ilości ok. 320g/m2 za pomocą packi z wycięciami- co do ilości kleju i 
rodzaj packi stosować się do zaleceń producenta kleju. Odczekać do momentu przeschnięcia kleju.  
Po nałożeniu kleju rozwinąć pierwszy arkusz do połowy i mocno dociskać wykładzinę do podłoża. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na łączenia. Postępować tak samo z dalszymi arkuszami.  
Nachodzący na ścianę nadmiar wykładziny dociąć przy pomocy noża z hakowym ostrzem.  
Postępować w ten sam sposób z drugą połowa wszystkich arkuszy.  
Do wykonania cokołów stosować specjalne listwy cokołowe. Dopuszczalne jest również wywijanie wykładziny na ścianę. Przed ustawieniem mebli odczekać 
24 godziny.  
Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odległościach zależnych od miejsca wykonania posadzki i podkładu. W pomieszczeniach 

zamkniętych - max. wymiar dłuższego boku na podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. - 10 m2/ 
Wykończenie posadzki - w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykonać cokoły w postaci wywiniętej wykładziny na wysokość minimum 8 cm. 

Wywinięcie należy wykonać na specjalnych listwach narożnych pozwalających na łagodne przejście z powierzchni poziomej na pionową, co ułatwia 

późniejsze utrzymywanie czystości w pomieszczeniach. 

 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:  
 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
 jednolitość barwy,  
 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 
 prawidłowość zachowania wymiarów. 
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką która nie powinna przekraczać określonej przez producenta w instrukcji, na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 
 nasiąkliwością nie większą niż 3%,  
 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,  
 ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
 odpornością termiczną  
 mrozoodpornością. 
 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
 długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
 grubość płytek ±5%,  
 prostoliniowość krawędzi ±0,5%,  
 prostopadłość ±0,6%,  
 wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy.  
Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna 
charakteryzować się: 
 mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne), 
 elastycznością 
 odpornością na wilgoć,  
 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
 czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
 



str. 181 

 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
 mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),,  
 elastycznością 
 odpornością na wilgoć, 
 czasem utwardzania do ok. 24 h. 
 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest lm2 posadzki, 
Jednostką obmiarową jest l mb cokołu. 
 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
 podczas układania podkładu,  
 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
 
 jakości zastosowanych materiałów,  
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  
 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub 
szerokości,  
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 
 ocenę wyglądu zewnętrznego,  
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna stanowić równą gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  
 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia,  
 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia,  
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną  
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9.  
Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie okładiny posadzki 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m] cokolików, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego  
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie cokolików,  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Normy 

 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów). 

 
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne ~ Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne ~ 
Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej  
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PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne ~ Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne ~ Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nie szkliwionych PN-EN ISO 10545-8:1998 
Płytki i płyty ceramiczne ~ Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne ~ Oznaczanie odporności chemicznej 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Apl:2003 Płytki i płyty ceramiczne ~ Oznaczanie odporności chemicznej  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne ~ Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek ~ Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe ~ Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu-Wymagania  
PN-EN 649:2002/Al:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe ~ Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania  
PN-EN 649:2002/Ap 1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe ~ Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - 
Wymagania 

 
10.2. Przepisy związane 
 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
 
WYCIERACZKI 
 
Wycieraczki zewnętrzne 
 
Zaprojektowano wycieraczki zewnętrzne systemowe - mata czyszcząca systemowe + mata wejściowa układana w hallu.  
Typ – zgodny z PW i opisem technicznym.  
Dodatkowo zastosowano wycieraczki z gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi na profilach aluminiowych.  
Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych.  
Charakteryzuja się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na wilgoć, korozję i zmiany temperatur. 
 
Wycieraczki wewnętrzne.  
Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych. 
Połączenie obydwu elementów umożliwia czyszczenie obuwia z błota, śniegu a także osuszanie z wilgoci. 
Wkłady osuszające odporne są na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. 
Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur.  
Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych.   
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 

 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitów 
systemowych , w tym:  
 Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robót przyległych i związanych; 
 Roboty montażowe. Wykonanie wieszaków i systemowej konstrukcji z profili stalowych z uwzględnieniem profili wzmacniających i nośnych w miejscach mocowań 
późniejszego osprzętu. Wykonanie podkonstrukcji systemowej pod obudowy krawędzi stropów; 
 Koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją oświetlenia, czujek ppoż., urządzeń wentylacyjnych, etc;  
 Wykonanie ewentualnych obudów oświetleniowych oraz obudów innych urządzeń np.: wentylacyjnych  
 Wykonanie opłytowania. Wykonanie i wykończenie dylatacji, i połączeń. Wykonywanie przejść, otworów technologicznych, docinanie i dopasowywanie 
zgodnie z wymaganiami innych podwykonawców;  
 -Montaż sufitów z płyt GK 
 -Wykonanie połączeń ze ścianami konstrukcyjnymi, działowymi - murowanymi, żelbetowymi bądź z płyt gipsowo -kartonowych.  
 -Spoinowanie, szpachlowanie i szlifowanie; 
 -Montaż urządzeń sufitowych (czujek, opraw oświetleniowych, klap went., etc.)  
 -Roboty wykończeniowe i uprzątnięcie placu budowy 
    -Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wykonanych prac; 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

 
Prace tymczasowe i towarzyszące:  
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
•obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
•załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie  
•urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
•utrzymanie urządzeń placu budowy  
•inwentaryzacja powykonawcza  
•pomiary do rozliczenia robót  
•działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
•utrzymanie drobnych narzędzi  
•usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
• Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
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przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny 
jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest 
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421141-4 Instalowanie przegród 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji ST 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Roboty budowlane przy wykonywaniu sufitów podwieszonych - zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności.  
Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji..  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wymagania ogólne  
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : 
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być 
wykonany według kryterium kompatybilności. 
•Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.  
 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty - wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, 
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 
Sufit Podwieszony z płyt GK 
 
Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora. 

 
 Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typy profilu-wg PW. Dla sufitów w pomieszczeniach 
suchych stosuje się płyty GK zwykłe lub GKF o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitów w pomieszczeniach 
wilgotnych stosuje się płyty gipsowo -kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton zielony, kolor 
nadruku czerwony).  
 Wszelkie niezbędne przekładki, taśmy uszczelniające, akustyczne, zbrojące, kołki rozporowe, blachowkręty, kątowniki narożne, etc. - wg rozwiązań 
systemowych, wytycznych i zaleceń Producenta.  
 Wszelkie masy wypełniające, szpachlowe, gładzie, paski rozdzielające, taśmy spoinowe i narożnikowe- wg rozwiązań systemowych, wytycznych i zaleceń 
Producenta.  
 Płyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520:2006. Mają mieć zawężone krawędzie w celu ułatwienia wykończenia złącz między płytami. 

 
Sufit podwieszony metalowy 
 
Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora. 
 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać 
poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów 
wymaganych w celu prowadzenia robót.  
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkachdystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z 
pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i 
mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów 
krytych plandeką z otwieranymi burtami.  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wymagania ogólne 
 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi 
także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z 
wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką 
budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i 
dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do 
spełnienia 

 
Montaż sufitów podwieszanych 

 
 Przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, że podkonstrukcja pozwoli na montaż np. opraw oświetleniowych, rewizji, czujników, etc. W miejscach 
wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich widocznych elementów instalacyjnych jak oprawy oświetleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki 
wentylacyjne, głośniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja będzie podlegała weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji. 
 
 Siatkę rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków należy wytyczyć zgodnie ze wskazówkami producenta systemu.  
 Cały układ należy podwiesić w sposób niezależny od ścian, słupów, kanałów wentylacyjnych, rur i instalacji elektrycznych;  
 Zakładając płyty , kasetony, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, które mogłyby wpływać ujemnie na ich 
funkcjonowanie lub wygląd;  
 Mocowanie wieszaków do stropu za pomocą odpowiednich kotew systemowych. Należy dobrać kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg 
wskazówek producenta systemu.  
 Poziom montowania sufitów podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszaków należy zaznaczyć na okalających ścianach poziom 
przyszłego sufitu i za pomocą kołków montażowych zamocować profile przyścienne  
 Przed zamontowaniem profili należy przykleić do nich taśmę izolacji akustycznej.  
 Profile poprzeczne należy zamocować do profili głównych za pomocą łącznika poprzecznego podwójnego lub łącznika poprzecznego jednostronnego.  
 Sufity podwieszone mają być wykonane z płyt gipsowo kartonowych, grubości 12.5 mm i podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili 
metalowych. W przypadku okładziny jednowarstwowej styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte, tak by nie powstawały spoiny krzyżowe. Do mocowania gipsowych płyt do 
stelażu zastosować wkręty samo nawiercające 3,5 mm. O odpowiednich długościach. Wypełnić złącza odpowiednią szpachlą i zeszlifować na równo z przyległymi 
płaszczyznami i przygotować pod malowanie.  
 Wszystkie styki obwodowe, a także łby wkrętów powinny być szpachlowane masą gipsową. Szczeliny dojść do elementów konstrukcyjnych powinny być wypełnione materiałem 
trwale plastycznym, dostosowanym do wykończenia przez malowanie. Przy spoinowaniu ręcznym lub mechanicznym zaleca się stosowanie taśm zbrojących. Należy 
dostarczyć i zamontować odpowiednie kątowniki z aluminium chroniące krawędzie płyt w narożach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykończeniu jedynie krawędź kątownika 
może być widoczna. 
 Szpachlowaniu całej powierzchni spoin i ściany, systemowymi masami szpachlowymi wg zaleceń Producenta;  
 Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gładkiej powierzchni, bez smug i nierówności  
 Okładzina sufitowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montażu 
opracowanej przez producenta.  
 Stelaż do sufitów należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do linii i poziomów, bez załamań; 
 
6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI :  
 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
 karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia  
 sprawdzenie wymiarów – odchyłki wg norm  
 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  
 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w odpowiednich normach . 
 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.  
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarowąjest 1 m2 sufitu podwieszonego. 
 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy sufitów 
podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowę elementy sufitów powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów 
płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów podwzględem ich stanu technicznego.  
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 

technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
Odbiór końcowy. 
 
Przy odbiorach specyfikowanych prac należy sprawdzić m. in.:  
 atestację dostarczonych elementów,  
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm),  
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  
 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,  
 sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. Płaci się za ustaloną 
ilość [m2] montażu sufitu podwieszanego, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - 
przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- montaż sufitów podwieszanych, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania 
wyższych standardów) w tym: 
 
Normy. 

 
 PN-B-02003:1982 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
 PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach  
 PN-B-03000:1990 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
 PN-B-01302:1992 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe  
 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych - Wymagania.  
 PN-EN 520:2006 - Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.  
 PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
 PN-EN 1990/AL2006 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
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 PN-EN 1990/AL2008 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
 PN-EN 1990/AC:2008 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
 

 
 PN-EN 1990/Apl:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji  
 PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach  
 PN-EN 1991-1-1/AC:2009 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach  
 PN-EN 10020:2003 - Definicj a i klasyfikacj a gatunków stali  
 PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena 
korozyjności atmosfery  
 PN-EN 12859:2008 - Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań  
 PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań  
 PN-EN ISO 140-14:2006 - Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe 
izolacyjności od dźwięków powietrznych.  
 PN-EN ISO 354:2005 - Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.  
 PN-EN ISO 717 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Wszystkie części.  
 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Wszystkie 
części.  
 PN-ISO 1803:2001 Budownictwo ~ Tolerancje ~ Wyrażanie dokładności wymiarowej ~ Zasady i terminologia  
 PN ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia 
 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania  
 PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów  
 PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań  
 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji  
 PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji  
 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 1  
 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)  
 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia 
 PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania 
 PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością ~ Wytyczne doskonalenia funkcjonowania 
 
Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.2. Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie wewnętrznych powłok malarskich w tym: 
 
a) Przygotowaniem powierzchni pod malowanie  
b) przygotowaniefarb malarskich; 
 -montaż i demontaż rusztowania; 
 -wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów  
 -wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z malowaniem jakie występują przy realizacji umowy. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 -inwentaryzacja powykonawcza 
   - wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
   -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się ż adnej obsługi,  
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe ( ręcznie ) 
 -urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy 
 -pomiary do rozliczenia robót 
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 -utrzymanie drobnych narzędzi 
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
  -opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy  
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  
rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie  
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, 
oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45440000-3 Roboty malarskie iszklarskie  
45442000-7 Nakładanie powierzchnikryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 Wymagania 
ogólne. 
 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych.  
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu- barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary 
elementów rusztowania służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.  
farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.  
roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1 Wymagania ogólne 
 
Prace malarskie związane z powłokami ścian i sufitów oraz dobór materiałów do ich wykonania muszą być zgodne z PW. 
 
2.1.1.Farby emulsyjno lateksowe 
 
Farby lateksowe są bardzo wydajne i łatwo się je nakłada, nie kapią, nie ściekają po pędzlu i nie rozpryskują się przy malowaniu, a ich główną zaletą jest 
możliwość szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odporność na zmywanie pozwala utrzymać ściany w doskonałym stanie przez długi czas. Farby 
lateksowe przeznaczone są do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewnętrznych, wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych. Niektóre z farb 
można stosować także do malowania mebli i powierzchni zewnętrznych. Farby te charakteryzują się dużą elastycznością i odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne, dlatego polecane są do stosowania w miejscach narażonych na dużą eksploatację – np. w korytarzach. Cechy:  
gęstość  ok. 1,45 g/cm3  
Zawartość części stałych ok. 41,8% objętości  
Wydajność 7-10 m2/l w zależności od rodzaju i struktury powierzchni  
Pyłosucha po ok. 1h  
Sucha dotykowo po ok. 2h  
Następna warstwa po ok. 2h 
 
2.1.2.Farby emulsyjno-akrylowe 
 
Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynków (cementowych i cementowo-wapiennych), podłoży  
gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z włókna szklanego, wewnątrz pomieszczeń. Tiksotropowa struktura farby sprawia, że 
nie kapie z pędzla czy wałka i dlatego szczególnie dobrze nadaje się do malowania ścian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo łatwo daje się  
rozprowadzać na malowanym podłożu. Jest wyjątkowo wydajna i doskonale kryje. Powłoka farby jest matowa, a jej mikroporowata struktura umożliwia  
ścianom oddychanie. 
Cechy:  
gęstość  ok. 1,31 g/cm3  
Zawartość części stałych ok. 41% objętości  
Wydajność ok. 6-8 m2/l zależy od rodzaju i struktury powierzchni  
Pyłosucha po ok. 30min  
Sucha dotykowo po ok. 2h  
Następna warstwa po ok. 6h  
Przenikalność CO2 Sd60 = 160m  
Przenikalność pary wodnej Sd60 = 0,07 m 
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2.3.Farby budowlane gotowe 
 
Farby suche są gotową mieszanką zawierającą jeden lub kilka pigmentów, wypełniacze oraz sproszkowane spoiwo; wymagają zalania wodą przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w 
zależności od rodzaju kleju, dokładnego wymieszania przed użyciem i przecedzenia przez sito gospodarcze.  
Farby w postaci past powinny być przed użyciem do malowania doprowadzone do konsystencji roboczej przez upłynnienie odpowiednim dla danego rodzaju 
farby rozcieńczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta. Farby  
gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie.  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Farba emulsyjna akrylowe do malowań wewnętrznych, kolor do uzgodnienia z projektantem. 
 
2.4.Pigmenty 
 
Pigmenty stosowane do robót malarskich powinny mieć postać suchego proszku lub koncentratu ciekłego, bez brudek, skawaleń i 
zanieczyszczeń mechanicznych.  
Pigmenty powinny wykazywać następujące cechy :  
 odpowiednią barwę i odcień, określone przez porównanie ze wzorcem;  
 masę oznaczoną według normy przedmiotowej;  
 dostateczną zdolność krycia zależną od rodzaju pigmentu;  
 wymaganą zdolność barwienia, która im jest większa, tym mniej pigmentu potrzeba wziąć do przygotowania 1 kg farby;  
 dostateczną odporność na działanie światła sprawdzoną według obowiązującej normy dla warunków wewnętrznych lub zewnętrznych;  
 wystarczającą odporność na działanie wapna i cementu, w przypadku użycia pigmentu do farb wapiennych lub cementowych, lub przy malowaniu tynków 
zawierających wapno i cement. 
 
2.5.Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne 
 
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizującej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wyglądzie białego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje się 
oddzielnie do gruntowania podłoży porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach. 
 
2.6.Rozcieńczalniki 
 
 zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki:  

 woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych dyspersyjnych oraz silikonowych 
wodorozcieńczalnych, powinna odpowiadać normie państwowej; terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejowych i syntetycznych oraz 
lakierów olejowych powinny odpowiadać wymaganiom norm;  

 aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom normy;  
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 
 
2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed  
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
 
2.8 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacja umowy.  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
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– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,  
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Farby, kleje oraz tapety należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i 

kartami produktów wydawanych przez producentów. Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być 

przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w 
warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony 
przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej :  
zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;  
zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach; użyć specjalnej 
odzieży ochronnej. 
 
 
Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających krzemionkę nalezy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z 
dopływem czystego powietrza, a skórę rak i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym. 
 
Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na 
sucho. 
 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy 
:  
stosować odzież ochronną;  
wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę 
powietrza;  
przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych 
materiałów;podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 
 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :  
robót tynkowych,  
podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; podłoży 
gipsowych. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być 
wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 
 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności :  
całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych wykonaniu podłoża  
pod wykończenie podłóg usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów  
Drugie malowanie można wykonać po :  
białym montażu ułożeniu  
posadzek 
 
Dobór właściwego rodzaju podkładu powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia materiału 
do stosowania w budownictwie. 
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5.3. Malowanie ścian i sufitów 
 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% 
wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.  
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5stC i nie wyższa niż 30stC. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30stC) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być 
odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, 
równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić.  
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność 
powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami 
olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
 
 
6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANY CH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści materiałów 
 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące :  
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia;  
badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich;  
badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich; badanie materiałów 
należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 
badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
 
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy je przeprowadzić przez zeskrobanie warstwy tynku o  
grubości około 4mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy  
zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado różowe, natomiast silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 

 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Badanie materiału obejmuje :  
sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz 
wyników kontroli , stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi 
lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;  
materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem. 
 
6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących 
 
Badanie warstw gruntujących obejmuje:  
 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i  
 sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku; 
 
 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej ni, po trzech sekundach;  
 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2 farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 
 
6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na : stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o 
dobrej jakości. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacj ą. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.  
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, nalezy całość odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy należy: 
 
 
całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie;  
poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.  
8.2. Odbiór robót zanikaj  ących lub ulegających zakryciu. 
 
Sprawdzeniu podlega :  
zgodność z dokumentacją techniczną rodzaj 
zastosowanych materiałów wygląd zewnętrzny  
równomierność rozłozenia farby 
jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze 
wzorcem  
sprawdzenie odporności powłok na ścieranie sprawdzenie odporności 
na zarysowanie  
sprawdzenie odporności na uderzenie sprawdzenie grubości 

powłok 

sprawdzenie elastyczności powłok sprawdzenia trwałości 

powłok 

sprawdzenie przyczepności powłok  
sprawdzenie odporności na zmywanie wodą  
sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 

sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

 
Roboty podlegają następującym odbiorom: odbiorowi 
częściowemu technicznemu robót odbiorowi końcowemu robót 
 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę 
Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:  
rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami  
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń Dzienniki 
budowy i Księgi obmiarów  
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów ustalenia 
technologiczne  
protokoły odbiorów częściowych technicznych  
inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. Płaci się za ustaloną 

ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni , która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego  
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 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 przygotowanie i oczyszczenie podłoza, 
 wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 1. Normy 

 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).  
PN- C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. PN-C-81903:2002 Farby  
poliwinylowe.  
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.  
PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81801:1997 Lakiery  
nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
10.2. Przepisy związane  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 197 

 

 

ST 2.16 
 

CPV 45431000-7 , 45450000-6 
 
 
 
  

OKŁADZINY  ŚCIENNE 
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1.Część ogólna  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 

Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST. 

 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie okładzin ścian: 
 płytkami ceramicznymi, które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 

 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 -utrzymanie urządzeń placu budowy 
 -pomiary do rozliczenia robót  
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
 -utrzymanie drobnych narzędzi  
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
 -opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest 
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem  

45400000-1Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0Pokrywanie podłóg i ścian  

         45431000-7 Kładzenie płytek  
45450000-6Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

1.6. Definicje określeń podstawowych  
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Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
wykładzina - suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, 
okładzina - pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. Wymagania 
ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 2.1. Wymagania ogólne 

 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej:  
 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być 
wykonany według kryterium kompatybilności.  
 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty - wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, 
zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 
2.2. Płytki, kleje, zaprawy 
 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale 
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Płytki muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych 
norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wyszczególniono: 
 Płytki ceramiczne gresowe: wymiary i kolor przyjąć według projektu wnętrz .  
 Zaprawę klejową  
 Zaprawę fugową. 
 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom (do potwierdzenia z PW): 
 wytrzymałość na zginanie powyżej 40 Mpa 
 nasiąkliwość nie więcej niż 10-25% 
 odporność na substancje chemiczne 5  
 ścieralność wgłębna poniżej 117 mm3 
 klasa ścieralności min.- według PW 

 
2.3. Woda zarobowa 
 
Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1", 
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 .Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
 

 
2.4. Deklaracja zgodności 
 
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań okres, w którym wyprodukowano 
daną partię materiału. 
 
 
 
Sposób przyjęcia materiałów na budowę.  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu),  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

 
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone 
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne" 
 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
 -szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
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 -szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 -narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 -pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 -łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
 -poziomnice, 
    - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
 - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 - gąbki do mycia i czyszczenia,  
 - wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób 
zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Prze strzegać należy wszystkich  
wymagań  zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca 
winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur 
podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie, co najmniej 3°C powy żej panującej 
temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 
85%. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych należy sprawdzić : 
 -prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość  
 -przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
 -płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
 -po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin pomiędzy płytkami. 
 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie robót związanych z wykonaniem podłoża pod płytki, rozprowadzeniem instalacji sanit, elektr.  
co., uzupełnieniem wszystkich bruzd, przejść masami naprawczymi. 

 
5.3. Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 
pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  
 podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  
 do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
 elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - 
   moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  
 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem 
wykładziny.  
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym.  
Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.  
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.  
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być 
naklejone w ciągu 10 - 30 minut.  
Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc.  
Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. 
Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 
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Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.  
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. 
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 

 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU  
DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. 
 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrowa łatę,  
 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do lmm  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin posadzek i okładzin ścian powinien obejmować:  
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwić i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek,  
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin  
podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  
 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy 
zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej). 
 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować 
się:  
 -mrozoodpornością,  
 -elastycznością,  
 -odpornością na wilgoć. 
 -przyczepnością ok. 1,1 MPa. 
 

-czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
 -czasem „stygnięcia" płytek do 3 dni. 
 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
 -mrozoodpornością  
 -elastycznością 
 -odpornością na wilgoć, 
 -czasem utwardzania do ok. 24 h. 
 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest lm2 okładziny ściennej.  
Jednostką obmiarową jest lm parapetów kamiennych  
Jednostką obmiarową jest lm2 obudowy klimakonwektorów. 
 

 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
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 podczas układania podkładu,  
 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  
 -jakości zastosowanych materiałów,  
 -grubości podkładu w dowolnych 3 miej scach,  
 -równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub 
szerokości,  
 -prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  
 -poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
 
Odbiór okładzin ściennych powinien obejmować:  
 -ocenę wyglądu zewnętrznego,  
 -sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
 -dopuszczalne odchylenie powierzchni płytek - od poziomu wynosi 2 mm na lmb, a w kierunku pionowym na wysokości 1 kondygnacji mniej niż 4 mm. Spoiny 

powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia. 
 
Odbiór końcowy robót powinien obejmować:  
 -ocenę zgodności wyglądu wykonanej okładziny z dokumentacją techniczną 
 -jakości zastosowanych materiałów, 
 -sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. Płaci się 
za ustaloną ilość [m2] wykonania okładzin ściennych, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą  
- wykonanie okładzin ściennej, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonanych parapetów kamiennych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 montaż parapetu 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

Normy 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający 
 
wymaga zastosowania wyższych standardów). 
 

 
PN-EN 14411:2009 Płytki i płyty ceramiczne ~ Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne ~ Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 
pozornej oraz gęstości całkowitej  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne ~ Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nie szkliwionych PN-EN ISO 10545-8:1998 
Płytki i płyty ceramiczne ~ Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne ~ Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane ~ Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne ~ Piaski do zapraw budowlanych  
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
PN-EN ISO 3506-4:2005 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej ~ Część 4: Wkręty samogwintujące 
 
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.  
PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników  
PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie ~ Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie PN-EN 1910:2002 

Podłoga z drewna i parkietu oraz boazeria ścienna i sufitowa ~ Oznaczanie stabilności wymiarowej 
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
PN-EN 1936:2007 Metody badań kamienia naturalnego ~ Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości  
PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego ~ Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym PN-EN 12371:2002 

Metody badań kamienia naturalnego ~ Oznaczanie mrozoodporności 
 
PN-EN 12372:2007 Metody badań kamienia naturalnego ~ Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej  
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PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego ~ Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie  
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny ~ Oznaczanie odporności na ścieranie 
 
Przepisy związane 
 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 

Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja  techniczna  jest  częścią Dokumentacji  Projektowej  niezbędnej  przy  realizacji i  odbiorze  robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.2. Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie prac, związanych z :  
 montażem balustrad zewnętrznych i wewnętrznych  
 montażem pochwytów 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy - obsługę 
sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się ż adnej obsługi,  
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe ( ręcznie ) -
urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
-utrzymanie urządzeń placu budowy -
pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp -
utrzymanie drobnych narzędzi  
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotycz ące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze  
będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego  
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne. 
 
 



str. 206 

 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :  
Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być 
wykonany według kryterium kompatybilności.  
Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, 
systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 
określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację 
zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania,  
 e dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 
projektowanego obiektu.  
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale 
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. 
 
2.2 Specyfikacja materiałowa 
 
Materiał do wykonania balustrad zewnętrznych i wewnętrznych należy każdorazowo sprawdzić z PT przed rozpoczęciem prac. 
Montaż oraz parametry zgodnie z odpowiednimi rysunkami detali architektonicznych. 
 
Rodzaj i dane techniczne balustrad –zgodnie z Projektem Technicznym 
Poszczególne typy balustrad oznaczono na rzutach kondygnacji oraz przekrojach.   

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej zaprojektowano z ze stali nierdzewnej (szlachetnej) kwasoodpornej  
spawanej na placu budowy, faktura powierzchni: półmat (szczotkowana), gatunek: 304 (0H18N9, 1.4301). 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania  
odpowiednich wyrobów), 
 
2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
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Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Balustrady wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi załączonymi 
do projektu.  
Przed rozpoczęciem montażu balustrad należy sprawdzić prawidłowość zamocowania marek, do których dospawana będzie balustrada. 
 
 
 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją zaakceptowaną przez inspektora 
nadzoru. Elementy powinny być trwale zakotwione. 
Elementy ze stali nierdzewnej na czas montażu zabezpieczyć przed uszkodzeniem powierzchni. 
 
 
5.2. Malowanie 
 
Powłoki malarskie 
 
Elementy stalowe wykonane z innych gatunków stali niż stal nierdzewna powinny być zabezpieczone antykorozyjnie farbą antykorozyjną. Przed 
malowaniem elementy muszą być odtłuszczone i oczyszczone do II stopnia czystości. Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, 
śladów pędzla, rys i odprysków. Miejsca wykonywanych cięć, połączeń spawanych na budowie po-winny zostać starannie oczyszczone następnie 
zaprawkowane i w końcu pomalowane farbami tego samego rodzaju 
 
5.3 Montaż balustrad 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni - - sprawdzenie 
miejsc mocowania balustrady  
 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu - wykonanie montażu na placu 
budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
 wykonanie otworów kotwiących - montaż 
i kotwienie balustrady  
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu.  
Usytuowanie łączników, wymiary i połączenia wszystkich elementów podkonstrukcji należy przyjmować odpowiednio do 
wytycznych na rysunkach PT. 
 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANY CH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,  
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1mb balustrad,  
Jednostką obmiarową jest 1mb pochwytów 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót 
 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
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Podczas odbioru należy sprawdzić: zgodność z  
dokumentacją techniczną, jakość użytych 
materiałów, 
zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
zamocowanie balustrady do podłoża. 
 
Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej:  
długość, szerokość ±1 mm rozstaw elementów ±1 mm 
 
Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m] balustrad, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego  
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 montaż balustrad 
 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 montaż pochwytów 
 
 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 1. Normy 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów). 
 
PN-B-06200:2002Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe PN-B-06200:2002/Ap1:2005 
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe 
 
 
10.2. Przepisy związane  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. Nr 15 poz.179). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 

Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST. 
 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających montaż dźwigów windowych , w tym:  
-Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robót przyległych i związanych; 
-Roboty związane z dostawą i montażem dźwigów umożliwiających komunikację pionową w budynku -Roboty 
wykończeniowe i uprzątnięcie placu budowy;  
-Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wykonanych prac; 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
 -wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 

Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 -urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
 -utrzymanie urządzeń placu budowy 
 -pomiary do rozliczenia robót 
 -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 -utrzymanie drobnych narzędzi  
 -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje 
na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy 
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.  
45223810-7 Konstrukcje gotowe 
45313100-5 Instalowanie wind 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne.  

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :  
 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być 
wykonany według kryterium kompatybilności.  
 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.  
 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty - wymagane przez polskie prawo. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, 
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
 
Specyfikacja materiałów 
Dźwig według zaleceń wybranego producenta. Urządzenia użyte do realizacji instalacji wind, dźwigów musi być fabrycznie nowe oraz zgodne  
 normami. Podlegają akceptacji Architekta i winny posiadać odpowiednie znaki jakości. Generalny Wykonawca odpowiedzialny za niniejszą pozycję Robót 
winien przedłożyć do akceptacji Inwestora lub jego przedstawiciela próbki materiałów i urządzeń, których znaków handlowych nie podano w dokumentacji 
umownej, jak również materiałów i urządzeń związanych z estetyką instalacji. Próbki i dokumenty pozostaną do dyspozycji Inwestora. Wszelkie elementy 
widoczne takie jak: przyciski do przywołania, przyciski odsyłające w kabinie, wskaźniki świetlne, wykładzina kabiny, itd. będą posiadały próbki. 

 
Dźwig osobowy 

 
Specyfikacja techniczna dźwigu – wg PW. 

 
W budynku zaprojektowano jeden dźwig osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i mebli 
Zaprojektowany dźwig ma udźwig 1 000 kg . 
Dźwig posiada drzwi automatyczne teleskopowe. Pomieszczenie maszynowni nie występuje. Zespół napędowy umieszczony jest w konstrukcji 
dźwigu. Tablica zasilająca i sterownicza znajdują się na najwyższym przystanku. Wyposażenie i cechy kabin: 

 -głośnik 
 -poręcze ze stali nierdzewnej 
 -wentylator 
 -przyciski z oznaczeniami Braille’a 
 -przyciski antywandalowe  
 -informacja głosowa w kabinie 
 -wykończenie ścian – stal malowana proszkowo kolor szary 
 -dźwig umożliwia dojazd do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia 
 -wykończenie podłogi – płyty granitowe  
 -modułowy system do dwustronnej komunikacji awaryjnej osób uwięzionych w kabinie windy z serwisem technicznym 
 -zjazd awaryjny po zaniku napięcia na najniższy przystanek 
 - ilość osób – 10  

- prędkość nominalna : 1 m/s 
 

 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
Warunki przechowywania materiałów 
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Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów 
wymaganych w celu prowadzenia robót.  
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wymagania ogólne 
 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie 
stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być 
zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną 
i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być 
uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. 
 
Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia. 

 
Prace montażowe 
 
Montaż dźwigu osobowego wykonać zgodnie z instrukcja montażową producenta, oraz zgodnie z PW.  
Montażu dokonać powinna firma polecona przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy urządzenia.  
Montaż i instalację sprzętu należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego, przestrzegając jednocześnie ewentualnych wymagań 
szczególnych odnoszących się do tego sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy 
metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robót będą zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
 OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją sprawdzenie odchyłek ścian przednich i pozostałych 
 sprawdzenie jakości materiałów 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawdzenie działania elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zamontowania i 
uszczelnienia. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 kpi wykonanego dźwigu. 
Jednostką obmiaru jest 1 kpi podnośnika dla osób niepełnosprawnych. 
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Sprawdzeniu podlegają:  
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w obecności Inwestora i Architekta. Do zadań 
Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prób. 
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. Szczegółowy 
program prób zostanie opracowany przezGeneralnego Wykonawcę. Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez 
procedurę odbioru na placu budowy, przed montażem. Kontrole i próby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do użytku winny obejmować 
między innymi: 
 
Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem. 
 
 Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszym kosztorysem, planami oraz obowiązującymi normami.  
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 Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno wystąpić żadne zniekształcenie szczątkowe.  
 Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego spadania przy obciążeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać 
jakiegokolwiek zniekształcenia trwałego, a kabina i inne elementy dźwigu nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń. 
 Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między poziomami krańcowymi, włącznie z czasem rozruchu i czasem 
hamowania, a czasem zjazdu w dół nie powinna przekraczać 5%.  
 Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy w górę i w dół nie powinna się różnić od prędkości nominalnej o 
więcej niż 10%, przy tolerancji napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości nominalnej.  
 Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości nominalnej.  
 Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i mocy potrzebnych do jazdy w górę z obciążeniem i 
w dół bez obciążenia.  
 Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obciążeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich 
poziomach w czasie jazdy w górę, bez zatrzymywania się przyjeździe w dół, przeznaczając 5 sek. na każdy postój.  
 Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną wtedy, kiedy przeciwciężar spoczywa na zderzaku, jak również nad 
przeciwciężarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku. Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych. 
 Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy można otworzyć drzwi przystankowych dokładnie od 
momentu, kiedy kabina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref dokładnego dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy 
pozostałych drzwiach przystankowych.  
 Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz wyłączników krańcowych i bocznikowych.  
 Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji.  
 Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej  
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
 dokonać wpisu do dziennika budowy 
 
Koszty wszystkich przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania tych próbponosi Generalny Wykonawca. Odda je do dyspozycji Architekta 
celem przeprowadzenia prób. Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i stwierdzeniu, że są one zadowalające  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne"pkt.9. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [kpi] dźwigów, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego  
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 montaż wind 
 nadzór nad montażem,  
 rozruch,  
 przeszkolenie w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego uwalniania osób, 
 przygotowanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzędu 

Dozoru Technicznego,  
 odbiór urządzenia przez jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatu Zgodności, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego,  
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów) w tym: 

 
Normy :  

 PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów ~ Część 1: Dźwigi elektryczne 

 
 PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów ~ Część 1: Dźwigi elektryczne 

 
 PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów ~ Część 1: Dźwigi elektryczne  
 PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów ~ Część 2: Dźwigi hydrauliczne  
 PN-EN 81-2:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów ~ Część 2: Dźwigi hydrauliczne  
 PN-EN 81-2:2002/Apl:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów ~ Część 2: Dźwigi hydrauliczne 

 
 PN-ISO 4190-2:1996 Urządzenia dźwigowe ~ Dźwigi klasy IV 
 Instrukcja montażu wind osobowych i towarowych wybranego producenta. 

 
Przepisy związane.  
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 jt.).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  
 Dyrektywa dźwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych 



str. 214 

 

 
 
 
 

 

ST 2.19 
 

CPV 45233250-6 
 
 
 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE , 

MAŁA ARCHITEKTURA 
 
 

 



str. 215 

 

1.Część ogólna  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
 

Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją - 
Rozbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej  Specjalnej  w  Warczu 

 
1.2.1.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.2.Zakres Robót obj ętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie zagospodarowania terenu oraz małej architektur, w tym:  
 -ułożenie kostki brukowej na warstwe szczepnej oraz stabilizującej 
 -rozścielenie ziemi urodzajnej 
 -wykonanie trawników  
 -dostawa oraz montaż elementów małej architektury 
 -wykonanie podbudowy 
 -ułożenie krawężników  
 -ułożenie kostki betonowej 
 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 

 -inwentaryzacja powykonawcza 
 -wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  
 -obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,  
 -załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie urządzeń placu budowy  

-pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami BHP  
-utrzymanie drobnych narzędzi 
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0.0 
Wymagania ogólne. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne"  
 2.  Specyfikacja materiałów  
Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora. Materiały – wg PW. 
 
ZAZIELENIENIE TERENU  
Orientacja projektowanej rozbudowy  szkoły : północ-południe ze względu na wykorzystanie energii słonecznej . 
Wejścia do szkoły i przedszkola od strony południowo-zachodniej  . Od strony południowo-zachodniej  projektuje się teren rekreacyjny z, boiskiem 
szkolnym .  
Wzdłuż północnej ,wschodniej  elewacji budynku projektuje się trawniki.   
Zakłada się obsianie terenu trawnikiem odpornym na deptanie. 
Rośliny wymagają pielęgnacji i nawadniania. Przy zazielenieniu wymagane są zabiegi pielęgnacyjne, wiosną należy ogród nawozić.    
Dla trawników i podobnych pokryć grubość intensywnej warstwy wegetacyjnej ma wynosić min. 10 cm. 
 
 
Technologia prac ogrodniczych:  
 
 
Trawniki.  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
-teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajną (ok. 5 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zakładaniu trawników na gruncie 
rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem. Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być 
rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy, ziemię należy 
wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić.  
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września.  
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatką. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już 
nie stosować wału gładkiego.  
Siew mieszanki traw należy rozpocząć dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby. 
Do obsiania zastosowano mieszankę traw np. typu Graminex Wembley® - dekoracyjny trawnik wybitnie odporny na deptanie. 

 
Pielęgnacja trawników  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 
cm,  
Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski można przyjąć pierwsza połowę października),  
Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych odstępach czasu, 
Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z duża ostrożnością i dopiero 
po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.  
Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić 
składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

-wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 -od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu. 

 
 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
 
Zaprojektowano rozmieszczenie trzech ławek  parkowych  i dwóch koszy na śmieci z segregacją odpadów .Po stronie południowej , przy wejściach do 
budynków sytuuje się stojak na rowery. 
 

 
NAWIERZCHNIA  
Nawierzchnię placu i wewnętrznych dojść do budynku projektuje się z kostki brukowej  gr. 80mm, w kolorze szarym  w  części  czerwonym  dostosowanym 
do  kolorystyki  płytki elewacyjnej , ograniczonych obrzeżami trawnikowymi (80x250x1000mm) w podobnych  kolorach . 
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

 
2.4 Warunki przechowywania materiałów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi 
spełniać poniższe wymagania:  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i 

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.  
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 

 Zagęszczarka, 
 Łopaty, 
 ciągnik gąsienicowy 
 Mieszarka doczepna 
 Piła do cięcia płytek  
 Równiarka samojezdna 
 Środek transportowy 
 Walec statyczny ciągniony ogumiony  
 Walec statyczny samojezdny  
 Wibrator powierzchniowy 

 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów 
wymaganych w celu prowadzenia robót. 
 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji 
robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie 
powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z 
przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady 
rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy 
traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia 
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5.2. Wykonanie robót drogowych 
 
5.2.1. Roboty ziemne 
Ponieważ większość robót ziemnych została zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie przewiduje się tylko dokop koryt pod podbudowy oraz 
wykop pod ławy oporowe krawężników i obrzeży. Ze względu na niewielki zakres robót wykop realizowany będzie ręcznie względnie sprzętem 
specjalistycznym.  
Urobek należy złożyć obok wykopu i po wykonaniu ławy część wykorzystać do zasypki, a resztę załadować na środki transportu kołowego i 

usunąć poza teren budowy. Zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim. 
 
5.2.2. Wykonanie nawierzchni 
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonywać zgodnie PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa ~ Wymagania i metody badań.  
kostka brukowa o grubości 8 cm układana na warstwie środka wiążącego. Spoiny wypełniane zaprawą mineralną np. Inducret VK.  
Zagęszczanie nawierzchni wibratorami o sile odśrodkowej 16 - 20 kN, powierzchni płyty 0,35 -0,50 m i częstotliwości 75 - 100 Hz. 

 
5.2.3 Mala architektura  
Dostawa i montaż elementów małej architektury zgodnie z wytycznymi producenta . Zakres prac podano w pkt.2. 
5.2.4 Wymagania dotyczące wykonania zieleni.  
Założenie powierzchni trawnikowych. 
 
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg. Na 100 m2, na skarpach 
nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg. Na 100m2. Przykrycie nasion przez przemieszczanie z ziemia grabiami lub wałem lekkim. Po wysiewie 
nasion ziemia powinna byc wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Należy używać gotowej mieszanki nasion trawnikowych. 

 
Pielęgnacja zieleni i trawników. 
Wykoszenie ręczne trawników na powierzchniach płaskich i na skarpach. Koszenie traw wykonać za pomocą kosiarki mechanicznej. Należy 
uzupełnić 5% powierzchni trawników na powierzchniach płaskich i na skarpach. Wykoszone trawy należy ręcznie zagrabić, załadować do skrzyni 
samochodowej i wywieźć na wysypisko śmieci, lub na inne miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 5.3. Wykonanie robót drogowych 
 
5.3.1. Roboty przygotowawcze 
 
Wytyczenie trasy krawężników i ich oznaczenie w terenie powinny być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Trasę wyznaczyć w sposób 
trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

 
5.3.2. Roboty ziemne 
 
Ponieważ większość robót ziemnych została zrealizowana w ramach makroniwelacji , obecnie przewiduje się tylko dokop koryt pod podbudowy 
oraz wykop pod ławy oporowe krawężników i obrzeży. Ze względu na niewielki zakres robót wykop realizowany będzie ręcznie względnie 
sprzętem specjalistycznym.  
Urobek należy złożyć obok wykopu i po wykonaniu ławy część wykorzystać do zasypki, a resztę załadować na środki transportu kołowego i 

usunąć poza teren budowy. Zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim. 

 
5.3.3. Wykonanie law betonowych pod krawężniki i obrzeża 
 
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
 przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed przystąpieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczyć recepturę na beton 
B15.  
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. 
Wykonana ława wraz z oporem (lub bez oporu) po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkom 
konstrukcyjnym załączonym do dokumentacji projektowej. 

 
5.3.4. Wbudowanie krawężników drogowych i obrzeży 
 
Na przygotowanych ławach betonowych układać krawężniki drogowe na podsypce cementowo - piaskowej 1:3, oraz obrzeża zgodnie z 
dokumentacją projektową bez wypełniania spoin. 

 
5.3.5. Wykonanie podbudów 

 
 zagęszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzętem do robót ziemnych,  
 ręczne wykonanie szalunków z desek, 
 zwilżenie wykonanego koryta wodą  
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 rozłożenie i wyrównanie dostarczonego kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego cementem za pomocą sprzętu 
mechanicznego,  
 zagęszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi,  
 rozebranie szalunków.  
 podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego  
 dowóz materiału z placu składowego transportem samochodowym,  
 rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym,  
 dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych za pomocą równiarek, 
 
5.3.6. Wykonanie nawierzchni  
Kostka betonowa o grubości wg PW- układana na podsypce piaskowej. Spoiny wypełniane piaskiem drobnym. Zagęszczanie nawierzchni 
wibratorami o sile odśrodkowej 16 - 20 kN, powierzchni płyty 0,35 - 0,50 m i częstotliwości 75 - 100 Hz. Nierówności nawierzchni nie mogą 
przekraczać 6 mm, ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, 
natomiast tolerancje niwelety ± 20 mm.  
 
5.4.  Boisko  trawiaste  
 
5.4.1. Podbudowa  
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy teren uporządkować z wszelkich zanieczyszczeń ( śmieci, kamienie, gruz). Należy wyznaczyć 
krawędzie płyty boiska, zdjąć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej grubości do 15 cm. Wykonać korytowanie i mechanicznie zagęścić grunt 
rodzimy pod warstwy konstrukcyjne płyty boiska . Ułożyć  warstwę  seperacyjno-wzmacniającą z  geowłókniny . Na zgęszczonym podłożu 
rodzimym rozścielić warstwę odsączającą z piasku gr. 20 cm. Na warstwie odsączającej należy wykonać warstwę z kruszywa kamiennego 
sortowanego frakcji 31,5-63mm grubości 15 cm. Na warstwie tej należy rozścielić 5 cm  warstwę  podsypki piaskowej  oraz ziemię urodzajną na 
grubości 5 cm z nadaniem płycie boiska spadku kopertowego w granicach 0,3-0,8%. Warstwy podbudowy powinny być równomiernie, warstwami 
zagęszczane. Wielkość warstw konstrukcyjnych winna równać się po zagęszczeniu. Zagęszczenie warstw konstrukcyjnych należy wykonywać z 
tolerancją zagęszczania do 0,1 g/cm3 . Równość warstwy podbudowy powinna mieścić się w tolerancji ± 10mm na łacie 3,0m (zgodnie z PN-EN 
15330). Warstwy podbudowy winny być wykonane przez fachowców w taki sposób , aby pozwoliły na prawidłowy rozrost korzeni traw i będące w 
stanie wytrzymać użytkowanie płyty boiska sportowego. 
 
5.4.2.  Wykonanie  nawierzchni  trawiastej  
 
W zależności od składu odmianowego spotkamy się z mieszankami (podział umowny): 
o uniwersalnymi (parkowymi) 
o dywanowymi (gazonowe) 
o sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi  
Do  obsiania  boiska  zaleca się  mieszankę  sportową  np. Wembley . 
Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym grudki. Siew najlepiej wykonywać wiosną (w połowie kwietnia 
lub w maju), w tydzień po nawożeniu i na drugi dzień po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni. Sianie w innej porze - do września - 
jest możliwe przy stosowaniu odpowiedniej wilgotności boiska (badania wykazały, że na terenach o niskich opadach siew wykonany pod 
koniec sierpnia daje lepsze wyniki niż na wiosnę).Najlepszym terminem siewu jest kwiecień-maj (15IV-15V) oraz połowa sierpnia-połowa września. 
Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze względu na możliwość wymarznięcia słabo zakorzenionego trawnika. Najlepszy scenariusz 
założenia trawnika przewiduje przygotowanie podłoża jesienią, zniszczenie wyrośniętych chwastów wczesną wiosną i siew po połowie kwietnia. 
Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania należy odczekać aż woda wniknie do 
głębszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona traw będą przylepiać się do grudek ziemi i nie będzie 
możliwe ich przykrycie. 
Glebę należy zbronować i natychmiast obsiać. 
Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zawsze metodę krzyżową pojedynczą lub podwójną (sianie w dwóch 
kierunkach). W przypadku dobrego przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi około 40 (30) metrów 
kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na głębokość około 0,5-1 cm, grubość przekrycia nie może przekraczać 2 cm, gdyż siewki mogą 
nie przebić się do powierzchni. Po siewie nasiona należy bezwzględnie przykryć ziemią: używając kolczatki, sprężystych grabi o płaskich zębach i 
bądź wałując teren. 
Ten ostatni sposób jest szczególnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyż zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Nie można 
zostawić nasion na powierzchni. Bez względu na to, czy wykonamy wałowanie czy też nie, wiele nasion zostanie zwianych przez wiatr, wymytych 
przez deszcz lub podlewanie, lub po prostu zostanie na powierzchni i nie wzejdzie. Powierzchnię obsianego gruntu należy ugnieść wałem o 
ciężarze do 100 kg i szerokości 1 m. 
 
OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANY CH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
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 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 Elementy małej architektury - Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów, każdorazowo przed 
wbudowaniem, muszą uzyskać akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, oraz udokumentowaniu ej wpisem 
do dziennika budowy. 
 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni płyt granitowych.  
Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni z kostki betonowej.  
Jednostką obmiarową jest m2 ułożenia warstwy wiążącej pod kostką.  
Jednostką obmiarową jest m2 wykonania trawników. 
Jednostką obmiarową jest szt dostawy i montażu elementów małej architektury. 
Jednostką obmiarową jest szt sadzenia krzewów ozdobnych.  
Jednostką obmiarową jest mb krawężników. 
Jednostką obmiarową jest m2 podbudowy pod kostkę betonową. 
  
 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
8.1. Odbiór częściowy  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót  
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
 Dziennik Budowy 
 
 
Odbiór techniczny końcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym  
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
 protokoły wykonanych prób i badań wytrzymałościowych  
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  

 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej  
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek  
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
 protokoły badań wskaźników zagęszczenia oraz parametrów wytrzymałościowych. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] ułożenia nawierzchni z kostki betonowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 wykonanie środka wiążącego 
 wykonanie nawierzchni z kostki grubość – wg PW 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga 
zastosowania wyższych standardów) w tym: 
 
10.1. Normy.  
 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne  
 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną ~ Wymagania i badania  
 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem  
 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania  
 PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
 PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
10.2. Przepisy związane  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). 


