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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
  
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

1. Ocena techniczna budynku 
2. Inwentaryzacja. 
3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. nr 89 z późniejszymi zmianami) 
4. Polskie Normy. 

 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA  I  CEL  INWESTYCJI  
 

Opracowanie niniejsze zawiera projekt Remont pomieszczeń 1-go piętra z adaptacją 
na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim, działka nr 
22/10, obręb 7  
Celem inwestycji jest:  
dostosowanie rozwiązań funkcjonalnych dla potrzeb użytkownika  
 

3. LOKALIZACJA  
 

Budynek znajduje się w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4. 
 
4. KODY CPV 
 

- Wyburzenia, utylizacja odpadów i gruzu kod – 45111000-8 

- Roboty remontowe – 45453000-7 

- Roboty rozbiórkowe - 45111300-1 

- Roboty tynkarskie – 45410000-4 

- Roboty izolacyjne - 45320000-6 

- Pokrywanie podłóg i ścian – kod 45430000-0 

- Roboty malarskie – kod 45440000-3 

- Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej – kod 45420000-7 

- Roboty transportowe – kod 6010000-9 

 
5. PODSTAWOWE OKREŚLENIA  
 

Jeżeli w programie używane są określenia jak niżej to rozumiane są one w sposób podany 
przy danym określeniu: 
- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
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autorem dokumentacji projektowej. 
- odporność na działanie warunków eksploatacji, długotrwała odporność itp. - oznacza to 
że dany materiał lub element wyposażenia może być eksploatowany w podanych 
warunkach bez konieczności wykonywania prac, których celem jest okresowe 
odtworzenie powłok ochronnych gwarantujących własności eksploatacyjne (odporności 
na działanie środowiska eksploatacji i własności wytrzymałościowe) materiału lub 
elementu. 

- materiał nie gorszy jak podany w specyfikacji - rozumiany jest przez to materiał lub 
element wyposażenia, który wykazuje co najmniej takie same własności mechaniczne i 
parametry techniczne oraz charakteryzuje go odporność na określone warunki 
eksploatacji 

 
6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

6.1 Dane ogólne i konstrukcyjne dla części budynku objętej przebudową: 
budynek wybudowane w technologii tradycyjnej. Budynek niski. 
 

6.2 Stolarka okienna: 
− okna z PCV 

 
6.3 Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 

− drzwi aluminiowe,  
 

6.4 Obróbki blacharskie: 
− rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,  
 

6.5 Wyposażenie części budynku objętej remontem w instalacje: 
− instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, 
− instalacja centralnego ogrzewania, 
− instalacja elektryczna, 
− instalacja komputerowa 
− instalacja hydrantowa, 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC  
 

7.1.  Informacje ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z opisem, ofertą, ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, Polskimi 
Normami, posiadanymi aprobatami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac rozbiórkowych należy odłączyć w obszarze 
działania instalację elektryczną.  

 
7.2.  Etapowanie prac 

Inwestor zastrzega sobie możliwość etapowania prac.  
 

7.3.  Zabezpieczenie prac z uwagi na czynny budynek 
Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania prac winien dokonać trwałego 
wydzielenia części terenu objętego realizacją prac wytyczając w porozumieniu z 
Inwestorem drogi tymczasowe. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 



  Strona 5

7.4.  Ochrona przeciwpożarowa przy realizacji prac  
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
8. OPIS REALIZACJI PRAC  
  

Roboty należy wykonać zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, 
zasadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, której dane personalne oraz 
kopię uprawnień i przynależność do Izby Inżynierów i techników budownictwa należy 
przedłożyć w ofercie. 
Osoba taka złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania robotami budowlanymi  
zgodne z wzorem oświadczenia o przyjęciu obowiązku kierownika budowy. 
Zakres prac obejmuje: 

 
Prace rozbiórkowe 

 
• Zdemontować istniejący osprzęt; 
• Zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową opisaną jako do demontażu 
• Zdemontować instalacje elektryczne – wg wytycznych zawartych w części 

branżowej niniejszego projektu (Uwaga: ze względu na bieżące użytkowanie 
części budynku niepodlegającej przebudowie, roboty rozbiórkowe instalacyjne 
należy w przypadkach wątpliwych konsultować z projektantami i właścicielem 
obiektu); 

• Rozebrać ścianki działowe przeznaczone do demontażu; 
• Rozebrać istniejące posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi do konstrukcji 

stopu; 
 

Pozostałe prace budowlane 
 

• Uzupełnić tynki na ścianach i sufitach; 
• Wykonać warstwy podposadzkowe;  
• Wykonać naproża drzwiowe i poszerzyć otwory drzwiowe; 
• Zamontować nowoprojektowaną stolarkę drzwiową zgodnie z zestawieniem 

stolarki; 
• Zaślepić otwory po zdemontowanych drzwiach; 
• Wymienić kratki wentylacji grawitacyjnej; 
• W pomieszczeniu WC uzupełnić glazurę na ścianach w obrębie wymienianych 

drzwi; 
• Wykonać nowe posadzki i cokoły z wykładziny termozgrzewalnej; 
• Wykonać projektowaną instalację elektryczną i teletechniczną; 
• Wykonać gładź gipsową na ścianach i sufitach;  
• Wykonać wymalowania farbą emulsyjną; 
• Umocować na ścianach korytarza taśmę odbojową z PCV posiadającą atest 

trudno zapalności; 
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

9.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

9.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 

9.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i użytkownikiem. 

 

9.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 

9.5. Podstawowe materiały 

9.5.1 Wykładzina termozgrzewalna 
Należy użyć wykładziny PCV termozgrzewalnej jednowarstwowej, przeznaczonej dla 
pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, w tym do pomieszczeń szkolnych, reakcja na 
ogień cfl-s1. 
Należy  wybrać  kolory  wykładziny  z  palety  barw,  dostosowane  do  kolorystyki  
ścian. Wybór  kolorystyki  należy  do  inwestora. Wykonawca  zobowiązany  jest  
zapoznać  inwestora  z  cała  paletą  barw, 
-  grubość  wykładziny   - min. 4mm,  w  tym  powierzchnia  z  warstwą  użytkową  min. 
1,5mm, 
-  całkowita  masa  powierzchniowa minimum  3850g/m2, 
-  ścieralność ( ubytek grubości nie większy niż 0,15mm – grupa P, 
-  właściwości  antyelektrostatyczne -  nie większe  niż  2KV 
- parametr tłumienia - min.15db,    
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- właściwości antypoślizgowe – R9, 
- zabezpieczenie poliuretanowe, 
- odporność  na działanie krzesła na rolkach – odporna, 
- odporność chemiczna – dobra. 

 

9.5.2 Farba do wymalowań wewnętrznych 
Farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, lateksowa, przeznaczona do pomieszczeń 
użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia:  
- Farba rodzaju I  
- Zawartość lotnych związków organicznych 0%  
- Niezmywalna, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.  
- Aksamitno-matowy wygląd powierzchni Stopień połysku MAT (3)  
- Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2  
- Wymagany Atest Higieniczny 

 
9.5.3 Stolarka drzwiowa 

Stolarka wraz z wyposażeniem opisana w zestawieniach stolarki. 
 

9.5.4 Płyty styropianowe podposadzkowe 
Styropian podposadzkowy EPS 100 036 grubości min. 5 do 6cm 

 
 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót muszą być adekwatne do zakresu 
wykonywanych robót Transport pionowy materiałów winien być realizowany za pomocą 
żurawika zewnętrznego o odpowiedniej nośności, Transport poziomy na poziomach 
realizacji robót winien odbywać się taczkami jednokołowymi z kołem gumowym – 
pneumatycznym. Transport na poziomie terenu taczkami oraz samochodami 
skrzyniowymi. Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót muszą  posiadać 
odpowiednie paszporty dopuszczające do użytkowania. 
Z uwagi na czynny obiekt zabrania się używania narzędzi mechanicznych wyposażonych 
w udar. Wszystkie otwory winny być najpierw wycinane po obrysie, a następnie 
wyburzane.   
Środki transportu muszą posiadać aktualne badania techniczne 

 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Podstawowe zasady wykonawcze 
 

11.1.   Roboty tynkarskie: 
Roboty tynkarskie należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi 
dla rodzaju tynku.  
Na powierzchni tynku niedopuszczalne są wykwity w postaci wykrystalizowanych 
roztworów soli przenikających z podłoża, trwałe zacieki, pęknięcia i wypryski 
(spęcznienia) spowodowane występowaniem w zaprawie nie zgaszonych cząstek 
wapna lub gliny.  
Dla tynku kategorii III:  
- dopuszcza się nierówności powierzchni, których głębokość lub wypukłość nie 
przekracza 3 mm, a długość – 5 cm. Liczba takich nierówności nie powinna być 
jednak większa niż 3 na długości łaty (2m).  
- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą 
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być większe niż 2 mm na jednym metrze i ogółem nie większe niż 4 mm w 
pomieszczeniach o wysokości mniejszej niż 3,5 m oraz nie większe niż 6 mm w 
pomieszczeniach o wysokości większej niż 3,5 m.  
- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą 
być większe niż 3 mm na 1 m o ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi przegrodami (ściany, belki)  
- dopuszczalne odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji nie większe niż 3 mm na jeden metr.  
Niedopuszczalne są braki powstałe wskutek niezatarcia tynków przy osadzanych 
elementach (np. podokienniki), na ościeżach itp.  
Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny stanowić linie proste. 

11.2. Roboty malarskie: 

Wymalowane powierzchnie powinny mieć jednolitą barwę bez smug i plam. 
Niedopuszczalne jest występowanie pęcherzy na wymalowanej powierzchni 
Roboty malarskie należy wykonać po wyschnięciu tynków. Nie należy wykonywać 
robót przy temperaturze poniżej 5 stopni C oraz powyżej 30 stopni C. Wilgotność 
powierzchni tynkowanych przeznaczonych pod tynkowanie nie powinna być większa 
niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  
Podłoże przed malowaniem należy zagruntować odpowiednio do danej masy. 
Pierwsze i drugie malowanie należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu prac 
poprzedzających, tj. wykonaniu instalacji, osadzeniu okien. Trzecie malowanie należy 
przeprowadzić po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek, 
zawieszeniu sufitów podwieszanych, osadzeniu drzwi.  
Po wykonaniu malowanie pomieszczenia należy wietrzyć przez 1 - 2 dni.  
Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem. 

 

11.3. Roboty posadzkarskie: 

Roboty posadzkarskie składają się z gruntowania, ułożenia folii budowlanej, płyt 
styropianowych, wykonania szlichty cementowej z miksokreta.  
Warstwę jastrychu wykonać grubości umożliwiającej ułożenie nowej posadzki w jednej 
płaszczyźnie, lecz nie cieńszą niż 5cm. Warstwę tą oddylatować od ścian. 
Wzmocnienie warstwy wyrównawczej poprzez ułożenie siatki stalowej lub poprzez 
zastosowanie zbrojenia rozproszonego z włókien polipropylenowych. Powierzchnia 
podkładu sprawdzana dwumetrową łatą długości 2m przykładaną w dowolnym 
miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 2 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Montaż wykładziny termozgrzewalnej 

Jeżeli obowiązujące normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i 
sposób układania tego rodzaju wykładzin, który różni się od przedstawionych w 
niniejszej instrukcji, to należy stosować się do tych zaleceń, a niniejszą instrukcję 
traktować jako dodatkowe uzupełnienie wiadomości. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą 
niż 18oC). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości 
należy rozłożyć wykładzinę na płaskim podłożu, by materiał¸ pozbył się naprężeń i 
przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych 
arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić 
do nieodwracalnych zmian. 
Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, oraz stosować 
się do wskazań producenta klejów. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 
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Dopasowanie. Cokoliki i narożniki 
Przy użyciu przymiaru i ołówka należy zaznaczyć linie na wszystkich ścianach 
pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy należy 
nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Również należy rozprowadzić część 
kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, należy przyciąć 
wykładzinę  według ustaleń z inspektorem nadzoru. Długość arkuszy powinna 
przewyższać długość pomieszczenia, należy oznaczyć środek arkusza oraz środek 
podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwia to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. 
Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. 
Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeżeli dla 
przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linią 
równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz 
wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie 
wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi 
na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. 
Zwiń arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą 
zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z 
miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych należy zastosować klej 
kontaktowy. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju, który wybrano. 
Przy pomocy rolki narożnikowej należy dociskać wykładzinę tak, aby przylegała ściśle 
do linii zetknięcia ściany z podłogą. 
W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podłoża, 
klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta 
wymaga doświadczenia, lecz jest najszybsza. 
W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi 
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), należy podgrzać także przestrzeń 
pomiędzy ścianą a materiałem - wykładziną. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej 
przylegała do pokrytej klejem ściany. Należy docisnąć starannie wykładzinę rolką 
narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, 
pod kątem ok. 45o. Należy wybrać najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę. 
W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłożem.). Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej, 
pod kątem 45o. 
 
Zgrzewanie 
Do frezowania wszystkich złączy stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu 
twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 
Spawanie termiczne wykonywać należy przy pomocy zgrzewarki termicznej 
wyposażonej w końcówki do zgrzewania sznurowego. Należy zgrzewać gorącym 
powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego. 
UWAGA: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie należy rozpocząć w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się 
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru 
zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się 
ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 

- należy kłaść  wykładzinę ściśle według instrukcji producenta wykładziny, 
- należy przed przystąpieniem kładzenia wykładziny sprawdzić wilgotność podłoża 

specjalistycznym miernikiem,  
- należy przed przystąpieniem kładzenia wykładziny sprawdzić czystość podłoża, 
- należy używać tylko klejów do podłóg winylowych zalecanych przez producenta 

wykładziny, 
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- należy dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny, 
- jeżeli występują jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące instalacji wykładziny należy 

kontaktować się z przedstawicielem producenta  wykładziny, 
- najlepiej  zlecać ułożenie  wykładziny firmie specjalizującej się w  układaniu wykładzin  

zgrzewanych, posiadającej  odpowiedni  kwalifikacje, przeszkoloną  kadrę 
pracowników i  sprzęt specjalistyczny do instalowania wykładzin. 
 
Odbiór robót 
Przed przystąpieniem  do  odbioru  należy  sprawdzić kompletność  dokumentów  
dotyczących  dostarczonych  materiałów. 
Podczas  czynności  odbiorowych  należy  sprawdzić: 
- skuteczność  przyklejenia  wykładziny  do  podłoża (nie może  być żadnych  

pęcherzy), 
-  szczelność ułożenia  poszczególnych  arkuszy, 
-  prostolinijność spoi między  arkuszami, 
-  poziomość  całej  powierzchni, 
-  sposób  przymocowania  listew, pomiędzy różnymi  rodzajami  posadzek, 
-  skuteczność  przyklejenia  listew  przyściennych  - cokolików 
 

11.4. Zakładanie stolarki: 

Drzwi wewnętrzne - odchyłka od prostopadłości naroża nie powinna przekroczyć 
odchyłek dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj, 1,5mm na 
długości 0,5m. Odchyłka od płaskości ogólnej (zwichrowanie) - max. 4,0mm. Siła 
potrzebna do poruszania i urzymania ruchu skrzydła – max 50N. Moment obrotowy 
potrzebny do przrkręcania klucza w zamku – max.2,5Nm. Odpornośc drzwi na 
obciążenie statyczne pionowe, działajace na płaszcyźnie skrzydła – skrzydła nie 
powinny ulec odkształceniu wiekszemu niz 0,5mm, na 1m wysokości skrzydła. 
Odporność drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie  i zamykanie – po wykonaniu 
200 tys. cykli otwierania i zamykania skrzydła, drzwi nie powinny wykazywać 
uszkodzeń lub odkształceń skrzydeł i oscieżnicy powodujcych utratę funkcyjności. 
 

12. OPIS DZIAŁAŃ KONTROLNYCH ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  
I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Inwestor zastrzega sobie możliwość kontroli materiałów użytych do wszystkich robót 
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania 
polecenia i nadzorowania wykonania próbek kontrolnych stosowanych materiałów w 
jego obecności i zabrania ich w celu wykonania ich badań laboratoryjnych oraz ma 
prawo żądać okazania wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót 
mogących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego. 
 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiar robót jest to opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 
robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 
wchodzących w zakres robót, sporządzone przez Inwestora przed wykonaniem 
robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, Obmiar robót jest to opracowanie obejmujące zakres określony w 
przedmiarze robót sporządzone przez Wykonawcę po wykonaniu robót na 
podstawie księgi obmiaru.  
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Przedmiar i obmiar winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. (Dz. U. Nr 80, poz. 867) 

 
14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
 

Inwestor zastrzega sobie możliwość kontroli materiałów użytych do wszystkich robót 
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania 
polecenia i nadzorowania wykonania próbek kontrolnych stosowanych materiałów w 
jego obecności i zabrania ich w celu wykonania ich badań laboratoryjnych oraz ma 
prawo żądać okazania wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót 
mogących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego. 
- roboty montażowe podlegające zakryciu w późniejszych etapach montażu należy 
zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru. 
- odbiór rozpoczęty w danym dniu będzie zakończony w dniu rozpoczęcia spisaniem 
protokołu. 
- odbiór robót podlegających zakryciu należy zgłosić do Inwestora w terminie 1 dnia 
przed planowanym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia 
przedstawiciel Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego 
terminu odbioru, wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego 
protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i 
Wykonawcę. 
- odbiór końcowy należy zgłosić do Inwestora w terminie 7 dni przed planowanym 
terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel 
Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, 
wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego protokołu odbioru, 
którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i Wykonawcę. 
Roboty budowlane zostaną odebrane protokolarnie przez Komisję w składzie 
minimum: 
1. Przedstawiciel Zamawiającego 
2. Inspektor nadzoru 
3. Przedstawiciel Wykonawcy 
4. Kierownik budowy 

 
15. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

 

15.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pismem potwierdzającym gotowość. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 15.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
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w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
15.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2. protokoły odbiorów częściowych, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
     na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7. oświadczenie kierownika robót zgodne ze wzorem obowiązującym w miejscowym 
PINB. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 
16. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
16.1. Ustawy 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759) z późniejszymi zmianami. 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 

16.2. Rozporządzenia 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

– Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109, poz.719). 

 
16.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 


